SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE. Kod CPV :45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~wykonywanie robdt budowlanych — budowa — remont. :

budowa instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych wewnatrz uzytkowanego budynku

w Przedszkolu Publicznym , Teczowa Kraina” w Pilawie Gornej przy ul. A. Mickiewicza 5.

Og0dIny opis przedmiotu inwestycji, zakres robot.

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ukfadaniem i montazem
elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw, montaz instalacji
odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie
obejmuje robdét elektrycznych niskopragdowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. .

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z dotgczonymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t STE 1

kod cpv 45310000-3  roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

kod cpv 45311000-0 roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W roéznych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sq odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykonawca powinien dogiebnie
zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i
standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie
okreslone scisle marki (czy firm) w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (inspektor nadzoru lub ,inzynier”) — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robd6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robdét.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami .

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.4.12. Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zalgczony w dokumentacji przetargowe;.
Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy, obrazujacy technologie wykonania robdét,
szacunkowe ilosci, niezbedne naktady rzeczowe i nie sg podstawg do ustalenia ilosci rob6t i ceny
ryczattowej. Przedmiary sg do weryfikacji przez Oferenta.

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

1.4.14. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.21. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
remontem oraz rozbidrkg obiektu, budynku lub jego elementu

1.5. Ogolne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o
pozwoleniu na budowe”) oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy .




Dziennik Budowy, ksiege obmiaru rob6t oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i
zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;:
- Zamawiajacego, tj.:
Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inwestora-Zarzgdcy nieruchomoscia).
Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawczg (uszczegoétowiony projekt budowlany), ktéra
zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng (jesli w przypadku wykonywanych
rob6t remontowych w bud.ozn.nr 6, zajdzie koniecznos¢ jej wykonania) — powykonawczg
dla zrealizowanych robét - umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i specyfikacje
techniczne, na wtasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Rob6t.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacijg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt
jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznaé sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnosc
uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin .
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i specyfikacje techniczne, na
wiasny koszt, w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST.

Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢ wykonywane na podstawie
projektow organizacji robét przygotowanych przez Wykonawce i uzgodnione z gldbwnymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac obiekty, elementy budowlane w ramach omawianej inwestycji
z materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajagcym normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem ")
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposo6b

okreslony w Wymaganiach Ogolnych, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektorem
Nadzoru , tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét




Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng.  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdét, a
w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie przez mieszkancéw z budynku i jego
pomieszczen, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia dla wszystkich uzytkownikéw.
3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét

i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
« lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
« srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materialy  latwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.  Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w
czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.




Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych powstajg
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na whasny koszt zutylizuje te
odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatdbw niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspoélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W_okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w spos6b powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow przedszkola publicznego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci do wszelkich pomieszczen budynku mieszkahcom .

Teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, odrebnie zarzadzanego. Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktéry uzgodni z Inwestorem.
Wszelkie koszty zZwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia, odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budynek, obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw




Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenie ryczattowej za poszczegoélne skladowe elementy robét. Tablice
informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét a
po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po
zakonczeniu realizacji Rob6t) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sga wlaczone w cene
kontraktowa.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzagdzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza

Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byé wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- telefon (dopuszcza sie telefon komarkowy).
Podigczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnos$ci Inspektora Nadzoru do
rozdzielni energetycznej nalezacej do budynku przedszkola, poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy sie z wlascicielem z pobranej energii elektryczne;.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru w
miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik-wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca
rozliczy sie z wtascicielem z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
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zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdbw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wtasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Materiaty przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
Zamawiajagcy przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Wykonawca ponosi wszelkie optaty za sktadowanie gruzu, papy czy materialtdw toksycznych oraz
koszty materiatow ktére podlegajg utylizacji, a wywozonych z placu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robat.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i
przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog celem unikniecia
konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w
cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wiedzg techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

Podioza do skucia z uwagi na wykonywanie bruzd w Scianach powinny byé zaakceptowane przez
Inzyniera. Skucie tynku bez aprobaty nie bedzie kwalifikowane do zaptaty.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogoblng opisujaca;:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposob zapewnienia bhp ..,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposb6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
ST.
W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegolnionej
w ofercie, w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatléw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:
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- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstaw a platno $ci_jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawc e za poszczegdlne
sktadowe elementy robdt, a co za tym idzie za calo $¢€ robdt okre slonych poprzez dokumentacj e
projektow a i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob Ot. Wszystkie Przedmiary rob6t maj a
charakter pomocniczy, obrazuj acy technologi e wykonania robét, szacunkowe ilo $ci, niezb edne
naklady rzeczowe i nie s g podstaw g do ustalenia ilo $ci robo6t i ceny ryczattowe).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

= Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu elementéw rozliczeniowych

Odbiorowi koricowemu

Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci rob6t wyszczegdlnionych w
Formularzu Wyceny .  Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentdéw
odbiorowych.
Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robé6t z Dokumentacjg Projektows i
warunkami wykonania i odbioru robét oraz umowa. W toku odbioru koncowego rob6t, Komisja, zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w
zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
-nakaze wykonanie robét uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

-dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kohcowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowg powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
receptury i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdéw i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr techniczny-miedzyoperacyjny

Odbior techniczny-miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie
stanu technicznego wykonanych robét.  Odbiory techniczne-miedzyoperacyjne beda dokonywane na
podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Odbiory techniczne-
miedzyoperacyjne zwotlywane beda przez Zamawiajgcego co najmniej raz w roku od czasu odbioru
koncowego do zakonczenia gwaranciji.

8.7. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad w okresie
gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw g ptatno $ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawc e za poszczeg6lne sktadowe
elementy robdt, a co za tym idzie za calo  $¢ robot okre slonych poprzez dokumentacj e projektow g i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Wszystkie Przedmiary rob6t maj g charakter
pomocniczy, obrazuj acy technologi e wykonania robdt, szacunkowe ilo  $ci, niezb edne naktady
rzeczowe i nie s g podstaw g do ustalenia ilo $ci rob6t i ceny ryczattowe;.

Ceny rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza
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jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Zatozenia kalkulacyjne:

1. Cena obejmuje naktady, ktére nalezy ustala¢ przy zalozeniu, ze roboty sg wykonywane zgodnie w
szczegolnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

przywotanychw STE 1 .

2. Naklady na materialy majg przewidywaé¢ zastosowanie materialdw odpowiadajacym wymaganiom

jakosciowym,
okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych-firmowych normach.

3. Naklady na prace sprzetu majg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego maszyn i sprzetu, oraz

srodkéw transportu technologicznego, witasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wynikajacych z

racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. W naktadach nalezy uwzgledni¢ catlos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacji
i technologii wykonania rob6t oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do
wykonania poszczegoélnych elementéw i robot.

5. Naktady ustala¢ dla przyjetych jednostek obmiarowych elementéw robot .

6. Nakltady majg obejmowaé¢ wyspecyfikowane roboty w przedmiarze , jak rowniez nastepujgce roboty i

czynno$ci pomocnicze

(uwaga: podstaw g ptatno $ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawc ¢ za poszczegélne

sktadowe elementy robdt, a co za tym idzie za calo  $¢ rob6t okre slonych poprzez dokumentacj e

projektow g i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob Ot. Wszystkie Przedmiary rob6t maj a

charakter pomocniczy, obrazuj acy technologi e wykonania robét, szacunkowe ilo  $ci, niezb edne

naktady rzeczowe i nie s g podstaw g do ustalenia ilo $ci rob6t i ceny ryczattowej)

- wewnetrzny transport poziomy oraz transport pionowy materiatéw oraz elementdéw osprzetu na wystepujace

na placu budowy bez wzgledu na odlegtos¢ i wysokosé,

- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usuniecie czasowych podpor i rusztowan przenosnych,

umozliwiajacych wykonanie robdét na wysokosci do 5 m,

- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usuniecie czasowych podp0dr i rusztowan, umozliwiajagcych

wykonanie robot na wysokosci do 20 m,

- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow na placu budowy lub w magazynie

przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob6t, a

zawinionych przez bezposrednich wykonawcow.

7. Nakfady majg uwzglednia¢ zuzycie materiatdw podstawowych i pomocniczych w ilosciach niezbednych
do wykonania jednostki obmiarowej, oraz nieuniknione ubytki i odpady, zwigzane z procesem

technologicznym przy wbudowywaniu lub przetwarzaniu materiatu.

-w nakfadach nalezy uwzgledni¢ dostarczenie gotowych mieszanek betonowych i zapraw do miejsca

wbudowania.

Cena obejmuje dostawe materiatow.

8. Naklady pracy sprzetu i sSrodkéw transportu technologicznego majg uwzgledniac:

- czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do wydajnosci eksploatacyjnej sprzetu i brygad roboczych

obstugiwanych przez ten sprzet,

- przerwy i postoje technologiczne,

- przerwy wynikajgce z przepiséw BHP, zabraniajgcych pracy maszyn w okreslonych warunkach

atmosferycznych.

9. Cena obejmuje nakfady uwzgledniajace catosé prac zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan

zewnetrznych i wewnetrznych.  Naktady dla rusztowarn zewnetrznych majg uwzglednia¢ naktady na

wykonanie instalacji odgromowej oraz nakiad pracy sprzetu, z tytutu zatrudnienia rusztowan w okresie
wykonywania robét.

10. W nakfady na rusztowania rurowe zewnetrzne nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z montazem i

demontazem rusztowan, tacznie z wykonaniem i rozbiorka piondw komunikacyjnych oraz daszkow

ochronnych nad wejsciami do budynkdéw. Ponadto w naktadach nalezy uwzgledni¢ zatozenie na konstrukcji
rusztowan i przektadanie wysiegnika do

podnoszenia materiatow, uktadanie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, zalozenie i
rozbiorke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie
rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

11. Naktady na rusztowania wewnetrzne rurowe nalezy uwzglednié¢ prace zwigzane z montazem i

demontazem rusztowan tgcznie z pionami komunikacyjnymi, utozeniem, przektadaniem i rozbiérka pomostow
roboczych i zabezpieczajagcych oraz zatozeniem i rozbiérka desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,

a takze okresowym sprawdzaniem sztywnosci konstrukcji rusztowan.
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12. W nakfadach na rusztowania wewnetrzne, zewnetrzne nalezy uwzglednié¢ transport pionowy materiatéw i
elementdéw rusztowan na catg wysokos¢ ustawionych rusztowan.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w szczeg6towych STEL.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.u Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia.

3.Ustawa z dnia 17majal989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, péz. 163 z p6zniejszymi

Zmianami).

4. Warunki Kontraktu (umowa).

5. Dane Kontraktowe.

6. Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-

montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

7. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbidrki

8. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.u Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za sktadowanie

odpaddw, z listg odpaddw , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001

(Dz.U. z 2001r., nr 112, pdz. 1206)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401).

12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. bz.u. z 1998 r. Nr 21 p6z. 94 z p6zn-zm.) art.21

,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126 z p6zn.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 p6z. 1321 z p6z-zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i

formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr 151p0z.1256)

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 p6z. 285)

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 p6z. 287)

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajow prac, ktére

powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p4z. 288)

18. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow

(Dz.U.Nr 60 p6z. 278)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)

20. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych

podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 p6z. 1021)

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, lll. Budownictwo Ogoine;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu

Techniki Budownictwa 2003r.)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki

Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR Instal.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V. Instalacje elektryczne

(wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa
2003r.)
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24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad).

25. Uzupetniajgco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowane przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. zo.o.
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