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Roboty zwigzane z elementami zagospodarowania terenu
Czes$¢ budowlano-architektoniczna
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BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2.Zakres stosowania ST

1.3.Zakres Rob6t oblych ST
1.4.0Okrdlenia podstawowe

1.5.0g06lne wymagania dotygz robot

2.MATERIALY

2.17r6dta szukania materiatow
2.2.Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
2.3.Inspekcja wytwérni materiatow
2.4.Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom
2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

3. SPRZET

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu
4.2 Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonywania Robét

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia J&ko(PZJ)

6.2.Zasady kontroli jakai Robot

6.3.Pobieranie probek

6.4.Badania i pomiary

6.5.Raporty z bada

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.7.Atesty jakéci materiatow i uradzen
6.8.Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru Robét

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogélne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogoélne” agirsk do wymagé technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostamwykonane w ramach zadania
.Kompleks boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik 201 wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikagy Techniczi jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, mgle
odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opishrmycpkt. 1.1.
Wymagania Ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty w zakresie przygotowterenu pod budogvi roboty
ziemne — CPV 45111200-0
SST-02 B.02.00.00 — Korytowanie i profilowanie pmt
SST-03 B.03.00.00 — Wymagania ogolne dla kruszyw
SST-04 B.04.00.00 — Warstwy agdzapce
SST-05 B.05.00.00 — Podbudowa
SST-06 B.06.00.00 — Roboty budowlane gzgine z obiektami na terenach sportowych
— CPV 45212221-1
Obrzea betonowe
Nawierzchnie syntetyczne
SST-07 B.07.00.00 — Wznoszenie ogradzeCPV 45342000-6
Ogrodzenie boisk
SST-08 B.08.00.00 — Roboty w zakresie konstruowaraa fundamentowania oraz
wykonywaniawierzchni autostrad, drog — CPV 45233000-9
Nawierzchnie z kostki betonowej.

SST-09 B.09.00.00 - Roboty w zakresie &szivania terendéw zielonych
— CPV 45710-5
Ziel@, trawniki

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podaaeodnaniki do norm krajowych.
Normy te winny by traktowane jako integralna &£ Specyfikacji Technicznych czytane w
pofaczeniu z Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami, w ktorych as wymienione.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, kadrewkzujag w
zwiazku z wykonywaniem prac afiych Kontraktem i stosowania ich postanaofviea rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Spekgtjach Technicznych. Zaklada si
iz Wykonawca dogibnie zaznajomi giz trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot obgtych ST
Zakres Robot obejmuje wykonanie boiska sportoweggofunkcyjnego oraz pitkarskiego
0 nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzenia, dbjazlogcia z kostki betonowe;j.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — naky przez to rozumie
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— Budynek wraz instalacjami i wydzeniami technicznymi;
— Budowk stanowica catai¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdlzeniami;
— Obiekt malej architektury;

Budowla — obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem maitej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno siog
maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechne, zbiorniki, wolnostage instalacje
przemystowe lub uegdzenia techniczne, oczyszczaltogekow, skladowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze niana takze czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innycinzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urgdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym ¢Zci przedmiotow
sktadagcych sé na catéé uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegokui:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzag przydrane, figurki;

b) Posggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c) Uzytkowe shzace rekreacji codziennej utrzymaniu paaku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki,smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany- obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadp technicznej, przewidziany do
przeniesienia

w inne miejsce lub rozbidrki, a taé obiekt budowlany niepgdzony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzegtaulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w oomym miejscu, a tate odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegage na budowie, przebudowie, mantaremoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegggh
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanoyah biezgcej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzdzenie techniczne zwiane z obiektem budowlanym
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub gromadzenigiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placegpai@tniki.

Teren budowy — przestrz&, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowai przez uradzenia zaplecza budowy.
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Prawo do dysponowania nieruchomscia na cele budowy-tytut prawny wynikajcy z
prawa whasnéci, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowgzanego, przewidagego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budow —decyzja administracyjna zezwaleg na rozpogzie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budaw wraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwes@owych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki

i opisy shzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakls¢ obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metadmontau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiaraowykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodeny i
kartograficznego:

— Obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, kedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, MinistroBipraw Wewatrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezparedniego wydobywania kopalni ze z& kedacy w dyspozycji zaktad gorniczego;

Wiasciwy organ — nalery przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegoesostanie do ich wkiwosci
okreslonych

w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgaanowytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lulstasowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako @bympojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym gozieniu stanowgicym integralm catas¢ uzytkowa.

Organ samorzidu zawodowego— organ okréony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzdach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.
z 2001r. Nr5, poz. 42 z pd. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @vadst
przepisbw odgbnych, wprowadzagych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboazianego za ok&one ustaw
obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.
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Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaickour
pojazdow obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonania, prdelay do
usungcia po ich zakaczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zaar
I okolicznaéci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaopowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa, ponoszaca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzopbudowve.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoruzksi z ponumerowanymi
stronami, stiaca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aatnikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Czesé obiektu lub etap wykonania — czs$¢ wykonania obiektu budowlanego zdgldo
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno zytkowych i maliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach techmabzni
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamg&@g)p, niezbdne do przeprowadzenia
niezlednych bada i prob zwihzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow przeprowadzonych robat.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieziline do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prregniera. Materiaty ayte
do wykonania robdét powinny Bynowe i pelnowartéciowe, za wyjtkiem materiatdw
uzywanych do odtworzenia ¢f&ci chodnikéw, krawznikow, nawierzchni z ptyt betonowych,
w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazjmko ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodn&é¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohatdwlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotae sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
Zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentacji
Projektowej.
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Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robddhag technologicznej
kolejnasci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdio robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowania i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy dbidtr budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajy pozytywr, ocerg techniczm wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednosteiobugcych
zestawiony jest w Rozpardzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmécz dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriovehi@cznych dotycaych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 19950z B8, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu fitextyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustugagszgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonytd obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawe dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. Hijydikat
zgodndaci wykazuje, ze zapewniono zgodté wyrobu z PN lub aprobattechniczia (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnaici — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasgstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania z dany wyréb, proces
lub ustuga 8 zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagaj — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinow metath i mtotow dwugcznych, lub
zastosowania wieréepneumatycznych w celu ich usecia, ktorych to materiatdw nie
mozna wydoby poprzez zrywanie ggnikiem o mocy #ytecznej réwnej co najmniej 150
KM z pojedynca, wysokowydajn zrywarky zamontowas z tytu.

1.5.0g0Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentag Projektova (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczeydymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektdladzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach Umowy przeta Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspoétrzdne punktow gitéwnych obiektu oraz reperow, przekBziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projekjoyweden komplet SST.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkow wydanych przez og#tn
uzgadniajce, opiniujce oraz wiacicieli terendw, na ktorych prowadzonedh prace. Przed
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rozpoczciem rob6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtacieli lub administratoréw terendw, wecieli urzadze, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji gktjjwej) o0 terminie rozpoggia prac
oraz o przewidywanym terminie zalgzenia.

Koszty zwhzane z nadzorami wdeicieli terendw lub urgdzer, wynikajgce z warunkdéw, na
jakich zostaly wydane pozwolenia na bug@owaraz na jakich uzgodniono dokumentacj
projektowy naleey poda& w formie jednostkowej . Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gague Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieypis, czs¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOtowyearunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentagprojektows:

— Dostarczon przez Zamawiagego;

— Sporadzorg przez Wykonawg

1.5.3.Zgodné¢ Rob6t z Dokumentachp Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikadjechniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektoraoradstanowd zahczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w ¢byg jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadkozbienosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obarije kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie m® wykorzystywa biedow lub opuszcze w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winieatychmiast powiadorilnspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, popraWwdk interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiajanby¢ zgodne z Dokumentac)
Projektovg i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rezimsci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane élloree
w Dokumentacji Projektowej i w SSTetla uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczamageriaty lub wykonane Roboty nieda
w petni zgodne z DokumentadProjektovg lub SST i wplynie to na niezadowaleg jakasé
elementu budowli, to takie materiatyeda niezwilocznie zagpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wigkucy.

|.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktwz alo zakaéczenia i odbioru k@cowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywda tymczasowe utglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania Robot
wykonczeniowych Wykonawcacghzie utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez
wody stoaceyj;
* podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezsio przepiséw
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie
jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
» lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoévdgalojazdowych;
» $rodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychaoyt lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscia powstania pzaru;

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohw magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalneeds skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami

i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zzmem wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t afiraez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza esiuzycia materiatdw wywotycych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowte do Robot &da
mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaczeniu Roboét ich szkodlivéo
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavd@y
powinien otrzyma zgod: na wycie tych materiatbw od wégiwych organéw administraciji
panstwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednidada kpdacych
wiascicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizidzex w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzea podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmspektora Nadzoru oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpaogza Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipskalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanychaytkownikdw
oraz ledzie z nimi wspoOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzex podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesyo.

1.5.9.0graniczenie obeaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na 6 przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie rigmb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkéw i w Sposob agty

bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadzdPwjazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone na@wiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za napraw
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgozlipeleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni icdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitizi odpowiedni odzier
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie
umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robot od daty rozpecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawedzle
utrzymywa& Roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dgrowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly wilaaalapcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kicowego. J8i Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea
to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozgb&zoboty utrzymaniowe nie poiej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore 8 jakikolwiek sposob zwizane z
Robotami i lkdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tywaw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robdét. W szczegbiwiykonawca zastosujegsilo:
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— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfy@e. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 407 ).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odneéne dokumenty. Uznaje ¢ize
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie jednostkowej umownej.

1.5.13.Wycinka zieleni
Nie obgta zakresem opracowania niniejszej dokumentaciji.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcazyje do wbudowania mugz odpowiada
warunkom okrélonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaifgch 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regilmego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny bygodne z Polskimi Normami lub powinny posiaadgrobat
techniczm oraz certyfikat zgodri@i lub znak zgodn&i oraz certyfikat na znak
bezpieczéstwa (zgodnie z Rozpadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz.Ny.
5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzage odpowiedni jakos¢ materiatow.

2.1Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca ptaedsszczegétowe informacje
dotyczce proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnycrerisdw z danegdrodta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhgzany jest do prowadzenia bagdav celu udokumentowaniag materiaty uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposob ggty spetniaj wymagania Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinnynsge
wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, torich
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Techniczny@irS

2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiladz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane

przez Zamawiacego | jest zobowgzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirédta. Wykonawca przedstawi dokumengacj
zawierajicg raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie

metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektoraMadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymaga ilosciowych i jaka@ciowych materialtow z
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jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tymptaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z dostarczeniem materiatdbw do roboét.
Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcezypiracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pkape z wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentaaimowy kpda wykorzystane do
Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyatagmowy lub wskaza Inspektora
Nadzoru. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazad Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopdéw w olebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w umowie. Eksploatagiedodet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorwelu ¢

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamrobR

materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzgllem jakdci. W

przypadku, gdy Inspektor Nadzoruedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni bedg

zachowane nagbujace warunki:

— Inspektor Nadzoru duizie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniakgp

— Inspektor Nadzoru dnlzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych «zi
wytworni, gdzie odbywa i produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4.Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzasfli lhspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robot,zrte, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostgmizewartéciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Robé6t, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy dola one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svagpkaosé i
wiasciwosci do Robot i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania¢dy zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza TerenBodowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykooawowiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co hajmniej 3 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie dkzym,
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jesli bedzie to wymagane dla batlgorowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie o) Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaketakich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony

I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczbgdajnai¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistdmgmi w Dokumentacji Projektowej, SST
I wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeiwgidym umowy. Sprzt bedacy
wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroépdowiska i przepisami
dotycacymi jego uwytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdtapie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zii Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyggo akceptagj przed wuyciem
sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek stz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkéw umowy, zosiarprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0go0lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
Materiatow oraz stan drog. LiczBeodkow transportu dgglzie zapewnia prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami oktenymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidespektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 . Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadga) spetnig@ wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzorugla usuné¢te z Terenu Budowy. Wykonawcadzie usuwa na bieaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadewjego pojazdami na drogach
ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, ¢ zgodné¢ z Dokumentagj
Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rom@z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziahoza dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyma pgmie przez Inspektora
Nadzoru. Naspstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawow
wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosgarjesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcna wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokoi przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcyl o
odpowiedzialnéci za ich dokladn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw Robétd oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w $Sa take w normach

I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoaddoru uwzgidni wyniki bada
materiatdbw i RobOt, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarg kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru dotywez realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawmie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grabg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu wgtnzania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowirzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpr

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia dakd¢ PZJ ), w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonywania Robot, Awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie Robot zgodnie z Dokumenidejojektovs, SST oraz poleceniami

I ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

Program Zapewnienia Jaiad bedzie zawier&:

a) czs$¢ 0golm opisupca:

» organizag} wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadadrRobot;

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne;

» wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ko terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt;

e system (sposéb i procedlir proponowanej, kontroli i sterowania jak®
wykonywanych Robét;

e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiezlect prowadzenie
bada);

e sposoOb oraz formgromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegoych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl

15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

w procesie technologicznym, proponowany sposob rmgoprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne;

e rodzaje i il&g¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, kruszyw itp.;

e SposOb i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolreleimentéw Robot;

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osihgma¢ zatazomg jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jpekontrok Roboét

i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systamtroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek
i badax materiatdbw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem syst&ontroli Inspektor Nadzoru
moze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonywania jest zadowalgy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania
materialtbw oraz Robot z eztotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Ektgwej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameélkne, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zape$vnivykonanie RoboOt zgodnie z umaew
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzeéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia

I sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okéijacych procedury bada Inspektor Nadzorudalzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru Rkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychkellemiedocagniccia te lgda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynrgaie do Robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatdw. Wszystkie koszty zgwiane z organizowaniem i prowadzeniem laciateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badlainspektor Nadzorugolzie mie
zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektdtadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania prébekeda, dostarczone przez Wykonagvc
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i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probkitatogone przez Wykonawao bada
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za#bkwepy przez Inspektora
Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢ty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpi® przez Inspektora
Nadzoru. Przed przygiieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru luldd@a. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na@npie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania niezlsinych pomiaréw i badapowinien zost& uwzgkdniony w cenie
jednostkowej, ktérej dotyczy.

6.5.Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia
Jakaci. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@tenatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadz@o uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonagwdxdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw

i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow hadtzstarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mm@ pobieré probki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongiub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodoo materiatdw i Robot z DokumentacProjektowy i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubddtkowych bada i pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7.Atesty jakasci materiatow i urzadzen
Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
» Posiadg certyfikat na znak bezpiears#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm przengszch
europejskie normy zharmonizowane, aprobat techgatznoraz wihaciwych
przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U.
99/98 ),
» Posiadg deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normyg lub
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— aprobaq technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslonag w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST;
* Znajdup sic w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozpaedzeniu MSWIA z 1998
r.
(DZ. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumensayvsymagane przez SST, ida ich
partia dostarczona do Robotedzie posiadéd te dokumenty, okidajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Zdi zostanie stwierdzona niezgodtdch wiaciwosci z SST to
takie materiaty i/lub uradzenia zostanodrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoch
montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovaazujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§to za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku bugodapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu Robo6t, stanu bezpietzteva ludzi

I mienia oraz technicznej strony budowy.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, atesty
materialdw, orzeczenia o jad@ materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapema Jakeci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robdét. Winny kByudosgpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczaegsioprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) negtijace
dokumenty:

e pozwolenie na budowy wraz z zajczonym projektem budowlanym lub

zgtoszenie robot;

« protokoty przekazania Terenu Budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne;

» protokoty odbioru Robdt;

e protokoty z narad i ustate

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia;

* operaty geodezyjne;

» Kkorespondengjna budowie;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru Robét
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Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodeeryczattowym nie bdzie
dokonywany obmiar Robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji TechnicimyRoboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez InspektoralzNeu przy
udziale Wykonawcy:

» odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;

« odbiorowi czsciowemu;

» odbiorowi ostatecznemu ( kcowemu );

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ([zz 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p&.Mr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr
115 pbz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1868z z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 pd6z. 718). Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, momntai rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajcego dane dotyagze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 po6z. 953). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. gatro publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
pb6z. 838 z piniejszymi zmianami).Rozpaogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieargwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST-01

B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
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SST - 02 B.02.00.00 - KORYTOWANIE | PROFILOWANIE PODLOZA

SPIS TRESCI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objych SST

1.4. Okrélenia podstawowe

1.5. Ogoélne wymagania dotygz Robot

2.MATERIALY

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania
3.2.Sprzt i narzdzia do wykonywania Robot

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania
4.2. Wywoz ziemi

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania Robo6t

5.2.Warunki przysipienia do Robot

5.3.Wykonanie koryta

5.4.Profilowanie i zagszczenie podia

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podi@

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0gdIne zasady

6.2.Badania w czasie rob6t

6.3.Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta(pl@ivanego podiaa)

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady
7.2.Jednostka obmiarowa

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotygz podstaw ptatrigi

9.2.Cena jednostki obmiarowej

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwranych z wykonaniem Kkoryta i profilowaniem
I zagzszczaniem podi@a gruntowego pod ,Kompleks boisk sportowych ,Mojeigko - Orlik
2012” wraz z zapleczem sanitarno — szatniowymsediacu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robot zwianych
Z wykonaniem:

e Kkoryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

» profilowanie i zagszczenie podia pod nawierzchgiboisk

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednim: normami
oraz okréleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wyamga
dotyczce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
Materiaty nie wystpuja

3.SPRZET
3.1.0gdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprat i narzedzia do wykonywania Robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
» rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éke ustawianym lemieszem;zynier
maoze dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkuypnaaszyny,
» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmigskich koryt),
» walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spgz nie maze spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g06Ine wymagania
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" skt

4.2. Wywa0z ziemi
Wyw0z ziemi na odlegka ustalon przez wykonawg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogojnd5.

5.2.Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania
podiaza bezpéredni przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@iejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
| zagszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie orgo wyprofilowanym

I zagz:szczonym podizu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio

Z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniarita w planie i profilu powinny hy
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nale ustawidg w osi drogi i w rzdach
réownolegltych do osi drogi lub w inny sposob zaakoemny przez Inyniera.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno wthwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 metrow. Rodzaj spitz,
a Ww szczegOlnwi jego moc nalky dostosowa do rodzaju  gruntu,
w ktorym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto moa wykonywéa
recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSiposob wykonania musi by
zaakceptowany przez Ayniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania korgtavinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacgijgktowej i SST, tj. wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazarneez Irxyniera. Profilowanie
| zageszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt5.4.

5.4.Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzié, czy istniejce
rzgdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychkdrych podiaa.
Zaleca sie, aby ezine terenu przed profilowaniem byty o co najmniegcri wyzsze ni
projektowane rgdne podiea. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gébokas¢ zaakceptowana przezzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowgrujace dla gornej strefy korpusu, w $o koniecznej do
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uzyskania wymaganych gadnych wysokeciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1. Do profilowania podta naley stosowa
réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Bezpérednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do
jego zagszczania. Zagpzczanie podiea naley kontynuow& do osagniecia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkaisk zagszczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ Is dla:
Autostrad i drég Innych drog
krajowych _ _
Ruch cézki i bardzo| Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa 01,03 1,00 1,00
grubasci 20 cm
Na gkbokasci od| 1,00 1,00 0,97

20m do 50 cm od
powierzchni podiga

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrole zagzczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowediug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odkszta&emie powinien przekracza2,?2.
Wilgotnos¢ gruntu podtea podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej
Z tolerancja od 20% do +10%.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno @y utrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przezyiviera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podte ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mona przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
poditaza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wikasny
koszt.

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.0g6lne zasady

Ogodlne wymagania dotyaze kontroli jakdci robot wyburzeniowych podano w ST-0
~Wymagania ogolne" pkt. 6.
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6.2.Badania w czasie robot

6.2.1.czstotliwos¢ oraz zakres badgomiarowych

Czstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyopech cech geometrycznych
I zagzszczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanego koryta
I wyprofilowanego podioa

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada | pomiarow

1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnda¢ podiaza Co 20 cm na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe Co 25 cm w osi jezdni i na jej kragziach

dla autostrad i drog ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planie Co 25 cm w osi jezdni i na jej kradziach
dla autostrad i drog ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drég

7 | Zag:szczenie, wilgotné&® gruntu poditaa | W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona
w punktach gtdbwnych tukow poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podi@)
Szerokac¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae ranic sie od szerokmi projektowanej
0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROwné& koryta (profilowanego podia)
Nieréwnaici podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowa fata
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. NierOwéob poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowa
lata. Nierowndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe
R&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézgl cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £ 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lulgeej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.
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6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okreglony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.sllejako kryterium dobrego
zag:szczenia stosuje sie poréwnanie wssianodutow odksztalcenia, to wastostosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, éd&rgich zgodnie z norma BN-64/8931-
02 [3] nie powinna b¥ wicksza od 2,2. Wilgotnid@ w czasie zagszczania nalegy bada
wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu poditaa powinna by rowna wilgotngci
optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwi¢cksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymiagagdine" pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagiane” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, $®Wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dIne zasady
Ogolne zasady dotygze warunkow platriwi podane sw ST -0 ,Wymagania ogoélne" punkt
9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapheamiem,
e zaladunek nadmiaru odspojonego gruntusr@dki transportowe i odwiezienie na
odkfad lub nasyp,
» profilowanie dna koryta lub podia,
e Zzagsszczenie,
e utrzymanie koryta lub podha,
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* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnyclymaganych w specyfikaciji
technicznej.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotneci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huodulksztaticenia nawierzchni
podatnych i podtza przez oberzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i fata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkika zagszczenia gruntu.
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SST - 03 B.03.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE DLA KRUSZYW

SPIS TRESCI
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotygz podstaw ptatrigi
9.2.Cena jednostki obmiarowej

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirécznej (SST) swymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie pod kompleks boisktspg/ch ,Moje Boisko- Orlik 2012” w
Piszczacu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanycechanicznie wg PN-S-06102 [21]
I obejmup:

* Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharécznie,

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nécirae,
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonug, gigodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbugowomocnicza i podbudaow
zasadnicza wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatny@otsztywnych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technctoy, polegajcy na odpowiednim
zagsszczeniu w optymalnej wilgotsoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okflenia podstawowegszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STT ,Wymagarmigolne” pkt 1.4 oraz w STT
dotyczcych poszczegdlnych rodzajéw podbudow z kruszywilstawanych mechanicznie:
e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie,
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nécirae,

1.5.0g0Ine wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday STT
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszpabilizowanych mechanicznie
podano

w STT dotycacych poszczegolnych rodzajow podbudow:
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* Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharécznie,

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nécirae,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.

Frakejo
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicza (gorna warsiinub podbudow jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicza (dolna warsy

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczmagrnienia nagsiednich sitach. Wymiar

najwickszego ziarna kruszywa nie ne przekracza 2/3 grubdci warstwy ukladane]
jednorazowo.

2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Lp. | Wyszczegolnienie Wymagania Badania
wtasndaci Kruszywa Kruszywa Zuzel wedtug
naturalne tamane
Podbudowa
Zasad-| Pomoc} Zasad-| Pomoc} Zasad-| Pomoct
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nicza | nicza nicza| nicza nicza nicza
Zawartd¢ ziaren|Od 2/0d 2|0d 2/0d 2, 0d 2/0d 2|PN-B-
mniejszych ni |do10 |do12 |[do10 |[dol1l2 |do10 |dol1l2 |06714
0,075 mm, % -15 [3]
(m/m)
Zawartg¢ 5 10 5 10 5 10 PN-B-
nadziarna, % 06714
(m/m), nie wecej -15 [3]
niz
Zawartd¢ ziaren| 35 45 35 45 - - PN-B-
nieforemnych % 06714
(m/m), nie wecej -16 [4]
niz
Zawartdc 1 1 1 1 1 1 PN-B-
zanieczyszcze 04481 [1]
organicznych, %
(m/m), nie wecej
niz
Wskanik Od 30| Od 30| Od 30| Od 30| - - BN-
piaskowy po do70 |do70 |do70 |do70 64/8931
pigcio-  krotnym -01 [26]
zag:szczeniu
metoda | lub I
wg PNB-
04481, %
Scieralna¢ w | 35 45 35 50 40 50 PN-B-
bebnie Los 06714
Angeles 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
a) scieralna¢
catkowita po
petnej liczbie
obrotow, nie
wigcej niz
b) scieralng¢
czgsciowa po
1/5 peinej liczby,
obrotow,
nie wiecej niz
Nasakliwosé, 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
%(m/m), nie 06714
wigcej niz -18 [6]
Mrozoodpornéc, | 5 10 5 10 5 10 PN-B-
ubytek 06714
masy po 25 -19 [7]
cyklach
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Zamraania,
%(m/m), nie
wigcej niz
9 Rozpad - - - - 1 3 PN-B-
krzemianowy i 06714
zelazawy -37 [10]
tacznie, % (m/m), PN-B-
nie 06714
wigcej niz -39 [11]
10 | Zawartec 1 1 1 1 2 4 PN-B-
zwiazkow siarki 06714
w przeliczeniu na -28 [9]
SO3, %(m/

m), nie wgcej niz

11 | Wskenik 80 60 80 60 80 60 PN-S-
NOSNOSCI Wi 06102
mieszanki 120 - 120 - 120 - [21]
kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy
zag:szczeniu IS
1,00

b) przy
zag:szczeniu IS
1,03

2.3.3. Materiat na warsinodsiczapca
Na warstw odsiczapca stosuje sie:

e zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

» piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstnwodcinajca
Na warstw odcinajca stosuje sie:

» piasek wg PN-B-11113 [16],

* miatwg PN-B-11112 [15],

» geowidknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materiaty do ulepszania \stawosci kruszyw
Do ulepszania wixiwosci kruszyw stosuje sie:

» cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

e wapno wg PN-B-30020 [19],

* popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

» zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiegskania rownokgdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przezyriera. Rodzaj i ilé&¢ dodatku
ulepszajcego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
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2.3.6. Woda
Nalezy stosowa wod: wg PN-B-32250[20]

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w STT ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie maliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewai wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofob
optymalnej,

» rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

* walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub tgtznych do zagszczania.
W miejscach trudno daginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odby\si@ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatbw powinien odb§vwse zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STT ,Wymagagolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna dy
utozona na podhau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdz¢ wzorem:

Dis.
Dss
<5 (1)
w ktorym:
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D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechdd#o ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho®2% ziaren gruntu podia,
w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobrana geowitokrgin Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw
przenikaniu drobnych @stek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso
Ogo

<1,2 (2)
w ktérym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechdslz % ziaren gruntu podia,
w milimetrach,

090 -umownasrednica porow geowidkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca st na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru 090 powinna by
podawana przez producenta geowtokniny. Paliki iytilki do prawidtowego uksztattowania
podbudowy powinny bywczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione
w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos@akceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwia¢ nacikgniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robot w odgtach nie wgkszych nkz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodida nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Migsago wyprodukowaniu powinna &bypd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tabs@&p, aby nie ulegta rozsegregowaniu
I wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grediptakiej, aby
jej ostateczna gruBé po zagszczeniu byla rowna grubo projektowanej. Gruhig
pojedynczo ukladanej warstwy nie peo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna ky roziozona w sposOb zapewrniay oshgniecie wymaganych
spadkéw i rezdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skilada sie z egej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw kdaych wysokéciowych. Rozpoczie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zd@staosuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna By zwilzona okrglona iloscia  wody

I rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilggthmieszanki kruszywa jest wgza
od optymalnej o 10% jej wardoi, mieszank nalezy osuszy. Wskanik zagszczenia
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podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiagazyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoeziem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
» stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i ga#gzania kruszywa
jest wiaciwy,
e okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubdci warstwy po zagszczeniu,
o okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatdbw oraz spiu do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wyhdosd 400 do 800 m2. Odcinek prébny
powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przezzyniera. Wykonawca ni@
przystpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinkabnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgoda Ayniera, gotowa
podbudowie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych badan Imynierowi w celu
akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmbweszystkie wtaciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych
Mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada

Minimalna liczba] Maksymalna
badax na dzienne| powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
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przypadajca na
jedno badanie (A
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 Badanie wigciwosci kruszywa wg tab| Dla kazdej partii kruszywa i przy kalej
1, pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki
nalezy pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
badan powinny bhyna bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiatlawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodadltolerancja +10% -20%. Wilgot&o
nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie & do osiagnigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia. Zaggzczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12
[30].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nibw® ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zagzczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej niraz na 5000 m2, lub wedlug zalécdénzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowane]j mechanicznie zgalezna za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego moddksntatcenia E1 jest nie gkiszy od
2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=)

(=

<2,2

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmodvacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2. Probki do badan petnych powinny lpobierane przez Wykonawev sposob losowy
w obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygrach cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréow wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwas¢ pomiarow

1 Szerokeé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwna¢ podiwzna W sposob ggty planografem albo co 20 m
tata na kadym pasie ruchu
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3 Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokeéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubag¢ podbudowy Podczas budowy:
-w 3 punktach na kalej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 fm
Przed odbiorem:
- w 3 punktach na kalej dzialce robocze|,
lecz nie rzadziej niraz na 2000 M
8 Nosnos¢ podbudowy: -co najmniej w dwoch przekrojach nazke
-modut odksztatcenia 1000 m
-ugiecie spezyste -co najmniej w 20 punktach na kazde 100 m

*)Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatadtnia osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukow poziomych

6.4.2. Szerok& podbudowy
Szeroka¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokwi projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm. Na jezdniach bez kramnikéw szeroké¢ podbudowy powinna iy wicksza od
szerokdci
warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waéto wskazana w dokumentacji
projektowej.
6.4.3. Réwné&¢ podbudowy
Nieréwnaici podiwzne podbudowy naky mierzy 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28]. Nieréwrigi poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowa tata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackimoy by zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokeéciowe podbudowy
Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztatltowanie osi podbudowy i ulepszoneguiqza
Os podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej oce8j
niz
+5cm.
6.4.7. Grubé& podbudowy i ulepszonego podé&
Grubai¢ podbudowy nie mie sie ranic od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. N&nas¢ podbudowy
* modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinieyt zgodny z podanym w
tablicy 4,
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* ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy
4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa 0o Wskanik Maksymalne ugicie | Minimalny modut

wskazniku zag:szczenia | sprzyste pod kotami, mm | odksztalcenia mierzony piyt

Whog nie | Is nie o srednicy 30 cm, MPa

mniejszym mniejszy nk | 40 kN 50kN Od Od drugiego

niz, % pierwszego | obcizenia k
obcigzenia i

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwiecksze odchylenia od okflenych
w punkcie 6.4 powinny kynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co
najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtornie zagczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalleeli szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerpgpdbudow przez
spulchnienie warstwy na petna grébalo potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu

i powtdrne zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedniaehbkas¢, zgodnie z decyzja hyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich étawosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robot nagbi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtdciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy Bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykar@gawykona wszelkie
roboty niezlkdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera. Koszty tych
dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowyayiktedy, gdy zamienie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) pddiay z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl

39



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagine” pkt 8. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganinzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Zakres czynn&i objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywailstawanego
mechanicznie, podano w OST:

* Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharécznie,

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nécirae,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszcze
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztattu ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici metoda
bezparedng

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszcze
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéci siarki metoda
bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los
Angeles

13. PN-B-0673Yuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycHwir

I mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgablo nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndgci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego
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23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieawvska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ulnoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez oberzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpawierzchni planografem i tata
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar&igiodatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podaim i potsztywnych, IBDIM -
Warszawa

1997.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirécznej (SST) swymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem warstw aegzapcych pod
nawierzchnie kompleksu boisk sportowych ,Moje Baislrlik 2012” w Piszczacu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem warstw odszapcych stanowjcych czs¢ podbudowy pomocniczej pod
nawierzchng wykonanie i zagszczanie mechaniczne warstwy gusapcej w korycie pod
boiska.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami w ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STT
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstw ggrapcych s
e piasek

2.3. Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

Dis
Dsgs
<5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% zamarstwy odgczapcej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziageuntu poditea.

Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi
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musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastmee odcinajce).
b) zag:szczalndci, okreslony zalenaoscia:

U=
deo
le
>5
gdzie:

U - wskanik roznoziarnistgci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kywsztworzcego warstw odcinajca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kywsztworzcego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinagcych powinien spetnia
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 iZwir i mieszanka stosowane do
wykonywania warstw odgzapcych i odcinajcych powinny spetniawymagania normy PN-
B-11111 [3], dla klasy | i Il. Miat kamienny do wsiw odgczapcych i odcinajcych
powinien spetni@wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4.Wymagania dla geowtokniny
Geowldkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny
posiadé aprobag technicziqa wydary przez uprawniomjednostlk

2.5.Sktadowanie materiatow

2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczsacej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezpgoednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpiécz kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafikamiennymi. Podige w miejscu
sktadowania powinno liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STT ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingej lub odgczapcej powinien
wykaza sie maliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

* rowniarek,

» walcow statycznych,

e piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl

44



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntémagami, nadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STT ,Wymagagolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne” oraz
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”. Warstwy odcinajca i odgczapca
powinny by wytyczone w sposéb umldwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa,

z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub gkp powinny by
ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Agniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmoazliwiac
nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot vedach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu
rowniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkow é¢drzych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej
warstwy lwnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osgnicto grubaé
projektowana. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie warstwy
odsiczapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nate
wykona dwuwarstwowo.

Rozpoczcie uktadania kadej nas¢pnej warstwy moe nasipi¢ po odbiorze przez hyniera
warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widogzest segregacja kruszywa ngle
przed zagszczeniem wymieni kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przystpi¢ do je] zagszczania. Zagszczanie warstw o0 przekroju daszkowym ngle
rozpoczynd od krawdzi i stopniowo przesuwa pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej osi. Zagzczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
naleey rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé& pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej gornej krayzi. Nierowndci lub zagkbienia powstate w
czasie zagszczania powinny kiy wyrdwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiata, o otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna by
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanygmi. Zagszczanie naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBr04481 [1]. Wskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy grmiarnisty materiat
wbudowany w warsty odsiczapca lub odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrmdgpszczenia naley oprze€ na
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metodzie obeizen ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornégeerwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracZa2,2. Wilgotng¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Iy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wé&t W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie | napowietrzanie. W przypadku, gdy wihgéé kruszywa jest misza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszé.

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed uteniem nasfpnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sidhuubudowlanego po
wykonanej warstwie odcinggej lub odgczapcej z geowtoknin. W przypadku warstwy
Z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw konieczjalwykonania wyej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z nieddavego utrzymania warstwy olgia
Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych badan Inynierowi. Badania te
powinny obejmowé wszystkie widciwosci kruszywa okréone w p. 2.3. Geowidkniny
przeznaczone do wykonania warstwy odcinej i odgczapcej powinny posiadaaprobat
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow dotycacych cech geometrycznych
| zageszczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzajcej i odcinajcej.

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnda¢ podiuzna Co 20 cm na kaym pasie ruchu

3 Rownda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe Co 25 cm w osi jezdni i na jej kragziach

dla autostrad i drog ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planie Co 25 cm w osi jezdni i na jej kradziach
dla autostrad i drog ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drég
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7 | Grubag¢ warstwy Podczas budowy:

-w 3 punktach na kalej dzialce robocze]
lecz nie rzadziej niraz na 400 m

Przed odbiorem:

- w 3 punktach na kalej dzialce roboczej
lecz nie rzadziej miraz na 2000 M

8 | Zag:szczenie, wilgotn&® kruszywa W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
lecz nie rzadziej niraz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona
w punktach gtdbwnych tukow poziomych

6.3.2. Szerok& warstwy

Szeroka&¢ warstwy nie mee sie r@ni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. ROwn&¢ warstwy

Nieréwnaici podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowa tata,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. NierOwoD poprzeczne warstwy odcinagj

i odsiczapcej naley mierzy 4 metrowa tata. Nierowroi nie mog, przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipagj i odgczapce] na prostych i tukach powinny by
zgodne

z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe

R&znice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £ 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub @agj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubé&¢ warstwy

Grubagi¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm. Jeeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch
warstwach, nale mierzy¢ taczna grubé¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgidem grubéci Wykonawca wykona napraw warstwy przez
spulchnienie warstwy na gdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym materialem
o odpowiednich wiéciwosciach, wyrOwnanie | ponowne zggczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu ty@hot nastpi ponowny pomiar i
ocena grubgri warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odciregej i odaczapcej, okréglony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by mniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje
sie poréwnanie wartoi modutdw odksztatcenia, to wafto stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, atomych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wigksza od 2,2. Wilgotni@ kruszywa w czasie zaggczenia nalg bada
wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa powinna hy réwna wilgotngci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) waostsiczapcych i odcinajcych.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagine” pkt 8. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganinzyniera, jeeli wszystkie
pomiary

I badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikiypozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frwarstwy odsczajcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuije:
* prace pomiarowe,
» dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu
0 grubgci i
» jakasci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keicznej,
* wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
e zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnychmaganych w specyfikaciji
technicznej,
* utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1frwarstwy odsczajcej i/lub odcinaicej z geowtéknin obejmuie:
* prace pomiarowe,
» dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
* pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technejzn
e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugatio nawierzchni drogowychZwir

I mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoeadwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwado nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooduksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkiéa zagszczenia gruntu

Inne dokumenty
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9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na skabgodiczu z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirécznej (SST) swymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie kompleksskieportowych ,, Moje Boisko — Orlik
2012” w Piszczacu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stvilanego mechanicznie. Ustalenia
zawarte g w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”JpRt
Zakres robot :
* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna bo§cupo zagszczeniu 10 cm
pod
wszystkie boiska
* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna lmoggupo zagszczeniu 5 cm —
pod
boiska koszykowki, siatkOwki.
* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalwoggupo zagszczeniu 9 cm
( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mmpod boisko pitki nanej

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie — jedna lub ggej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwasna nawierzchni.

1.4.2.0krélenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I z okresleniami w ,Podbudowa z kruszyw” pkt 1.4

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robot podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw” punit 1

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STT
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziat@miru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéa wymagania okrdone w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STT ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STT ,Wymagagolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3. sledokumentacja projektowa przewiduje
ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotamy WP od 20 do 30% lub powrgj
70%, szczego6towe warunki i wymagania dla takiejpambwy okréli SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxe rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wyk odcinki probne, zgodnie
z zasadami okéonymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogbpid 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdawymaganiom okrdonym w SST
.Podbudowa

z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw zgodnie
z ustaleniami okigonym w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogblne

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasledt podano w SST
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST ,Podbudowa zzkm. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Podbudokvaszyw” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest>n(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Podbudoweuszyw. Wymagania ogolne”
pkt 8

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* o0znakowanie robot,
» sprawdzenie i ewentualna napkapodiaza,
* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* roztozenie mieszanki,
e zag:szczenie rozkonej mieszanki,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnychiedddnych w specyfikacji
technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagoine”
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SST - 07

B.07.00.00 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH
SPORTOWYCH
CPV 45212221-1
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OBRZEZA BETONOWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot obfych SST

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotygze Robot

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotygze materiatow
2.2.Stosowane materiaty

3.SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania
3.2.Sprzt do ustawiania obrzg

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania

4.2.Transport obrzgy betonowych

4.3. Transport pozostatych materiatow

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania Robét
5.2.Wykonanie koryta

5.3.Podtae lub podsypka(tawa)
5.4.Ustawianie obrzy betonowych

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g0lne zasady

6.2.Badania przed przystieniem do robot
6.3.Badania w czasie roboét

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady
7.2.Jednostka obmiarowa

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot
8.2.0dbior robdt zanikagych i ulegageych zakryciu

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotygze podstaw ptatrici
9.2.Cena jednostki obmiarowej

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem obrae betonowych przy realizacji
zadania ,Projekt kompleksu boisk sportowych ,Mojaigko — Orlik 2012” wraz z zapleczem
sanitarno — szatniowym w Piszczacu”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych:
e obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsgpogentowo-piaskowej

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.0brzea chodnikowe —belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychamunikacji

1.4.2.Pozostate okfienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania bggl pkt 1.4

1.5.0g06Ine wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogdélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STT
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.0brzea betonowe
Wymiary obrzey betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm

obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchyiki wymiardéw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzey
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyika, m
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obuge

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny kyréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i kradzi elementow nie powinny przekraczaartcci podanych

w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Dopuszczalna wielkd wad i

Rodzaj wad i uszkodae uszkodze
Gatunek 1

WKklegstas¢ lub wypukici¢ powierzchni i krawdzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenisograniczajce powierzchnie

krawedzi I naray gorne §cieralne) niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
gkebokas¢, mm, max 6

2.2.4.tawa betonowa

tawy betonowe majza zadanie utwierdzenie obzyebetonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiaglgymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalnadéocementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwiksza dopuszczalna wastostosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopiés mrozoodporngci-W2;

- wytrzymatai¢ betonu wg PN-88/B-06250;

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu drobnego spuwzpomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1.0g6Ilne wymagania
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" 4kt .

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej. Obrza
powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i usek@ini w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatdbw podano w SST , Ktaniki betonowe”.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogopia’s.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa& zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokii dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze moe stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubwi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk
(fawe) wykonuje sie przez zasypanie Kkorytavirem Ilub piaskiem i zagzczenie
Z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze
Swiattem (odlegtdécia gornej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zemranasciana obrzey powinna by obsypana
piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, stai& ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniemzgateEzyécic 1 zmy¢ woda. Spoiny
musza by wypetnione catkowicie na petnaghokasc.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzhodnikowych i przedstawiwyniki tych
badan laynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wydll zewrtrznego naley przeprowadz
na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadre/skpujacych na
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powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niary dtugdci

I giebokasci uszkodzeé naleey wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4].a8pmlzenie ksztaitu
i wymiarOw elementow naky przeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsitay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w naash elementow wykonuje sie przez przgoie
katownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z dokladioia do 1 mm. Badania
pozostatych materiatbw powinny obejmaivevszystkie widciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionychhki 2.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot
W czasie robdét naky sprawdzéa wykonanie:
a)koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podiora z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyjaze zwiru lub piasku -
zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
* linii obrzeza w planie, ktore mae wynost = 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzeza,
* niwelety gornej ptaszczyzny obrze , ktore mae wynost £1 cm na kade 100 m
diugcici obrzera,
» wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petnabgikasé.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolneikpd.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagi@ne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, $3ymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ukgajacych zakryciu podlegaj
* wykonane koryto,
* wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogodlne wymagania dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST ,Wymagania ogolne"
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 mb betonowego ohezehodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
» dostarczenie na miejsce materiatdw
* wykonanie koryta
* rozsicielenie i ubicie podsypki
* ustawienie obrzea
* wypelnienie spoin
» obsypanie zewstrznejsciany obrzea
* wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
* uporzdkowanie terenu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugatio nawierzchni drogowyclwir

I mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwado nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnesytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawmiki i obrzeza.
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NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objych SST
1.4.0Okrdlenia podstawowe

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

2.2.Materiaty na boisko wielofunkcyjne

2.3.Materiaty na boisko do pitki moej z trawy syntetyczne;j
2.4. Urzdzenia boiskowe

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotygze sprztu

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

5.2.Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boiskelefunkcyjne
5.3.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

5.4.Monta urzadzex boiskowych

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.0gdIne zasady

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdIne zasady obmiaru

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine zasady

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i dokumenty zwkane
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe) Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych kel
boisksportowych ,Moje Boisko — Orlik 2012” w Piszczacu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot zwanych z:
* wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym
* wykonanie nawierzchni na boisku pitki neej

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS sgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w SST ,Wymagawogolne" pkt 1.5. Ogodlne
wymagania dotycgce robét podano w SST ,wymagania ogolne”

1.5.0g0Ine wymagania dotycrce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wyamga
dotyczce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotycyce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST
~Wymagania ogolne”.

2.2.Materialy na boisko wielofunkcyjne

Badania na zgoddé z normy PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badspecjalistycznego laboratorium bag&go
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzprzez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretangweystawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przeadpcenta naat
nawierzchng.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zalesci od warunkéw terenowych i zaden
programu ,Moje boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze wiazan nalery przestrzega prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych orarokva sie wiedz techniczia

2.3.Materiaty na boisko z trawy syntetycznej
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Badania na zgodsé z normy PNEN 15330- 1:2008, lub aprobata techniczna [T |
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badspecjalistycznego laboratorium bagago
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwiergzprzez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaa dla wykonawcy na realizowan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta nagtnawierzchng.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zalesci od warunkéw terenowych i zaden
programu ,Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze wizzan nalezy przestrzega prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegoinych orarkva sie wiedz technicziq

2.4. Urzgdzania boiskowe
» 2 stojaki na kosze do koszykdéwki, wymiary i kon&tija zgodnie z rys. arch. (monta
wg zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiésiwa).

* Komplet - siatka wraz ze stupkami do pitki siatkgpw&'ymiary i konstrukcja zgodnie
z rys. arch. (montawg zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéstea).

e 2 bramki aluminiowe do pitki nanej wraz z siatkami. Wymiary i konstrukcja zgodnie
z rys. arch. (montawg zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéstea).

3.SPRZET
3.1.0gdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne"

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymegagodlne"

5.2.Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku welofunkcyjnym

Badania na zgoddé z normy PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium baga@go nawierzchnie
sportowe np. Labosport. Atest PZH dla ofiarowanajvierzchni. Autoryzacja producenta
nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykongwta realizowas inwestycg wraz

Z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez prodit&ena 4 nawierzchni. Rozwizanie
nawierzchni syntetycznej w zaleosci od warunkéw terenowych i zaen programu ,Moje
Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozezan nalery przestrzegaprawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegoélnych oraz kierawsk wiedz techniczi

5.3.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na disko do pitki noznej
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Badania na zgodsé z normy PNEN 15330- 1:2008, lub aprobata techniczna [T |
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badspecjalistycznego laboratorium bagago
nawierzchnie sportowe np. Labosport. Karta techr@czoferowanej nawierzchni
potwierdzona przez jej producenta. Atest PZH dlarmfanej nawierzchni. Autoryzacja
producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wywey na realizowaninwestycg wraz

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez prodit&ena 4 nawierzchni. Rozwizanie
nawierzchni syntetycznej w zaleosci od warunkow terenowych i zaen programu ,Moje
Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozazan nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegolnych oraz kierawsk wiedz techniczia

5.4. Montaz urzadzen boiskowych :

5.4.1. Boisko do siatkéwki:

a)Wykonanie fundamentow pod stojaki z maeta tulei

b)Ustawienie demontowanych stojakéw do siatkbwkiym jeden z krzestemedziowskim ,
siatka turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl)

5.4.2. Boisko do koszykowki :

a) Wykonanie fundamentow pod stojaki z maetasrub

b)Ustawienie stojakdw metalowych do koszykowki kghblica 180x105cm okircza uchylm
i siatka (2 kpl)

5.4.3. Boiska do pitki ninej

a)Wykonanie fundamentow pod stojaki z maeta tulei

b)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiolwyg00x2,00 do pitki nimej wraz
z siatkami ( 2 kpl )

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.0g0lIne zasady
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w SST ,Wymagania ogolne”

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST ,Wymagamdine

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagagddne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6blne zasady
Ogolne zasady dotygze warunkéw ptatniei podane sw SST ,Wymagania ogolne”

10.NORMY | DOKUMENTY ZWI AZANE

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

c) Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektprdgstosowujcego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozadan nalery przestrzega prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegoblnych oraz kierawske wiedz techniczi
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ST-07

B.07.00.00 WZNOSZENIE OGRODZEN
CPV 45342000-6
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OGRODZENIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objych SST

1.4. Okrélenia podstawowe

1.5. Ogoélne wymagania dotygz Robot

2.MATERIALY
2.1.0gd6lne wymagania dotygz materiatow
2.2.Stosowane materiaty

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotygze sprztu

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu
4.2. Transport pozostatych materiatow

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
5.2.Monta ogrodzenia

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.0g0Ine zasady kontroli jasm robdt
6.2.Sprawdzenie ustawienia stupkéw i mamezcset

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
7.2.Jednostka obmiarowa

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0dIne zasady odbioru robot

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotygz podstaw platrigi

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe) Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z monteem ogrodzenia terenu kompleksu boisk
sportowych ,Moje Boisko- Orlik 2012” wraz z zaplesm sanitarno-szatniowym w
Piszczacu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgale@ dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m

1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitko chwytaer bramkami do pitki nanej wys. min.
6,0m

1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtkalgRm

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSH sgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w SST ,,Wymagagalne"

1.5.09g0Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotyaee robot podano w SST ,Wymagania ogolne™

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymgs
2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

e bramy
* przesta
o furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przeestova . Przy wyborze rozazian
nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélmyelz kierowa sie
wiedza techniczna

2.2.2. Materiaty na cokét ogrodzenia :

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przeestova . Przy wyborze rozagian
nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélmyrelz kierowa sie
wiedza techniczna. Ogrodzenie musi spétmigmogi bezpieczestwa

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne"
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4 TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh

je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innynmatermatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobmezed
rozpyleniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymegagodlne"

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukej producenta

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.0g6lne zasady
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne"

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montal przeset
a) stupki musz by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi produceystemu
b) przsla zamocowane nguby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST ,Wymagamndine

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego &mika betonowego

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST ,Wymagagéne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTymaganiami Iayniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine zasady
Ogolne zasady dotygze warunkéw ptatniei podane sw SST ,Wymagania ogolne”

10.NORMY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowerelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne
I projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8.PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar géabopowiok metalowych metodami
nieniszcacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacjaokreslenie agresywndei korozyjnej
srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangg ogolnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podezonej wytrzymaiéci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paetleiowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. &ahaveglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

19. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowgnuwierzchni stali, staliwa teliwa do
malowania. Ogdélne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanieskarkcji stalowych. Ogolne wytyczne

26. PN-M-06515 Rwignice. Ogodlne zasady projektowania stalowychajétw nasnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
I wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeiana
podstawie ogidzin zewrtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powioki cynkowe na dchtstalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskowpglowej ogdlnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu aigtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054Sruby, wkety i naketki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagani
I badania

35. PN-M-82054-0Fruby, wkrety i nakrtki. Wiasndici mechanicznérub i wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pagjostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przyg@oi nie zabezpieczonych pozio
stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym usugtiu wezeéniej natazonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagniorv@ezimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtokitalieacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnyckeliwnych. Wymagania i badania

NoOokow
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SST -08

B.08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA ORAZ
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
CPV 45233000-9
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

SPIS TRESCI
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1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objych SST
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2.MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotygze materiatow

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.3.Materiaty na podsygk do wypetnienia spoin i szczelin w nawierzchni
2.4.Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchaiz kostki betonowej

3.SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotygze sprztu
3.2.Sprzet do wykonywania nawierzchni

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

5.2.Podtae i koryto

5.3.Konstrukcja nawierzchni

5.4.Podbudowa

5.5.0bramowanie nawierzchni

5.6.Podsypka

5.7.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdIne ustalenia dotygz podstaw ptatrigi

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe) Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko+li® 2012” wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym w Piszczacu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgale dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkidsrukowe]

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanymelet budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasoaaz betonu
niezbrojonego niebarwionego lub  barwionego, jedndub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sie ksztattem, ktory

umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdnie od chodnika,
charakteryzujcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznyaiugadscia nie wiksza
niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage
wock.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieglay nawierzchnie chodnikow iqggow pieszych
od

terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odgd pomedzy przylegaggcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi

materialami wypetniajcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - oglstdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony olélenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.7. Pozostate okflenia podstawowegszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagangome”

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST ,Wymagania ogolne”

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST
~Wymagania ogolne”.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-vagania

e odmiare:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodn@jskrukcyjnej i warstwyscieralnej
(gornej) zwykle barwionej gruoi min. 4 mm,

e barwe:
a) kostka kolorowa z betonu barwionego

o wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oflenymi przez producenta

* wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dluga¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokeé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej ri 2100 mm,
c) grubaé: 60mm lub 80 mm
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowaneptsabu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchidestki mog by¢ z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz zmkasymi krawdziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. oee PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewtrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sola odladzap
w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zajcznik | Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki WC Dlugas¢ Szeroké¢ | RGznica
mm od zadeklarowanych Grubas¢ pomiedzy
wymiarow dwoma
kostki, grubdci +2 +2 + 2 pomiarami
< 100 +3 +2 + 2 grubdici, tej
mm samej kostki,
> 100 powinna by
mm <3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypukias¢ wigtase
(esli maksymalne wymiary 1,5 1,0
kostki > 300 mm), przy 2,0 1,5
dtugcéci pomiarowej
300
mm
400
mm
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2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporn& na zamraanie /| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia
rozmraanie z udzialem soli <1,0
odladzagcych (wg klasy 3, kg/m2, przy czym kady pojedynczy wynik
zat. D) < 1,5 kg/m2
2.2 | Wytrzymaitd¢ nal F Whytrzymala¢ charakterystyczna B 3,6
rozciaganie przy MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik 2,9 MPa i nie
powinien wykazywa obchzenia
niszcacego
mniejszego m 250 N/mm  dtugsci
roztupania
2.3 | Trwala¢ (ze wzgédu na F Kostki maja zadawalaga trwataé
wytrzymatacc) (wytrzymataic) jesli spetnione 8
wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornéé na scieranie (wg| GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy) Szerokiej sciernej,| Bohmego wg zat. H
wg zal. G normy-{ normy- badania
badania podstawowealternatywne
<23 mm <20 000mn
/5000 mn
2.5| Odporné na  pglizg/ | | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
paslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawatsg
odporngg,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podanja
wartasci odporndci na
poslizg/paslizgniecie — naley zadeklarowa
minimalna jej warté¢ pomierzona wg zat. ||
normy (wahadiowym przysdem do
badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwiew
kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nieasuwazane za
istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej
3.3 | Zabarwienie (barwiona me| J teksturze — producent powinien ogisa
by¢ warstwa scieralna lub rodzaj tekstury,
caly b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
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element) by
poréwnane z prébka producenta,
zatwierdzona
przez odbiore,
c) ewentualne rhice w jednolitgci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach  surowcédw i zmianach
warunkéw twardnienia niegsuwazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgwn
atmosferycznychgwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliom.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo4a@g nie mae odbarwia kostek).
Zaleca sie stosowanigddkow stabilnie barwcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobadtglinowy (nie naley stosowa do
barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowana paletach. Palety z kostka mdgy¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podte powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyplk i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) podsypka piaskowa pod nawierzchnie z kostki
» piasek frakcji 0-4 mm, speinigy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3
* do wypelniania spoin

— piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
e krawezniki betonowe
* Obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
» pod chodniki 10cm pospotki
e pod wjazd 20cm tlucznia

3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne"

3.2. Sprt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej meodbywé sie:
* recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
* mechanicznie przy zastosowaniuagzer uktadajcych (uktadarek),
» do przycinania kostek moa stosowa specjalne narzizia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).
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* do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne
(ptytowe)
z wykitadzina elastomerowa, chraoe kostki przedscieraniem i wykruszaniem
naray.

e do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapmalezy stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymirodkami
transportowymi po osgnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczaniem sie
I uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymegagdlne"

5.2. Podtae i koryto

Grunty poditaa powinny by niewysadzeniowe, jednorodne isne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Koryto pod podbudewub nawierzchnie powinno Bywyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami. Koryto musi ¢&i skuteczne odwodnienie, zgodne
z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoiaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuj:

« wykonanie podbudowy,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z keawikow, obrzey i ew. sciekow),

e przygotowanie i roielenie podsypki piaskowej,

* utozenie kostek z ubiciem,

e zasypka spoin piaskiem

» wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivea betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentacja projektew

5.5. Obramowanie nawierzchni
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Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, z7adane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu
ustalenia szerokaoi nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxenikdw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Grubagi¢ podsypki powinna wyno&i 5 cm, a wymagania dla materialtbw na podsgypk
powinny by zgodne z pktem 2.3.

RoZcielenie podsypki piaskowej me wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o ok. 20
m. RoZcielomy podsypka powinna gy wyprofilowana lekkimi walcami (np.g¢cznymi)
wibracyjnymi.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ul@enie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadowykonana z elementéw o jednakowej grétio
Na wickszym fragmencie robét zalecas Stosowda kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalng r®zne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie. Uktadanigzne zaleca siwykonywa
na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowwh pod wzgldem ksztattu lub
wymagajicych kompozycji kolorystycznej ukladanych desenazorr@nych wymiaréw

i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykara¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zalecagsivykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsk palety warstw ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagana
doktadndcia. Kostka do ukfadania mechanicznego nie zenani¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi b§ odpowiednio przygotowana przez producenta, tzaha na palecie
w odpowiedni wzor, bez datenia potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa na
palecie musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraty do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze muséiviegparte praca brukarzy, ktérzy uzupetpiaj
przerwy, wyrabiaj tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek i kraanikéw. Kostk
uktada sie okoto 1,5 cm wgj od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinmaaile wystawa od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsgj koryteksciekowych
(Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keamikach, obrzeach i studzienkach moa
uzywat elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepak, maacych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedty ksztattek
0 hietypowych wymiarach, wolna przestizeizupetnia s kostka ctta, przycinana na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienna dzialls robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piagkavedeca Si
zakaczye prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmaipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki wmej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utmna nawierzchnie na podsypce piaskowejayatezebra i usuraé
wraz z podsypk

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzcie wolno wywa¢ walca. Ubijanie
nawierzchni naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczéie
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w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nier@ei powierzchniowe mag by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (npghniete) naley wymieni na kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szeroka&¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do

5 mm. W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomg¢dzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi Ka&f, a wierzchotek
utworzonego ita prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa
podiuznego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami tygeymi piaskiem mena odda do
uzytku bezpdrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypementowo-piaskowej ze
spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa,jg wykonaniu naley przykry¢
warstwa wilgotnego piasku o grudmd od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (prayperaturzeredniej otoczenia nie rszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzehmaley oczyéci¢ z piasku
I mozna odda do wytku.

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.0g6lne zasady
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
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Lp. “FE-G’Z:C.ZEE d]nie:lm? Czestotliwosc badan Wearhoats
badan 1 ponuarow dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podioza 1 Korvta Weg OST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm wytycznyeh, wymienionych w pkeie

5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.0la [17]. D-08.01.02 [1l8]:
nawierzchm D-08.03.01[19]: D-0B.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | We pktu 5.6:
(przymiarem liowym lub | dziennej dzialki roboczey: odchylla od
metoda niwelacji) grubosci, spadkéw 1 cech projektowane]

konstrukcyjnyeh w porownamu | grubosc1 £1 cm
z dokumentac)a projektows 1
specyiikacia

5 |Badawma wykonywama kostla

nawierzchm z

a) zgodnosc z dokumentac)a
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce
robocze

b) polozenie osi w plame
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m 1 we wszystkich
punktach charalterystycznych

Przesumecie od os1
projektowane; do
2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone mstrumentem

Co 25 mw 051 1 przy
krawedziach oraz we

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

POIIATOWY L) wszystkich punktach
charakterystycznvch
d) rownosé w profilu T Nierownosci do
podhuznym (we BN-68/8931-04 B mm
[8] lata czterometrowa)
e) rownosé w przekroju T Przeswity miedzy
poprzeczioym (sprawdzona lata lata a powilerzchnia
profilowa z poziomnica 1 do 8 nun
pomiarze przeswii klinem
cechowanym oraz przymiarent
hiniowym wzglednie metoda
mwelacyr)
f)  spadk:i poprzeczne TJw. Odchylla od
(sprawdzone metoda nrwelacji) dokumentacj1
projektowe) do
0.3%
g) szerokosc nawierzchm I Odchylia od

(sprawdzona przymiarem

szerolkoscl

Liniowyn) projektowanej do
£5 cm
h) szerokosc 1 glebokosc W 20 punktach We pktu 5.7.5

wypelnienia spoin 1 szczelin
(ogledziny 1 pomuar przynuarem
hniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)

charalterystycznych dziennej
dzialki robocze]

1) sprawdzeme kolom kostek
1 desemia ich ulozema

Kontrola biezaca

We dolumentacji
projektowe] lub

decvzi Inzvniera
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6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zometvej kostki brukowej podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolmenie badan 1 pomarow Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzehm. krawezmkow. obrzezy. |wygladu. prawidlowose:r desema.

sciekow kolorow kostek. spekan. plam.
deformac)1. wykiuszen. spomn1
szezelin
2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia
planie ost co 25 m 1 w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesuniecia we tab. 2 lp. 5b)

3 'sokosciowe. rownosc 0 25 re wszystki
Rzedne wysokosciowe. rownosc Co 25 m 1 we wszystkich punktach
podluzna 1 poprzeczna. spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne 1 szerokosc 1 dopuszezalnych wartosei podanych

w tab. 2. Ip. od 5¢ do 5g)
4 | Rozmueszczenie 1 szerokosc spom1  |Wepktu 551575
szczelin w nawierzchm. ponuedzy
kraweznikami. obrzezanu, sciekanu
oraz wypelnienie spoin 1 szczelin

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w SST ,Wymagagdéne

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jestrfmetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonplestki
brukowej

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST ,Wymagagéne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ukgajacych zakryciu podlegaj
* przygotowanie podta i wykonanie koryta,
» ewentualnie wykonanie podbudowy,
* ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza, scieki,
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* wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
* ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g06Ine zasady
Ogolne zasady dotygze warunkéw ptatniei podane sw SST ,Wymagania ogolne"

10.NORMY | DOKUMENTY ZWI| AZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Ggzel: Sktad, wymagania i kryteria zgodico dotyczace
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauredhe do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tata.

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

9. Wymagania ogolne

10. Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie ifEkroe
11. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechareczn
12. Podbudowa z tlucznia kamiennego

13.Podbudowy i ulepszone podio z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

14. Podbudowa z chudego betonu

15. Podbudowa z betonu cementowego

16. Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu eetowego
17. Ustawianie kragznikodw betonowych

18. Ustawianie kragznikdw kamiennych

19. Betonowe obrza chodnikowe

20. Scieki
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SST -09

B.09.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
CPV 45112710-5
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ZIELE N, TRAWNIKI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objych SST

1.4. Okrélenia podstawowe

1.5. Ogoélne wymagania dotygz Robot

2.MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotygz materiatow
2.2.Ziemia urodzajna

2.3.Ziemia kompostowa

2.4.Nasiona traw

2.5.Nawozy mineralne

3.SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotygze sprztu
3.2.Sprzt stosowany do wykonania zieleni

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
5.2. Trawniki

5.3.Pietgnacja w pierwszym roku

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.0gdIne zasady kontroli jasm robot

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru robot

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotygze podstaw platrigi

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe) Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem trawnikOw przy projektowanych
boiskach i dajciu do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego &cRecu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Nasadzenia i trawniki przewidziano wokot boisk ordajscia przy budynku zaplecza
sanitarno-szatniowego

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagda) wigciwosci zapewnigce raglinom prawidiowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogehn i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotaoig bryta ziemi z przerasiaymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.7. Pozostate okflenia podstawowegszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagangome”

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST ,Wymagania ogolne”

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujace
charakterystyki:
* ziemia rodzima - powinna Byzdjgta przed rozpoexiem robo6t budowlanych
I zmagazynowana w pryzmach nie przekragaagh 2 m wysoksci,
» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona lag pudowy - nie me by
zagruzowana, przesnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneacz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg¢ w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwast@@lewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pngch, w sposob i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i wahkikow jakaici kompostu. Kompost
fekaliowo- torfowy - wyrob uzyskuje sie przez konspmwanie torfu z fekaliami $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kmst fekaliowo- torfowy powinien
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odpowiadé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnejwyrdb uzyskuje sie przez
kompostowanie kory zmieszane] z mocznikiem | osadam oczyszczalni sciekOw
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miegi Kompost z kory sosnowej @ by
stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowagleby pod zielé w okresie jesieni,
przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw naje&ciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasiorzngah
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinngddznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klasz, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, add kietkowania

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaé@rt
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nglezabezpieczy przed zawilgoceniem
I zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZT
3.1.0gd6lne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania og6lne"

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazasie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

» glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upraglgby,

» waltu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananimikow,

» kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1.0go0lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymegagdlne"

5.2. Trawniki

Proponuje sie wykonanie trawnikOw z siewu, miesaatlaw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniegznhaizupetnienia brakéw pewnych cech
jednego gatunku przez wprowadzenie innegalen bowiem ze znanych gatunkow traw nie
ma wszystkich cech, ktore mpgapewnd trwatosci i wiasciwy wygtad . Ustalajc liczbe
nasion przypadagych na jednostkpowierzchni przyjmuje sieie na jedno nasienie powinna
przypadé powierzchnia 1 cf Zaktada siez teren trawiasty dlzie wytkowany w sposéb
intensywny i dlatego spetrigpowinien najwysze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion
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powinna by wigksza od ustalonej teoretycznie ponievme wszystkie nasiona zdolng o
kietkowania oraz dlategze wsrod nich mog znajdowa sie zanieczyszczenia.

Pora siewu

Przed przysipieniem do siania natg na przeznaczone miejsca pod trawnik nsnie
odpowiednia ilé¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wcee] zabezpieczone] przed
rozpoczciem prac budowlanych. Sprzygag warunki do wysiewania nasion traw wysija
w okresie pano letnim lub wczesnoletnim. kKda inna pora mae wplywa& negatywnie
z rznych wzgkdow a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy traveagnie wysoké¢ 4cm
nalecy powierzchnie trawnika uwatowalekkim watlem , ktérego celem powinno &by
wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego staly nierownéci. Nalezy wykon& ta
czynna¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po walowaniu wylgmy pierwsze ciecie,
skracagc Konce lici na dtugdéé 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodevadan
rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszeruwinny odbywa sie regularnie kiedy
wysokas¢ trawy przekracza 8 cm.

5.3. Piekgnacja w pierwszym roku

Piekgnacja trawnikdw w pierwszym roku polega na uwalowdekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysok& trawy osagnie 5-8 cm wysokdi. Celem tego watowania jest
wyrownanie powierzchni gleby, na ktorej najézej powstaq niewielkie nierownéci.
Watowanie to natey przeprowadzg kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyazn
Po 2-3 dniach od watowania najewykon& pierwsze koszenie skragajtylko kaace lisci o
1,5- 2cm. Do tego celu nale uzywaé kosiarek bbnowych o bardzo ostrych mach.
Koszenie powinno kyregularne, (gdy trawa agjnie 8 cm wysokgci). Pojawiajce sie na
trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nglaeisuwa recznie. State koszenie w
znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 meih wzrostu traw bardzo korzystne jest
rozsianie na powierzchni trawnika torfu wsito 2-3 kg/m2. Ta niewielka ik& scidtki ma
bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresieysietniej i przyczynia sie do lepszego
krzewienia s traw

I wytwarzania roztogow. Po kdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika snée
lub wicksza ilg¢ trawy skoszonej. Naky ja zebr@, poniewa powoduje ona ztkniecie
trawnika i mae by przyczyna gnicia $ci. Pamétac nalezy rowniez o aeracji.

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.0g6lne zasady
Ogolne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne"

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST ,Wymagamdine

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0blne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagaiéne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTymaganiami Iayniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine zasady
Ogolne zasady dotygze warunkéw ptatriei podane sw SST ,Wymagania ogolne”

10.NORMY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Normy

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy,diza i korzenie bulwiaste $lin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

OO WNPE
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Roboty zwigzane z budynkiem zaplecza sanitarno szatniowego
Czesé budowlano-architektoniczna

ST-0

B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolnéydmce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow budynku zaplecza sanitarno —szatniowego zlokakewgo przy
kompleksie boisk sportowych ,Moje Boisko — Orlik 2D w Piszczacu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtddoym podstaw do udzielenie zamodwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych wigkoie budynku zaplecza sanitarno —
szatniowego zlokalizowanego przy kompleksie boipbr®owych ,Moje Boisko — Orlik
2012” w Piszczacu.

1. 3. Zakres robo6t obgtych ST

Spis dziatbw specyfikacji wraz z klasyfikacyyg Wspodlnego Stownika ZamowigCPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich robdét budowlanych i naile je
stosow@ w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teadmmymi
ST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST-01 B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne — CPV 45111000-8

SST-02 B.02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - CPV 43XXB6

- Konstrukcje betonowezelbetowe monolityczne — CPV 45223500-1
- Zbrojenie — CPV 45262310-7

-Konstrukcje betonowe i elementy prefabrykowanelo@e elementy i

czesci sktadowe — CPV 45223820-0

-Roboty w zakresie wykonania konstrukcji dachowyehne podobne
roboty specjalistyczne — CPV 45261000-4

- Roboty murarskie i murowe — CPV 45262500-6

- Roboty izolacyjne — CPV 45320000-6

SST-03 B.03.00.00 - Roboty wykezeniowe
- Roboty w zakresie oktadziny tynkowej — CPV 4532a@
- Wyktadaniegcian — CPV 45432210-9
- Ktadzenie i wyktadanie podtdog — CPV 45432100-5
- Instalowanie drzwi i okien- CPV 45421130-4
- Roboty malarskie — CPV 45442100-8
- Malowanie budowli i zaktadanie okladzin ochronnye- CPV
45442120-4
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- Pokrycia dachowe- CPV 45261300-7

-Wykonanie robdét blacharskich. Obrdbki blacharskrynny i rury
spustowe blacharskich — CPV 45261320-3

- Wznoszenie rusztowia- CPV 45262120-8

1.4 Okreslenia_podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo ayte  w niniejszej specyfikacji technicznej S|h ggodne
z obowhzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa taliaioego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz ich zgod#o z
projektem budowlanym (PB), specyfikacjtechniczia (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewihicatags¢ robocizny, materiatdw, spgiu, narzdzi, transportu

i dostaw, niezbdnych do wykonania robot aitych umow, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzomweistorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca upadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona roztinia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiabwlemontau i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru iegstawi inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budogdgo. Dokona rozliczenia z
inwestorem za ziyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od prggja do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenrobdt oraz mienia inwestora przekazanego razenlazem
budowy. Wykonawca d¢ulzie utrzymywa roboty do czasu kKaeowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego el@mnbyly w zadowalagym
stanie, przez caty czas, do momentu odbiofic&wego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpacztakie roboty, jednak nie pdiej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rabétny Wykonawcy.

Zgodnosé robdt z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczn&)(®raz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiegoprotokoty konieczriei na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanawzamdwionym zakresie § sntegralm czgscia
umowy, a wymagania w nich zawartg sbownzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywd btedéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomé inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z pragekém dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty itdczone materiaty winny kbyzgodne
PB i ST. Dane ok&tone w PB i w ST uwzane § za wartdci docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl

91



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

cech nie mog przekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadky roboty
lub materiaty nie bda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmigmarametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materiatynmy by niezwilocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

- oswiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot). Inwestor przeka teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym
umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i admirdsyjnymi. Wskae punkt poboru
wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geoderyj Wykonawca wykona z materiatow
wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie puwkt@poboru mediow w sposob
uzgodniony z dostaviduzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsgie publicznie w sposoéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskieg@ gnaez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiegojidaimformacyjnych

I ostrzegawczych — w miarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpiecpeoveadzonych robodt nie
podlega odtbnej zaptacie.

2.2. Powazania prawne i odpowiedzialngéé¢ prawna

Stosowanie si do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obgauijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze somye), ktore & w jakichkolwiek
sposob zwjzane z robotami oraz musi dy petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wilasoobi bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich maga prawnych dotycacych
wykorzystania opatentowanych rozgan projektowych, urzdzen, materiatow lub metod.
W sposob cigly powinien informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidjopie
zezwolé@ i inne odndne dokumenty.

Jeili nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to
w catasci obchza one Wykonawe.

Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievgl@wym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagdi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrioi prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoskt, naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasnag.
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Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasmgowinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochramstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne oraz musi uzyslkad odpowiednich wiadz,edacych wigcicielami
tych uradzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot sekve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowd, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisOw i horm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdhie unikat uszkodze lub
uciazliwosci dla oséb lub wilasrioi prywatnej i spotecznej, a wynikg@ych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdélny wzgh na prace spemu budowlanego aywanego na budowie.
Stosowany spkz nie  mae powodow& zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty
I kary za przekroczenia norm, ofltmych w odpowiednich przepisach  dotyozch
srodowiska, obeizaja Wykonawe.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacpdty a wynikajce z zaniedbaw czasie
realizacji robot, obaizaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa materiatbw wywotycych szkodliwe promieniowanie
0 natzeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiedytel do rob6t musg miec
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przezvaiory jednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiatdw szkodliwych pochadgch z demontas naley do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykamaw
rozmieici na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowyamagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaiydpalne leda sktadane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoneegrdosipem osob trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane edh na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami aytkownika nieruchomgi. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane z@em wywotanym jego dzialaldoia przy realizacji robot
przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowtabiedzie za straty spowodowane przez
pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wynilamiedba w zabezpieczeniu budowy
i materiatdw niebezpiecznych.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl

93



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

Bezpieczaéstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestréebgdzie przepisow dotygzych b h p.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane

z wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrkbnej zaptacie i §
uwzgkdnione w cenie kosztorysowe,.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robdét Wykonawca praeds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedéweadectwa
badania jakéci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzowestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materialu z danegnddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gach
materiatéw z tegarodia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegmodia w sposéb goly spetlniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddta s niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychdmegd miejsca
powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wiéciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksplaatacj

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Ingpek nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsk z tym,ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatéw i elementéw, zarowno przed jgko akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, magby¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgogircstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji ngleapewnt:

- wspotprag i pomoc Wykonawcy,

- wolny dosg¢p, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa siproces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowaidgemenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nad#yer{do czasu, gdy ¢da one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone pragtezeniem, zachowaty swgpkosé

I wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materiatdbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatlu oraz w sposob skutecznie zabegpieyg przed dospem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRAT
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i ddzie gwarantowa

przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkngmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &prpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadpevestorskiego. Spgz nalezacy
do Wykonawcy lub wynaty do wykonania robot musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowsei do pracy. Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwiergzagh dopuszczenie spgto do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarmiell przewiduje si mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiawgboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie nm® by pd&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuseczin
robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowakiasztow jednorazowych spitz

w cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sgpriest przeznaczony. Koszty transportu
sprztu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i na widaiwosci przewaonych
materiatbw. Wykonawca ddlzie usuwal, na bigco i na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadhogublicznych i na dojazdach na
teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rabgidne z umow oraz za jaké
stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za zgodnd¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jada PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwektego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wyznaczenie wysdkb wszystkich
elementow konstrukcji  zgodnie z wymiarami ieamymi okr&lonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego
Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, FH, PN, innych normach
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i instrukcjach. Inspektor jest upowdony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstlich
materiatdbw dostarczonych na budpiub na niej produkowanych. Polecenia Inspektai@y b
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmzez
Wykonawe;, pod gragba zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe ytutt
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przigpa op@nien realizacyjnych
budowy, stwarzagcych zagraenie dla finalnego zakazenia robdét, Inspektor ma prawo
wprowadzé podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakdci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pglkontrok robdt i jakagci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie

I wszystkie uradzenia niezédne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymaigaco
do zakresu badai ich czstotliwosci ;3 okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWwykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badani&®o wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. girzechowywane dula

na terenie budowy i okazywane na#éeazadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzormwestorskieqo

Inspektor kdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawclezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
wykonawcy nie s wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie fdomych Iub
dodatkowych bada W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lubddtkowych bada
poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzangansewiarygodnéci w prowadzeniu bada
przez Wykonawg, Inspektor mee wprowadzi staly, niezaleny nadzor nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakd@ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez WykonawgInspektor maee dopuyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdigaj ich peta, zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatdw, dla ktérythsty § wymagane przez ST, kda
partia materialu dostarczona na budowinna posiada atest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe mupbpsiadd atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykorch przez niego bafla Kopie
wynikow tych bada beda dostarczone przez Wykonagvclnspektorowi. Materiaty
posiadajce atesty, a usglzenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovwaazujacym Inwestora

I Wykonaweg w okresie trwania budowy. Oboaziek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowsgiabdokonywane na bigco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpiesgva ludzi i mienia oraz technicznej
I ekonomicznej strony budowy. Kdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisppdaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego.

Zapisy Ilgda czytelne, dokonywane trwattechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw. ata#one do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gainika, opatrzone dati podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIn€i:

- dak przyjecia i zakres obowizkOw 0séb funkcyjnych na budowie,

- dat przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robat,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméwtrob

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ichrayshania,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanik@jch, ulegacych zakryciu, cgsciowych

i koncowych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robo6t podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodndg¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

- dane dotycace sposobu zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakaci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z poden kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi | wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decymppéktora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska pidyjecia. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonaweo ustosunkowaniagsdo jego tréci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada® Inspektor nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Kgja obmiaru robot duzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wegkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zahczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnychetatow
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potwierdzony przez Inspektora w oparciu 0 proceet@aaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzie siv jednostkach przyjych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstavdq wyceny i opisem robét,

- iloscig przedmiarow robét,

- daty obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamynpkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST,

- iloscia robdt wykonanych od pogtku budowy.

Ksiegga obmiaru robdt (@ wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzEkny.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jako materiatow, recepty robocze i wyniki bada
sporzadzone przez Wykonawdixda stanowé zakhcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesakze:
- decyzg 0 pozwoleniu na budoyy
- protokét przekazania placu budowy,
- protokdt —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektievenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasywilnoprawne,
- protokéty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustabe
dowody przekazania materiatow z demantadowody utylizacji materiatdw z demonta
podlegag;ce utylizaciji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxq przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohafyiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumnyemidowy leda zawsze dogpne dla
Inspektora i przedstawiane mgczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyafidt zgodnie z PB

I ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofestm. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru aema& obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminermabu. Wyniki obmiaru wpisywanegha

do Kskgi obmiaru roboét. Jakikolwiek &l lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowezku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostanpoprawione
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wg ustalé Inspektora dostarczonych Wykonawcy nénpe. Obmiar gotowych robodketzie
przeprowadzony z ¢stoscia wymagain do umownych ptatnii.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdaka w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvhgwcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzevykonywane &da w sposob
zrozumialy i jedno-znaczny.

Do pomiaru uaywane leda tylko sprawne nakzlzia pomiarowe, posiadgje czytelq skak,
jednoznacznie okiajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robat,

- ilos¢ przedmiarow rob6t (z kosztorysu ofertowego),

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w ka&jn dlugasé x szerokéé x
gtebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,

- dane osoby spogdzapcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nas¢pujacym odbiorom robo6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementow robdt,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegr, zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowé danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.bi@d przeprowadzony dolzie
niezwtocznie, nie pMiej jednak, nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym ta# Inspektora.

4.5.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowé danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem dkBpa. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie gdiej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insdpea.

4.5.4. Odbior ostateczny (kficowy)
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatypgo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakcsci iwartasci. Catkowite zakaczenie robdét oraz gotowd® do odbioru
ostatecznego ¢olzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na&rmpie o tym fakcie Inspektora. Qghniecie gotowdci

do odbioru musi potwierdzi wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekalnspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjn
zawierajcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.64.8V terminie siedmiu dni
od daty potwierdzenia gotowa do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawc
o dacie rozpoczxia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudawjj Rozpocgcie prac
komisji nasgpi nie p&niej niz przed uptywem terminu okél®nego w umowie. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodonbwykonania robot z PB,PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozrazsiealizacj robét, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch lub robét uzupetniagych
komisja przerwie swoje czynéa i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku
stwierdzenia przez komisjege jaka¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z waengtniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo 0sob i mienia, komisja
dokona potacen, oceniagc pomniejszom wartags¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtra@wihzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokédt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawcizym

- Dziennik budowy — oryginat i kopi

- Obmiar robot (jdi wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urdzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoty préb i bada

- Protokoty odbioru robot zanikagych.

- Rozliczenie z demonza.

- Wykaz wbudowanych ugzlzer i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.
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- Oswiadczenia 0so6b funkcyjnych na budowie wymagang@&mna Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wezigim przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zgtzone przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorkongne i zgtoszone
pismem przez Wykonawalo odbioru w terminie ustalonym przez korisj

5. PODSTAWA Pt ATNOSCI.

Cena uwzgldnia wszystkie czynrioi, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizre,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy iz powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skfad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowore
mog wystipi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robétbie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét ggciowego wykonania i odbioru robét ustalony w opareiprocentowe
zaawansowanie robot w danej hrandla poszczegolnych elementow robot. Szczegoty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regualappisy umowy.

6. Zaplecze Zamawiagcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobaemény zapewidi Zamawiajcemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6.03¢oszty zwazane ze spetnieniem
tego wymagania Wykonawca uwgdhi w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarvowe, instrukcje. Naley je traktow& jako integrala czs¢ i naley je czyta& tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one teyswaty. Rozumie gi iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawaftia | wymaganiami. Zastosowaniegda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej niz 30 dni przed datskladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty e¢dn wykonywane w bezpieczny sposobscisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami olbgemjacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowhzany do przestrzegania innych norm krajowych, kt@eowhzuja w zwigzku
z wykonaniem prac ollych Umowg i stosowania ich postanowi@a réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych Specyfikelejgechnicznych.
Zaktada s, iz Wykonawca doglbnie zaznajomit giz trescia i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@m= U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5.@@, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.

1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 164. 4800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
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676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002wr.sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawieragcego dane
dotyczce bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 98Jpoz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjudz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p&niejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U. z 2003 r. Nr
48 doz. 401).
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SST-01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru robot ziemnych
zwigzanych z budow budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wchoelzo w skiad
kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko Orlik 202:@'Piszczacu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumenteatlaoym podstaw do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.powyszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkéd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mgfin

Pds- maksymalna ggtos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-8B81, stiaca do oceny

zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych. Wslla rdéznoziarnistéci - wielkosé
charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, oké®na wg wzoru:

Udso/dhio
gdzie:

dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]
Pozostate okienia - zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres obgty specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
- wykonaniem i zasypaniem wykopow,

- wykonaniem podktadéw z materiatow sypkich,

- transport ziemi,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Przed przysipieniem do wykonania robot ziemnych rglezakaczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Wykopow nie naleprowadzé recznie w okresie zimowym, a odstete
grunty naley chront przed doptywem wody. Wszelkie koszty amane z zabezpieczeniem
wykopdw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Kgps# naley oszacowé na
podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowpjzewidzi€ w cenie ofertowe;j.

2. Materialy
Piasek
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Do wykonania podktadow pod posadzki nglstosowa piasek zwykty (kruszywo naturalne
o wielkadéci ziaren do 2mm o nienormowanym skiadzie ziarnoyvym

Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzrity i bez zanieczyszchetakich jak ziemia rélinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowzany do uywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na widciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalemajak te

w czasie odspajania. Do wykonania wykopéw Wykonawmawvinien wy¢ koparek
podstbiernych o poj. tgki 0,6nt. W ostatniej fazie robét ziemnych ( 20 cm -wybra
recznie) stosowa nalery sprzt reczny: topaty, kilofy itp. Do zagszczania powinien gy
uzywany sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. Transport
Do transportu urobku stosowasamochody samowytadowcze i sgirzeczny np. taczki.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwallieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarowno w obbie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknakutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych poxey warunkow obcizaja
Wykonawe. Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wado zatwierdzone nie nmie by
podstavq roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny s@éiwymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychae&t na osie, wymiarow tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawealdie usuwat na bigco, na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdemdrogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca oimwihzek do
zapoznania 8i z dokumentag] projektows. W przypadku stwierdzenia rozhresci
pomikdzy dokumentagj a stanem stwierdzonym w podig naley bezzwiocznie
powiadomé Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobugposiania. Dodatkowo
naleey zapozné sic z dokumentag okreslajaca wystpowanie na terenie budowy
urzadzex podziemnych i w miar mazliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poteenie.
W przypadku stwierdzenia rozhisosci pomidzy dokumentagja faktycznym potoeniem
urzadzen, naleey bezzwitocznie powiadonmiilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu pogpowania. Wykonanie wykopOow me nasipi¢c po wykonaniu robot
przygotowawczych i po wyvaniu zgody przez Inspektora nadzoru. Wykonawca @ono
odpowiedzialné za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacprojektows lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na ginie. Nasgpstwa jakiegokolwiek ldu w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostan poprawione przez Wykonawc jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
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Harmonogram i technologia prowadzenia robét zierhmy@winny zapewni@nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego patadwetechnicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty dola wykonywane mechanicznie, a daowej fazie oraz przy
fundamencie istnigcym przy wyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy¢ szerokdéé
wykopu do minimum niezlsinego dla wykonawstwa wykormgj skarpy wykopu

o odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu Ve dendamentowym powinna pozoéta

0 strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyikniarow wykopu wynosg dla rzdnej
dna wykopu: £ 5 cm. Przy fundamencie istpegim dno wykopu na poziomie istrepgo
posadowienia. Inspektor nadzoru dokonuje odbioruntyr w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalg odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wkasny koszt, w miejsce pozyskane prisgresi uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawd zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyskagod wiasciciela terenu. Odktady powinny by

uformowane w pryzm o wysokaci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 @6.5
Przyjmuje st wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasgpdundamentu.

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopostanie odtransportowany na
wyznaczone przez hyniera sktadowisko.

5.4. Podkiad pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed
rozpoczciem ukladania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uktadanie podkiadu nafeprowadzé na catej powierzchni rownomiernie jedn
warstwy. Catkowita grubé¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to¢bwarstwa stata na catej
powierzchni rzutu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubii dostosowanej do praygj
metody zagszczania gruntu, ktéra to grutéanie powinna przekracéa

- przy zagszczaniugcznym - 20 cm

- przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm

- przy stosowaniu eikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Zasady ogolne kontroli jagm robot

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawgrawidtowaé
wykonania robGt pomiarowych i przygotowawczych irowadzt systematyczne badania
kontrolne dostarczag kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontehaley wykona

w zakresie i z agstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymageadotyczicych jakaci robot.
Doktadna¢ robot:

-odchylenie rgdnych dna wykopu od e¢dnych projektowanych i szerogm wykopow nie
powinny by wieksze od 5 cm,
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-pochylenie skarp wykopdéw nie powinng sozni¢ od projektowanych pochyhewigcej ni
10%,
-powierzchnie skarp nie powinny ndievickszych wkésnieé niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot eimnych - dokumenty kontrolne
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania roldiemnych nalgy
wpisywa do:

-protokotéw odbioréw robét zanikajych lub ulegajcych zakryciu,

-dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakm wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodob
z wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentapyojektowe;.
W czasie kontroli szczeg@uwag nalery zwréci na:

-odspajanie gruntdw w sposoOb nie pogakgaajch wiaciwosci,

-prawidtowas¢ wytyczenia robot w terenie,

-przygotowanie terenu,

-rodzaj i stan gruntu w podtaq,

-wymiary wykopow,

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmyain
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych hadzezpdrednich. Badania zggzczenia
wykonywane w czasie odbioru przeprowadzavsigornych warstwach korpusu ziemnego do
giebokasci okoto 1,0 metra ponej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w ragku
gdy zachodz watpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robot
Jeglnostlag obmiarows, rob6t zwiazanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metsaeany
[m].

8. Odbior robot

Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaty ggodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie cbgednego elementu roboét ziemnych okazatorsezgodne
Z wymaganiami, roboty ziemne uznajeg ga niezgodne z dokumentacprojektows
i Wykonawca rob6t zobowrany jest doprowadiroboty do zgodndxi z wymaganiami
I przedstawdé je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opggamyzej sytuacji nie
podlegay zaptacie.

9. Podstawa ptatndci

Cena | metra sZeiennego [mj] wykonania wykop6w obejmuije:
-wszelkie prace pomiarowe,

-odspojenie gruntu,

-zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu nistant|
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-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigmjojektovs,

-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

-zagszczenie powierzchni wykopu do wiellad podanej w ST,

-przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddoratoryjnych,

-koszty zwhzane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku nzbwosci uzyskania
wiasciwych wskanikow zagszczenia

-wykonanie drég dojazdowych gleokaza sie niezlzdne), a nagpnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstasyosymbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST -02

B.02.00.00 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKC JI — CPV
45223000-6
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KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE — CPV 45223500-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdélne wymaganiaotytzagce wykonania i
odbioru konstrukcji betonowych monolitycznych zmanych z przebudowa i dobudgw
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakres
wznoszenia kompletnych obiekt
budowlanych lub ich e&ci oraz w
zakresie inynierii  ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywan
pokry¢ i konstrukcji dachowych
inne podobne robof
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budoméainne %
dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeaedokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne", azalpodanymi pomej:

Beton zwykly - beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych aaentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikéw przed gzsiniem betonu.

Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.

Zaprawa- mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnyadwentualnych dodatkow
przechodacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasikliwosé betonu- stosunek masy wody, kipedolny jest wchioac; beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopiev wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczaldo wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotra wartas¢
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cisnienia wody w MPa, dziatagego na probki betonowe.

Stopiey mrozoodporngéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporniei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasganagan liczbe
cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktorej ubytek masyjasiejszy ni
2%.

Klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzghbem jego
wytrzymalaici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsatgwarantowaa Ry° w
MPa.

Wytrzymalai¢ gwarantowana betonu ngiskanie R® - wytrzymaldgé (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobistwem) uzyskania w wyniku badania f§@skanie kostek sZeiennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badaragodnie z norgiPN-B-06250.

1.4 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z:
- wykonaniem podktadéw betonowych na padigruntowym z betonu B10,
- wykonaniem taw fundamentowych z betonu klasy B206/20)
- wykonaniem wiécow, nadpray zelbetowych z betonu B20 (C16/20),
- wykonanie kanatéw wewatrznych orazcian kanatéw wewgtrznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mdgg¢ stosowane wyroby producentow krajowych
I zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawa/ska
przed zastosowaniem wyrobu akceptadpspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z daneggrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpaBoh materiatdw

z tegozrodta. Jeeli materiaty z akceptowanegoodta s niejednorodne lub nie zadawaleg)
jakosci, Wykonawca powinien zmiefizrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny
materialtdbw powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi
normami.

2.2 Beton B10, B20.
Beton powinien spetntéanastpujace wymagania: przygotowany nacie betoniarskim i
dostarczony zwiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptur
Kazda partia betonu winna posigdatest producenta orawiadectwo zgodrgei z receptuy .
Wymagania co do szczel§w i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasikliwos¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporné& przy ubytku masy nie wkszym ng 5%,

- spadek wytrzymakei nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3 Kruszywo
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Zgodne z przepisami i oboydujacymi instrukcjami ; granulaty winny Byczyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg Bi96712.

2.4 Materiaty do piatgnaciji betonu
Do piekgnaciji betonowej warstwy wyrownawczej nadgy¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina.

2.5 Elementy deskowania konstrukciji betonowych zelbetowych

Dopuszcza siuzycie deskowania systemowego Peri uzgodnionegopekisrem nadzoru.
Deskowanie tradycyjne:

drewno tartaczne iglaste stosowane do robot c#sidl powinno odpowiadawymaganiom
PN-D95017, tarcica iglasta do robdt ciesielskichwipma odpowiada wymaganiom
PN-75/B-96000. Chropowaté powierzchni deskowania paj 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa zostata opisanaw ST PRZYGOTOWANMONTAZ ZBROJENIA

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robét musi Byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotosepdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikutoentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggki® swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mme by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuseczin
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@inorazowych spetu w cenie
jednostkowej robo6t do ktorych ten sgirjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przysepujacy do robot korzystat z nasepujacego spratu:

- pompy do betonu
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- drobnego sprgu do rozktadania mieszanki betonowej,
- polewaczek do piegnacji betonu.

4. Transport
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lubtoriowozami z wzia

betoniarskiego.
Mas: betonovq nalezy transportowé srodkami nie powoduagcymi: naruszenia jednorodfm
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanwzafiamvego (bezp&rednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powimaypewniéd dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciégtojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag:szczenia i rodzaju konstrukciji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia #C5

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30
Stosowanigrodkow transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyer(do czasu, gdy¢da one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone praetezeniem, zachowaty swagpkosc i
wiasciwosci oraz byly dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materiatdw mus¢ sidbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabeagieg przed dosfpem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie mugdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mzna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia Agniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

. 5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostawykonane zgodnie ze specyfikacjpracy deskowania
dostarczon przez dostawcdeskowania oraz zapewdiaztywnaé i niezmienné¢ uktadu
oraz bezpieczestwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposob
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem magetonovq sprawdzt
szczelné¢ deskowania, aby wykluczywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatcé lub
odchyles w wymiarach betonowe] konstrukcji. Deskowania mgfegnowane przed
wypetnieniem ich masbetonow powinny by obficie polane wogl

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
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Mieszank betonow naleey wytwarz& w profesjonalnych wztach betoniarskich
gwarantugcych otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych mplestosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obgmmia odrbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki metenprzy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgoddé
rzednych z projektem, czyst6 deskowania oraz obecito wktadek dystansowych
zapewniagcych wymagasa wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nade zrzucad z wysokdaci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysdkota jest wgksza naley mieszank podawé za
pomoa rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokasci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhia nastpujace zalecenia: w fundamentach i
korpusach podpdr mieszankbetonovd nalery uklada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grwmd do 40 cm
zag:szczajc wibratorami wgtbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszagketonow nalezy
uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W ptytach o grubo wickszej od
12 cm zbrojonych gari dotem naley stosowa belki wibracyjne.

5.5 Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej naglgrzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami

o srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w
ptaszczynie poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami weghbhnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm

w warstwe poprzedry i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po
czym wyjmow& powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlggla zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyrownania powierzchni betonu phtiarak-
teryzowd si¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjrs w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw nayeustali
doswiadczalnie tak aby nie powstawatly martwe pola. Meanie wibratorow powinno gy
trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolcpo winno by uzgodnione z
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projektantem, a w prostszych przypadkachzmaos¢ kierowa zasad, ze powinna ona ky
prostopadta do kierunku nagpen gtdbwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvamiowinna b¥ starannie
przygotowana do petzenia betonu stwardniatego z@viezym przez: usurgcie z
powierzchni betonu stwardniatego,zhych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwdnie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zbhym do zaprawy w betonie wykonywanym alba te
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegownyPsre zabiegi naky wykon&
bezparednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby paézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wpza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracz& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania ngleunika® dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio zdoego betonu.

5.7 _Wymagania przy pracy W nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest take w nocy konieczne jest
wczelniejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpigstea pracy.
5.8 Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa oboazek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normPN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywiaol@zywanie
Inzynierowi wszystkich wynikbw bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowd plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglmormyg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidéoi zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszankbetonowej i wiazaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach nie z8zych nk +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado co najmniej

15 MPa przed pierwszym zamargciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg &ietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody bryniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpee +20°C

w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegaredntu przed utratciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotow& sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotmvamapowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powieizwiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgly na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalkéci 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konguk

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu rgle
wczeniej podpé dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostamie |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10 Pieégnacija betonu

5.10.1 Materiaty i sSposoby piglgnaciji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia x8yej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadZi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bebos
bedzie st taczyt z nastpma warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania odéroe jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnimymagania normy
PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lohronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.10.2 Okres pie¢gnacii

Utozony beton nabkey utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardamggo naley rozpoca¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowai stemplowan

Rozformowanie konstrukcji nme nasipic po osagnigciu przez beton wytrzymasdoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgoglnz norna PN-63/B-06251) lub
wytrzymataci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemy@doia powinno by dokonane na
podstawie wynikbw badania wytrzymabd betonu, okréonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej ztmly do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukciji.

5.12 Wykaiczanie powierzchni betonu

5.12.1 Roéwné¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie magrc gtadkie i rowne, bez zagien miedzy ziarnami
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kruszywa, przetomow i wybrzuszgponad powierzchgj peknigcia & niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowes slopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykrnasy ss dopuszczalne pod warunkiewe
otulenie zbrojenia betonwthzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija
nie wigksza n 0,5% powierzchni odpowiedniégiany, rowng¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukkzi i wgtecbienia nie powinny by/wi¢cksze nk. 2 mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nadg

-wszystkie wystajce nierdwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody bezpérednio po rozebraniu szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetoic betonem i nagpnie wygtadz i
uklep&, aby otrzyma rowmg i jednorodm powierzchng bez dotkow i porow,

wyrownary wg powyszych zaleag powierzchng naley obrzucé zapraw i lekko
wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usuac¢ powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rglesprawdzt poditaze pod wzgldem
nosnosci zatazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob aiglty z zachowaniem kontroli
grubasci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne podano wesei ogoélnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na w#le betoniarskim, winna posiaglawiadectwo zgodn<zi z receptura dla
kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostargmiki bada probek betonu na
sciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowizany jest do pobierania probek betonu (15x15x1&eghowania ich w
warunkach zbfionych do warunkéw pracy konstrukcji na okres proxesm prac oraz
gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnyébnipjszych roszcze Kontrola
zbrojenia polega na sprawdzenhednic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektows i ST.

6.3 Ocena wynikéw bada
Wszystkie materiaty mugzspetnid okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuj odstpstwa od postanowie ST powinny zosta rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy jest nt wykonanej konstrukcji.
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8. Odbidr robdt

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie 2z dokumentagrojektovs, ST i
wymaganiami Inspektora,eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrsoieji ww.
daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét obejmuje:

8.1. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbioér kacowy

8.3. Odbiodr poszczegolnych robdt wg wymagawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnéci
Cena | nT elementu obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie elementu ,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacg betonu ,
- roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacniczne

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@&znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaOznaczenie czasOw axiania i staléci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Spemgjikpobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowelpetowe i spgzone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwanwiitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budEno-montaowych w okresie
obnizonych temperatur.
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ZBROJENIE — CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukbjaelbetowych wykonywanych na
mokro w zwizku z budow budynku zaplecza sanitarno szatniowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zama(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznosze
kompletnych obietow budowlanych lub ic
czesci oraz roboty w zakresie gnierii
ladowej i wodnej

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokryi
45260000-7 konstrukcji dachaych 1 inne roboty
specjalistyczne

Specjalistyczne roboty budowlane inne,z

45262000-1 dachowe

Przygotowanie i montazbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcjigiteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnd, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdaadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buelosy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniggzs, zgodne
z obowhzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioggo.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowyrmebrowane grednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprzajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadga] do niej
napezen w sposob czynny.

1.4. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnwjszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robo6t zwganych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montaem zbrojenia,
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— kontrok jakosci robot i materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lryniera. Ogdlne wymagania dotyce robdét
podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montam zbrojenia gtami:

— fundamenty: stab 6, #12 mm,;

— wiencezelbetowe i: stalb 6mm, #12;
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasngci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ktpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
W technologicznej probie zginania powierzchnia piomie powinna wykazywapeknigc,
naderwa i rozwarstwid.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowe] ptdw niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,

rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne,

wzery, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td s3 dopuszczalne:

— jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

— jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtéw zebrowanych grednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtow o wigckszychsrednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powinieé by
zaopatrzony kady krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

— znak wytworcy,

— $rednie nominalr,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.
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Cechowanie wizek i kregdbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kadej wigzki czy kregu.

Wyglqd zewnretrzny petow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmasg¢pujacy:
na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszcre

— odchytki wymiaréw przekroju poprzeczneggidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrgdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

— prety dostarczone w wekach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wigk-szego ni 5 mm na 1 m diug@i preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nsleprzed

wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zé&wiadczenia jakéci (atestu),

— nasuwaj Sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,

— stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje hgnier.

Ksztaltowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadgje atest. Nie wolno stosow&sztattownikdw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosoweelementow, ktdre miaty zmienigrgeometrg. Ksztattowniki
przed zamontowaniem nale oczyci¢c z tuszcacej sk rdzy, zabrudze z zaprawy,
zattuszczeé i innych zanieczyszciaemogicych powodowaé brak przyczepnii lub korozg
elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia roepgici materialu z wymaganiami
normowymi Wykonawca ma obogzek wymiené materiat na petnowargoiowy.

E aczniki
Jako hczniki wystpuja: pofaczenia spawane, pmizenia naruby oraz kotwy.
Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykie] stosuje spawanie elektryczne przyzyciu

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&z0 mana stosowa elektrody ER-

346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spaaw&oinstrukcji

stalowych narzonych na obarenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

— zawiadczenie jakéxi

— spetnigd wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny ¢ bygodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.
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Drut montazowy.

Do montau prtéw zbrojenia nabey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego.

Podkiadki dystansowe.

Dopuszcza s| stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansdwyegiacznie z betonu.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do prow.

Zbrojenie na przebicie

Trzpienie umaliwiaja przenoszenie sit poprzecznych w przerwach dyl@tgch oraz
wyrownujg przemieszczenia guzy sisiadugcymi czsciami budowli.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzt uwzywany przy przygotowaniu i morta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spet@iawymagania obowizujace w budownictwie ogolnym. W
szczegolnéci wszystkie rodzaje spgi, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by sprawne oraz posiafiféabryczm gwarangg i instrukcg obstugi. Spret powinien
speinig wymagania BHP, jak przykladowo ostonyebatych i pasowych ugdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnidazrpieczne dla obstugi powinny dy
specjalnie oznaczone. Sgrzen powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugige sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny kyprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposob
zapewniggcy uniknicie trwatych odksztal@e oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakéci robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Organizacja robot
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpt projekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakicheoa wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyé lwyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia najfewykona wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

L aczenie pgtdw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania petow naley wiazad drutem mgkkim, spawé lub laczye specjalnymi
zaciskami.

Przygotowanie, montai odbiér zbrojenia powinien odpowiadlavymaganiom normy
PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winnylsgodne z dokumentacprojektows.

Czyszczenie petow

Prety przed ich wyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, lanych ptatkow
rdzy, kurzu i biota. Rty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone favlejma mazna opalé

lampami benzynowymi lub cgi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.

Stal naraom na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wodg stodk.

Stal pokryh tuszcacy si¢ rdza i zabtocom, oczyszcza giszczotkami drucianymicznie lub
mechanicznie 41z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu palsprawdzé wymiary

przekroju poprzecznegogiow.

Stal tylko zabrudzan mozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmra sk

strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s rowniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowe] almephe przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si prostowanie gtow za pomog kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /.1m

Ciecie pretdw zbrojeniowych

Cigcie petow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzdzenie w tym celu planu gia. Ckcia przeprowadza i przy wyciu
mechanicznych ngy. Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Oddgiecia pretow, haki

Minimalnesrednice trzpieni sywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajestaiNr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie moa wykonyw& odgkcia pgtow o srednicy d< 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj
jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeiganego, naley stosowdé srednig zagecia
rowna co najmniej 20d.
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Wewretrzna srednica odgicia strzemion i partow montawych powinna spetnéawarunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i edgiretow nalery zwrdcic szczegdla uwag na
ich zewrgtrzng strore. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogdélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umaviac¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietq@w wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcji moa wbudowa stal pokryi

co najwyej nalotem nie tuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innyrniodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, skafira byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubd¢ otuliny zewrtrznej w swietle prtéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i padpéasywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masyphin

0,05 m - dla pgtow gtéwnych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, poéiv, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, pagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowieagsokac w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkesldrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej, przy

zachowaniu n/w warunkéw:

— zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

— nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych,

— monta zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpmednio w
deskowaniu,

— monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecas shykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno kdyukltadane wedtug rozstawieniagfw
oznaczonego w projekcie,

— dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olggci rownej grubéci otulenia.

Skrzyzowania petow naley wigzad drutem wijzatkowym, zgrzewa lub faczye tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm, gaywa st do

taczenia petdw o srednicy do 12 m, przyrednicach wikszych naley stosowa drut o

srednicy 1,5 mm.
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W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw ngletaczy¢ wszystkie skrzgowania pegtow
naraznych ze strzemionami, a pozostatychtgw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w OST ,Wymagania ogoélnych”
pkt. 5 specyfikacji technicznej.

Kontrola jaka@ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegdngci z dokumentag)
projektows oraz podanymi powaej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalery przeprowadzi nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badanla natey pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobra
z raznych miejsc kggu. Jakéc pretdw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania
odbiorcze dadgwynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obawuja hasgpujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostibgjado zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekracza3%,
- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pegcie,
- rdznica w rozstawie mzy petami gtbwnymi nie powinna przekracza0,5 cm,
roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracgzacm.
7 OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowy jest 1 tona [t]. Do obliczania nal@osci przyjmuje s¢ teoretycza ilosé
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tickm diugas¢ pretow poszczegolnyckrednic pomnaona
odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktady przy
taczeniu petow, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzgtnia s¢ tez
zwiekszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawaretow o srednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagirych” pkt 7.

8.2. Odbhidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Dokumenty i dane
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Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienrbkdowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentagcprojektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wgkiu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikagych Ilub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przezaakkumenty. Zgodnigé z dokumentagj
Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbior kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaweru
dzienniku budowy zakixzenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwoleniapéktora
nadzoru na rozpogeie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie paalledbiorowi.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows

— zgodndci z dokumentagj projektowg liczby prtow w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowdaici wykonania hakow, ztz i diugaci zakotwier pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maj zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagagolne"
pkt. 7

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Podstaw ptatncci stanowi cena jednostkowa za 1¢@rzygotowania i montal zbrojenia,

ktora obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, nadzi i sprztu,

— 0czyszczenie | wyprostowanie, wyggie, przycinanie gtow stalowych,

— laczenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsz specyfikacgj,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, préb i sprawdze

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenianigsie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowielbetowe i sprzone. Projektowanie
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcj
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KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
GOTOWE ELEMENTY | CZ ESCI SKEADOWE — CPV 45223820-0

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdélne wymaganiaotytzagce wykonania i
odbioru robot konstrukcji betonowych z elem. prafddowanych zwizanych z

budowg budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakres
wznoszenia kompletnych obiekic
budowlanych lub ich egZci oraz w
zakresie inynierii ladowej |
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywan
pokry¢ i konstrukcji dachowych
inne podobne robof
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, in
iz dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji technicznej S® zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaosgo.

1.4 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
- montaem nadpray prefabrykowanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsé z

dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materiaty
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2.1 Ogolne wymagania

Do wykonania elementow betonowych mdry¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
I zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonaweayska
przed zastosowaniem wyrobu akcepiadpspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danegarédta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtalgoh materiatow

z tegozrédta. Jeeli materiaty z akceptowanegoddta ¢ niejednorodne lub nie zadawaleg)
jakasci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny
materiatbw powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi
normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane naovay powinny by trwale
oznakowane. Poszczegollne partie elementdw tego geanigpu powinny posiada
swiadectwo jakeéci (atest).

2.2. Nadprara prefabrykowane:
- wykonane z betonu C16/20,
- uzyto stal Alll, AO.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawanateriatdw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkieny, jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetigé warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 208&2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6ét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotoseodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si mozliwos¢é wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestogki® swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mxe@ byt pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuseczin
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@anorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sgrest przeznaczony. Koszty transportu gprznie
podlegay oddzielnej zaptacie.
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4. Transport
Do transportu materiatow, sgitzn budowlanego i ugdzer wykonawca robot stosowa

bedzie sprawne technicznie i zaakceptowane przamiarasrodki transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké robdt i widciwosci przewaonych towardw. Srodki
transportu winny by zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizatjot, ktory uzyskat
akceptagj Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy mauspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak podglgdem formalnym jak i
rzeczowym.

Transport powinien odbywssiec zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#yer{do czasu, gdy ¢da one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prasxezeniem, zachowaty swgpkasé |
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materiatdbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposoéb skutecznie zabegpey przed dospem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Belki nasrodkach transportu i placu budowy uktadarsa dwoch drewnianych przektadkach
tak, aby swobodne kae ptyt byty nie diasze od 20 cm.

5. Wykonanie robot

Gtebokas¢ oparcia nadpry w budynkach murowanych powinna doyostosowana do
wytrzymataici materiatow, z ktérych zostaly wykonareiany. Gebokas¢ podparcia wg
rysunkow technicznych oraz specyfikacji producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pglkontrok robdt i jakagci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie

I wszystkie uradzenia niezédne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wyn@igaco
do zakresu badai ich czstotliwosci ;3 okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB.

6.2 Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow
Dopuszczalne odchyiki od osi przy manigrefabrykatow:
-w pionie: +/- 6 mm

-w poprzek: +/- 6 mm

-wzdhtuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:
-0siowai¢ ustawienia lub ukzenia prefabrykatdw, przesgaia w pionie i poziomie,
-szerokd¢ spoin, i doktadn& ich uszczelnienia.
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Po stwierdzeniu prawidtowoi ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykomeh
zlacza. Stwierdzone odchyiki przekracxag wartdci dopuszcalne, powinny bywpisane do
dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowaeepoprawienia.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowy jest:
-monta 1szt nadpraza.

8. Odbidr robdt

Roboty uznaje e za wykonane zgodnie =z dokumentagrojektovy, ST i
wymaganiami Inspektora, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrsoieji ww.
daty wyniki pozytywne.

Odbior robét obejmuje:

8.1. Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbior kacowy

8.3. Odbidr poszczegolnych robdt wg wymagawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatioi
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt nadpta; ktora obejmuje
wykonanie, dostarczenie i monta prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowslbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-92/B- 03380 Elementy prefabrykowane tohe. Ptyty stropowe ptaskie.
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ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE
PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE — CPV 45261000-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymaganiaotytzace wykonania i
odbioru pokrycia dachowego zyranego z budoyv budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl. Wymagania ogolne.

1.3 Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem:

- Wykonanie i montakonstrukcji dachowej.

- Wykonanie i montastropow drewnianych.

- Deskowanie potaci dachowych ptytami wiorowymi OB sklejlq gr.18 mm.

- Wykonanie podsufitki z ptyt gipsowo-kartonowych stelau systemowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji technicznej S® zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaosgo.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materialy

2.1.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nglestosowa zgodnie z instrukegj ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezemiewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizyynatagciowymi.
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewnianeli€@nia statyczne i projektowanie.

2.1.1 Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglasteqgo w MPa (megag&ale) podaje
powyzsza norma.
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Krzywizna podiana

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grideodo 38 mm

10 mm - dla grubgxi do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerok@ do 75 mm

5 mm - dla szerokwi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciicszerokdci elementu.
Nieréwnai¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydwzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadté niedopuszczalna.

2.1.3 Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powia wynosi nie
wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%:2

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a)odchytki wymiarowe desek powinny dgie wigksze:

w dtugaici: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%$6b

w szerokdci: do +3 mm lub do —1 mm

w grubgci: do +1 mm lub do - mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek

e)odchytki wymiarowe belek na grudm i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm
I -2 mm.

2.2 Laczniki.

-Gwozdzie.
Nalezy stosowa: gwaozdzie karbowane wg BN-70/5028-12

-Sruby.
sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

-Nakretki:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

-Podktadki podsruby.
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

-Wkrety do drewna.

Wkrety do drewna z tbem sga@okatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem s&owym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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-Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zZaibezajgce przed dziabaniem ognia
powinny by stosowane wykzniesrodki dopuszczone do stosowania decyzji

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

-srodki do ochrony przed grzybami i owadami

-$srodki do zabezpieczenia przed sirgamplesnieniem

-srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.3 Plyty OSB lub sklejka

2.4 Skladowanie materiatéw i konstrukcii.

Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji
poziomej na podkitadkach rozmieszczonych w taki 8p@by nie powodowach deformaciji.
Odlegtai¢ sktadowanych elementéw od pogidonie powinna by mniejsza od 20 cm.

3. Sprzet
Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu,

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogolne:

- Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokci musz posiada dopuszczenie do
pracy na wysokei i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysako.

- Roboty naley wykona& po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dashmiar
potrzeby korzystaz rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

- Robostoy pokrywcze powinny kdywykonywane w dni suche, przy temperaturze nhszgj
niz +5°C.

- Roboty naley prowadzt¢ zgodnie z dokumentacjechniczi przy udzialesrodkow, ktore
zapewnt oshgnigcie projektowanej wytrzyma#oi, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.2 Wiezba dachowa - wazary

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné yodne z dokumentagciechnicza.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw mglestosowd wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wyn@silo | mm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powindni¢ sie

od projektowanych wcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub desek: do 2 cm w osiaclstanzu belek do | cm
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- w diugaici elementu do 20 mm
- w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokdaci do 10 mm

Elementy wg¢zby dachowej stykage s¢ z murem lub betonem powinny by
w miejscach styku odizolowane jegwarstwg papy.

a)Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej aico 2.5 m.

b)Konce belek opartych na murze lub betonie powinny liyppregnowanesrodkami
grzybobojczymi

oraz zabezpieczone na didgooparcia pag.

c)Czota belek powinny ldyoddzielone od muru szczedipowietrzry szerokéci co najmniej
3 cm.

5.4 Optytowanie dachu

Dach naley optytowa ptytami OSB lub ze sklejki grulBoi nie mniejszej i 15 mm i nie
wigkszej niz 22 mm. Piyty uktadana styk. Przybija@gwozdziami co 15 cm.

Do wykonania pokry dachowych mzna przysipic:

po sprawdzeniu zgodsa wykonania podiga oraz wymaganiami szczegotowymi dla
danego rodzaju podia.

Piyty w razie konieczniei przeszlifowa brzegi w celu uzyskania rownej ptaszczyzny

ptyty mocowa nadrukiem indefikacyjnym do dotu

ptyty po zamontowaniu bezwzglnie natychmiast zabezpie€zyprzed negatywnymi
czynnikami atmosferycznymi (opady)

5.5 Wykonanie podsufitki.

Do wykonczenia sufitow ayé pityt gipsowo kartonowych gr. 12,5 mm. na ruszcie
stalowym. W fazienkachay¢ wodoodpornej ptyty g.-k. gr. 12,5 mm.

6. Kontrola jakosci robo6t
Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z ST i PB.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest 1 fhwykonanej konstrukcji oraz 14powierzchni wykonania.

8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlega jakdi poprawnd¢ wykonania konstrukcji vazarow dachowych.

W wyniku odbioru naley:

- sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonanebody naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.
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9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgci podano w pkt. 4.6 Wymagania ogodlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezfuinych czynnikow produkcji tj. :

- wykonanie czynngei wymienionych w SST

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigsteabhp, ppa., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzdkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotycez
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspoldia
drewna ok#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymassiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwwolzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.
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ROBOTY MURARSKIE | MUROWE — CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono o0gdélne wymaganiatydaace wykonania
i odbioru robo6t budowlanych zwzanych z wykonaniem i odbiorefoian wewrtrznych
I zewretrznych w projektowanym kompleksu boisk sportowybtoje Boisko — Orlik 2012”
wraz z zapleczem sanitarno — szatniowym w Piszczacu

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegddoym podstaw do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych wipkt

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji techniczne] STa zgodne
Z obowinzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.4 Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:

- wykonaniem scian z bloczkéw silikatowych dronych gr. 24 cm z warstw
elewacyjm, ze styropianu.

- wykonaniemgcian gr. 24 cm z bloczkéw silikatowychadonych bloczkéw silikatowych
drazonych

- wykonanienscianek dziatowych - bloczkéw gazobetonowychzdnych gr. 12 cm.
-wykonaniem stupOw z cegly ceramicznej petnej, §8rp38 cm

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodsé
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

2. Materiat

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosaiMaozna kada wode zdatm do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawa klejowa i cementowo-wapienna

Wytwarzana na budowie. Marka i sklad zaprawy powilny¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do rabadtowych powinno bywykonywane
mechanicznie. Zaprawnalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapranurarskich naley
stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementax@piennych naley stosowa
cement portlandzki z dodatkiemnzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b
pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie
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nizsza nk+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowa wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolig i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

2.3. Bloczki silikatowe dmzone, gazobeton i cegta ceramiczna petna
Wymiary bloczkow silikatowych: 33,3x20x24 cm. i 3820x24 cm.
Wymiary bloczkéw gazobetonowych: 59x24x12 cm

Wymiary cegty ceramicznej petnej: 6,5x12x25 cm

2.4. Wyroby z betonu
Wymiary bloczkéw betonowych: 38x24x12 cm.

Bloczki fundamentowe typu M6: klasa betonu min. B15

3. Sprzet
Do wykonania rob6t naky stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie

| zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

-rusztowanie,

-urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

-wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powirb zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utrat stateczngéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Cegta ramiczna petna
powinna by ukladana narodku transportowym naalp rownolegle do kierunku jazdy.
Ewentualne wolne miejsca eaizy scianamisrodka transportowego a zatadowanym stosem
cegiet powinny b¥y wypetnione materiatem wgiotkowym. Na placu budowy cegipetry
uklada st na terenie wyrownanym w koztach po 250 sztuk wsgpmegolnych klas.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidiowegoazania i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgddinp rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworéw. W pierwszej kolejnwi nalery wykonywa mury nane. Scianki dziatowe
grubgici ponizej 1 cegty nalgy murowa nie wczeéniej niz po zak@czeniuscian giéwnych.
Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu paiczenia
muréw wykonanych niejednoca@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe. Bloczki
uktadane na zaprawie powinny dygzyste i wolne od kurzu. VWki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow. W przypadku przerwarigtroa
okres zimowy Ilub z innych przyczyn, wierzchnie wviass murow powinny by
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikatmosferycznych (np. przez
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przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu robo6t po diszej przerwie nalgy sprawdzé stan
techniczny murdéw. Roboty nalg rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszerdaian w
otworach drzwiowych montujemyaeznice stalowe, a w naraikach lktowniki ochronne
45 x 45 x 4. Poziom goérysoieznicy zamontowé& 205 cm nad planowanym poziomem
podtogi. Nadprea nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykofazaczynac od
wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs)ioRoppbs ustadi w odniesieniu do
projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniadiadupcych i innych otworow
znajdupcych sk w tej samej ptaszczyie sciany. Sciany w strefie podporowej wykotalo
poziomu o0 5 cm mszego od projektowanego ppbs. Npsie przysipi¢c do wykonania
poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-I®osystencji plastycznej ukiadajw
miejscu planowanego podparcia nhadjrteton z nadmiarem i uktadajna nim belki. Po 7
dniach prowadzenia piginacji betonu mima przysipi¢ do wykonaniaciany na nadpra.
Ustawienie i rozebranie rusztowania w mipotrzeb.

5.2. Mury z bloczkow

a) Spoiny w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymahégc¢ nie powinna przekraczd 7
mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griédanaksymalna
nie powinna przekraczd5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10
mm.

6. Kontrola jakosci roboét
Wykonanie robot przeprowadzizgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcibdto
wykona odbiory mgdzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.1. Materialy
Przy odbiorze bloczkéw nalg przeprowadzi na budowie:

-sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na bloczkach z zamoOwieniem mewganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

-préby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,

-wymiarow i ksztattu,

-liczby szczerb i gknig¢,

-odporndci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegollnej uwagi na zad@nhargla.

W przypadku nieminaosci okreslenia jakdci cegty i bloczkéw przez prébdorazng nalezy ja
podda& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marle i

konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdéw przynowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek r[?l(l)J[I?)l/J sz)%ziﬁgﬁa%%(:hv*kl rranJrrr;/ niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- ha 1 metrze diugoi 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- ha WYSOKEcCi 1 m 3 6

- na wysokeci kondygnaciji 6 10

— na calej wysokei 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m diugéri 1 2

— ha calej diugei 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m diugéri 1 10

— ha calej diugeri 10

Odchylenia wymiarow otworéw wswietle

o] wymiarach

do 100 cm szeroko +6, -3 +6, -3
WYSO¥0 +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
WYSOi0 +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét.
Jednostl obmiaru jest rhsciany.

8. Odbior robat.

Sprawdzeniu podlegagj

-wykonanie wszystkich przewidzianych robot

W wyniku odbioru naley:

-sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

-protokot odbioru robét zanikagych

-dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonanebody naley
uzna za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. Podstawa ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w Wymaganiach ogoélnych.

Cena obejmuje: wykonanie niezimych czynnéci montaowych, zapewnienie na placu
budowy warunkow bezpiecastwa bhp, ppa, sanitarnych i ochronysrodowiska i
uporzdkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagartiadania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtexgodndci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komédrkowy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaratvy elementow z
autoklawizowanych betonéw komérkowych Wymaganiaddmia przy odbiorze.
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone.

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Natotyczce systemoOw zapewnienia
jakasci | zaradzania systemami zapewnienia j&kio

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl

140



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganiatydzce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwizanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych cieplnych dla
budynku zaplecza sanitarno — szatniowego w Pisaczac

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegddoym podstaw do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w fakt.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji technicznej STa godne
z obowazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.4 Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem:

- izolacji poziomej z folii PE,

- izolacji poziomej z polistyrenu ekstradowaneggispianu,

- izolacji poziomej z ptynnej folii uszczelnigej,

- izolacji pionowych i poziomych z masy asfaltowaukzukowa,

-izolacji pionowych z styropianu,

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&owykonania robét, ich zgodié
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawmay/ska
przed zastosowaniem wyrobu akceptadpspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z daneggrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatdw

z tego zrodia. Jeeli materialy z akceptowanegdrodia s niejednorodne lub nie
zadowalajcej jakdaici, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty.
Odbior techniczny materiatow powinien dylokonywany wedtug wymagai w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Folia PE

- polietylenowa paroszczelna gr. 0,2

Wymagania techniczne:

- maksymalne naptenie przy rozejganiu > 13 Mpa > 12 Mpa
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- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu >280B >3T0B

- wytrzymatai¢ na rozdzieranie > 60 k/mmm > 50 k/mm
- zakres temperatur stosowania: - 40°C do 80°C

- wodochtonnec: <1,0B

- klasyfikacja ogniowa — stopiepalndci: wyrdb trudno zapalny

- rozprzestrzenianie ognia: wyréb nierozprzestiaacoy ognia

- gruba¢: odpowiednio: 0,4 10,2 mm

Spetniajca wymagania Aprobaty Technicznej oraz posigdaptest Higieniczny

2.3. Polistyren ekstradowany/styropian

Wiasciwosci:

-znakomita izolacyjné& cieplna (struktura zamlkgtych komérek powietrznych)
-znikoma nasikliwosé woda
-odporna¢ na korozg biologiczry
-odporna¢ na zwizki chemiczne zawarte w wodach gruntowych
-odporna¢ na przenikanie pary wodnej
-odporn@d¢ na dziatanie wilgoci, co pozwala na wykorzystampgt w bezpdrednim
kontakcie z kadym rodzajem wod gruntowych czy opadowych
-odpornég¢  na  dzialanie = mrozu, (wielokrotne  zarmmmie i rozmraanie)
-niewielki Cigzar
-szybkai¢ i tatwosé montau

-sprawdzone i potwierdzone diugotrwate $aiavosci eksploatacyjne

2.4. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Pofciekty lepik bez wypetlniaczy stosowany na zimmozeznaczony do wykonywania
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji bud@mych typu lekkiego. Mze by
stosowany wewtrz i na zewatrz budynkow.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawanaterialdw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkieny, jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnig warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 2083£2004r. (Dz. U. z
2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Do wykonania iniekcji gywat sprztu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego
z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrakicja

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratstatecznéci oraz szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Transport materiatobw wykokagodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie rob6t
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5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- Przygotowanie podkfadu

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce
nan obchzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna¢ bywna, czysta,
odtluszczona i odpylona.

- Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy Ilub cementowy pod izotack papy asfaltowej powinien By
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emalgsfaltovs. Przy gruntowaniu podkiad
powinien by suchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz®%. Powioki gruntujce
powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tyendruga warstwa nze by
naniesiona dopiero po catkowitym wyscfoiu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkiadu powinna bwie nizsza nk 5°C.

5.2. 1zolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny ki ukladane szczegolnie starannie. Plyty nalektad& na
styk bez szczelin. Plyty winny Byprzyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kda warstwe uktad& mijankowo. Przesugcie stykow
winno wynosé minimum 3 cm.

- Przy wykonywaniu ociepleniacian warstwowych ptyty powinny lBywbudowywane w
czasie wznoszenigcian. Naley wykona& 50 cm wysokéci jednej warstwy sciany,
zmontowa ptyty a nastpnie wykona drugy warstw sciany.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyatdhront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

5.2.1. I1zolacje termiczne poziome

- Sprawdzenie i przygotowanie pog§o powinny by réwne i czyste

- Ulozenie termoizolacji luzem na podtolub pom¢dzy ksztattownikami konstrukcji doej
scian i dachu

- Warstwa izolacyjna powinna byiagta i mie stah grubcc.

- Plyty izolacyjne powinny byuktadane na styk.

- Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nate uktad& je mijankowo tak, aby przesguoie stykéw
w kolejnych warstwach wzeilem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

- Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinnydyéeinakov grubcc.

- Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.

- Warstwy izolacyjne powinny kiywbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgace
w czasie uytkowania budynku pamwodm ani wilgock pochodzca z innychzrédet

6.Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materialéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzgjych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbior materiatdbw  izolacyjnych  powinien  obejmawa sprawdzenie  zgodso

z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw
Zz wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasten co do zgodnsci materiatu
z zawiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyngsavowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kobrywitasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowad rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

6.2. Wyniki_odbioréw_materiatdw i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0bmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest m powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacii.

llos¢ robot okrdéla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powiniergadby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiasgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- za&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajpadych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogip
- wykonanie izolacji wraz z ochrgn
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budeyla

PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby  do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.

Instrukcje wybranych producentow.
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SST-03

B.03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ - CPV 45324000 -4

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkow wewgtrznych dla budynku zaplecza sanitarno — szatnioweg
w Piszczacu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice
na celu wykonanie tynkéw wewtiznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami lgyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosaiMaozna kada wode zdatm do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia wymagania obowzujacej normy  przedmiotowej,
a w szczegolrkwi:

nie zawierd domieszek organicznych, ndiérakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias&lednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisfy-1
2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien By drobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito

o przéwicie 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy fswowej.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinnoé byykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa& w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawhkgrskich nalgy stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych #yalstosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢g@zie nzsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngasi®nego, ktére powinno twortzy
jednolita i jednobarwyg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazobeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zapraementowa gotowa mieszanka
wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm orazmeetu. Sktad poszczegodlnych
sktadnikéw zaprawy wg. wymagaPN-90B/-14501.

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powirby zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utrat, statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

-Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnytaakaczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdgadzone dieznice drzwiowe

I okienne.

-Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie rszej nz +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie naspi spadek pomej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obnonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpoczxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadazydatné¢ podiaza pod
tynkowanie. Badanie podta nastpuje na podstawie norm oraz begganio na podstawie
ogledzin, prébyscierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zalege
producenta. Wadliwe wykonanie podéopodczas prac budowlanych reomie€ wptyw na
jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Ngl@ameta¢ przede wszystkim
0 wymaganiach, dotyagzych rownej powierzchni pod tynk.

Podtaze pod tynk musi by

-rbwne,

-nosne i mocne,
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-wystarczajco stabilne,

-jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zaiie),

-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczysgzcze

-wolne od wykwitow,

-nie zamarzrite, 0 temperaturze powsj + 5°C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie atpliwosci dotyczce wykonania
prac tynkarskich, wskazamozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétawi
pisemnie propozyejrozwiazania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podiga pod tynk.

- Ogolne sprawdzenie podi.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piasma@ czy tez wiciwosci
powierzchni wierzchniej naky postry¢ sie prolg scierania, drapania lub zwédnia. Préba
scierania przeprowadzana jest przez przetarcie gipowierzchni pod tynk. Proba drapania
polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardegstrego przedmiotu. Chton&o
podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwénia. Proba zwiania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach aaysih.

-Sprawdzenie w zalaosci od podiaa i stosowaneérodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramidalogzki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by wykonany zgodnie z toleraacjvymiarows uwzgkdniom przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mpssiadd wymiary mieszczce se w tolerancji,
aby nie powodowaty zbyt dych rdaznic w grubdci tynku. Spoiny murarskie (poziome
I pionowe) nie mog by¢ ani zbyt gtbokie, ani zbyt wystage przed lico muru - przed
natazeniem tynku natey je ewentualnie wyrowra Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez
zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mdxy¢ wigksze nk 5mm. Tego typu szczeliny
i inne ewentualne uszkodzenia mglewypetn najp&niej 3 dni przed rozpogziem
tynkowania (nie stosowaw tym celu obrzutki wsgpnej). Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél
krystalizupca na powierzchni), naruszeg¢ przyczeprig tynku do podia@a, musz zosta
bezwzgtdnie usunite. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.
Jezeli metoda czyszczenia szczopthie da odpowiednich rezultatéw, naleustalt doktadnie
przyczyre powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistovstosowa skutecza metoc
oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie clalevode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej
pogodzie wymagaodpowiedniego przygotowania. Ocena $gtavosci muru musi nagpic
przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadamiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo
ocent podiaze pod tynk. Wszystkie odgistwa od wyszczegoblnionych warunkéw (narzucone
zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegoh etapdw robot) m@jznacacy wptyw

na jaka¢ prac tynkarskich. Magwymag& przeprowadzenia prac dodatkowych, zmaoz
utrudni prace tynkarskie lub tez stai¢ przyczym pazniejszych uszkodzetynku. Najpdniej

w momencie wykonania obrzutki wghe] musi by juz wiadome, jak przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévgpowierzchng obrzutki (lub jej
szorstkdci) do rodzaju tynku wierzchniego .

- Wplyw warunkow pogodowych.
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Ogolne reguty, dotyere wykonywania prac budowlanych nie odnpsk do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegOftdo w okresie zimowym maj ograniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda , begmulnie nastonecznienie itp. Majdecydujcy wptyw
na sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na aexwnKonieczne mie by wskpne
nawilzenie podiaa, utrzymywanie wilgotréei, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni. Zbrojenie siagktynkow zewwtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych
warunkow pogodowych i tym samym znaca poprawia jaké& gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie navimthni ma.e przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozemgiawna skutek zvgkszenia ohjtosci
przez zamarzaga wock. Szkody te przybierajposta ttuszcacej sk ptytkowo struktury tynku,
powodujc jego niedostateczmwytrzymatai¢. Reakcje chemiczne, prowade do twardnienia
zaprawy ustajjuz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatiwakiu). Skutkami tego
sa obnizenie wytrzymatéci, przyczepnéci tynku i inne. Prace tynkarskie mpgby¢
wykonywane bez specjalnych zabezpiédzgko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz poditea tynku jest wysza nk +5° C. Narzucom warstve tynku naley zabezpieczy
przed mrozem do czasu stwardnienia i wysghai Naley pametaé, ze w przypadku
okreslonych tynkow konieczne nmre by zachowanie wxszych temperatur minimalnych.
Przestrzegawskazowek producenta dlaidego rodzaju tynku.

- Srodki zwickszapce przyczepn@ dla tynkdw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapieonegpz cementowego stosawa
specjalne zaprawy oraz szlamy gk&zahce przyczepnd&. Zaprawy zwkszapce
przyczepné&¢ (rzadkie zaprawy do podtg). Zaprawy poprawiace przyczepnid i
zaprawami cementowymi 0 specjalnym skiadziesttzz dodatkiem tworzyw sztucznych. Na
budowie rozrabia gije jedynie z wod i rozprowadza po powierzchnglzat szpachi. Dalsze
instrukcje, dotycace pracy metag, mokre na mokre" lub tez dtug przerw technologicznych
i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podamews opisie produktu. Szlamy zegkszapce
przyczepné. Szlamy zwgkszapce przyczepn& S wykorzystywane stosunkowo rzadko.
Przygotowuje si je z zawiesiny(dyspersjyywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad,
do ktérej dodaje sicement a do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszealamoéw
nalezy je odpowiednio cg&sto miesz& w naczyniu, co zapobiega osadzanig cementu.
Nalezy nanigc tylko taky ilos¢ szlamu, by madiwa byta praca metad,,mokre na mokre".
Przestrzegawskazowek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapienrsh

Uktadanie tynkow skladasi nasgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu gywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija si co 1,5m wzdha diugcici

I wysokaici sciany. Dokota wbitych gwiadzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je
rowno z gtéwlk gwozdzi. Nasgpnie medzy plackami narzucagpasy z zaprawy dciaga je
rowno z powierzchai plackow. Pasy te spetnggjrole prowadnic przy narzucaniu
I wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowagych mana wywaé prowadnice drewniane
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lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grélbdnie przekraczagej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawgesgowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia sk@.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drug warstwe tynku wykonywan po lekkim stwardnieniu obrzutki
I skropleniu jej wod. Gruba¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a gstas¢ zaprawy nie
powinna przekracza9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngsije réwnanie go
za pomog taty. Narzut w narzach wykonuje si za pomog pac w ksztatcie &ownika.
-Wykonanie gtadzi.

gladz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianyneprito o przévicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinnd lmardziej ttusta mi do narzutu i mi€ gruba¢ 1 — 3
mm. Zapraw narzuca $i recznie i rozprowadza sipag. Po s¢zeniu gtadzi zaciera sija
packy drewnian, stalowg lub z filcem, zalenie od rodzaju wykaczenia tynku. W czasie
zacierania nalgy zwilzy¢ tynk, skraplagc go wod, za pomog pedzla.

6. Kontrola jakosci

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marlke

i konsystengj w sposdb podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostly obmiarowy, robét jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

8.1. Odbiér podiaza

Odbior podieza naley przeprowadzd bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Selle
odbiér podiaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngle@odiaze oczyci¢

I zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkoéw

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przegicia powierzchni oraz dty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczia.8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krgaezi od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm

i w liczbie nie wekszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni
I krawegdzi od kierunku:

-pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogélem nie wiej nz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsg¢iany, belki itp.).
Niedopuszczalneasastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkow roztworow soli prze-
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nikajacych z podtaa, pikni itp.,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezeénicherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepéw tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci

Tynki wewretrzne i zewgtrzne.

Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i spta,

-ustawienie i rozbiérkrusztowa,

-umocowanie i zajie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
-reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badan@hdycznych i wytrzymaiéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk#Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemyjh. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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WYKELADANIE SCIAN — CPV 45432210-9

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdélne wymaganiaotytzagce wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zezanych z wykonaniem okfadzitian wewrtrznych w
budynku zaplecza sanitarno —szatniowego w Piszczacu

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl. Wymagania ogolne.

1.3 Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
-wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych/gresolwyc

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji technicznej STa sgodne
z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentag projektows, ST i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Materialy zmywalne nienagikliwe np.ptytki ceramiczne lub rownowazne
-ptytki ceramicznecienne gresy wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej 2il60°C

-zaprawa klejowa

-zaprawa fugowa

-listwy PCV

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spemus ( lub zalecanego przez

producenta), np.: ugdzenia do przycinania ptytek, nadzia kczne takie, jak wiadro
z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica. Wykonaj@st zobowdazany do stosowania
jedynie takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieojg i sSrodowisko
wykonywanych robot.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci oraz wptywami atmosferycznym. Elementy powinny
by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgadmwytycznymi producenta,
W sSposOb zapewnigjy zabezpieczenie ich przed nadmiemvilgocia. Skladowanie na
budowie powinno trwé jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zbhych do
uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna agbezpieczona przed deszczem i
wilgocia , kartony naley uktad& na czystym i suchym podta. Kartonéw nie wolno toczy
przesuwad, rzuca& ani opieré na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonéw z
ptytkami wwywaé jako podestow, platform lub zapstwie drabiny.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznkic

-oktadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstw wyrOwnupca lub
bezpagrednio do réwnego i gtadkiego podln W pomieszczeniach mokrych oktadzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozho

-podiaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych orsdany betonowe.

-do osadzania wykiadzin n&cianach murowanych moa przysipi¢ po zak@éczeniu
osiadania muréw budynku.

-bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robét natg oczyéci¢ z grudek zaprawy
I brudu szczotkami drucianymi oraz zén kurzu.

-elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wedtug wymiardéw, gatunkoéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

-temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyt060
najmniej +5°C.

-dopuszczalne odchylenie kreazi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny nie
wigksze nk 2 mm na diugéci faty dwumetrowe).

-powierzchnie podiy pod wyktadziny powinny by réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny lagyreperowane przyayciu odpowiedniej
dla danego podi@ zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktayzi

-przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchigian naley takze sprawdz jakosé
podiaza pod wzgidem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzé usytuowanie i poziomy
osadzenia elementoéw armatury i uzbrojenia. Ptythery rozmierza tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (kacach scian) mialy wymiar wgkszy niz potowa ptytki. Spoiny
podziatbwsciennych powinny by skomponowane (w jednej linii lub w rownych ogisdch )
ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane pagionaley nanigé zapraw klejowa pag zgbat,
mozliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w cigu
10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy maleanigc ptytke i docisré ja do podiaa.
Warstwa kleju pod ptytk nie maze zawierda pustych miejsc. Czas korygowania pania
ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezpdrednio po utaeniu plytek naley przygotow& spoiny przez oczyszczenie ich
z zaprawy klejowej. Spoinowanie mra rozpoczé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utazono ptytki, najwczéniej po 24 godzinach. Zaprawvprowadza s w spoiny za
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pomoa pacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie powierzchni nalewykona&
uzywajac wilgotnych gbek o wigkszych porach lub pacy algka. W koncowym etapie prac
nalery stosowa odpowiedniesciereczki lub drobnoporowatealgki. Nie wolno czyci¢
glazury na sucho.

Na krawedziach zewstrznych oraz przy zakwmzeniach okladziny stosowaprofile
naraznikowe i wykaiczeniowe PCV. Profil powinien kbydobrany do grubii ptytki tak, aby
licowat z ptytka w obu kierunkach. W natraikach stosowaelementy narine systemowe.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonanie robo6t przeprowadzzgodnie z ST.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:

-sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

-proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i gknigc,

-odporngci na uderzenia,

W przypadku niemmnosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdllnie co do klasgdporndci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewttrznej).

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanej oktadziny.

8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robot wyej wymienionych.

W wyniku odbioru naley:

-sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

-dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne wykonane oty naley
uzna za zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w pkt. ST Wymagania ogdlne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie nieziginych czynnikow tj.:

-wykonanie wszystkich ww. czynia

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska uporazdkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacjateratow

10. Przepisy zwazane
PN-75/B-10121  Okfadziny z ptytékiennych ceramicznych szkliwionych.
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KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG — CPV 45432100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdélne wymagania otytzace wykonania

i odbioru robot budowlanych zezanych z wykonaniem posadzek dla budowy budynku
zaplecza sanitarno — szatniowego w Piszczacu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegddoym podstaw do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ikt

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji technicznej STa godne
z obowazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.4. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem:

- warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej pod posad

- posadzek ceramicznych typu gres wraz z cokolikami,

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodsé
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami lgyniera.

2. Materialy
2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosaivanozna kada wode zdatm do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PiaselPN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien spelnia wymagania obowzujacej normy  przedmiotowe,
a w szczegOlrkwi:

nie zawierd domieszek organicznych, ndiérakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias&lednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisiy-1
2,0 mm.

2.3. Cement
wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby terakotowe, gresowe
Wiasciwosci ptytek podtogowych:
-gatunek |
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-nasikliwosé¢ 3-6%
-wytrzymatci¢ na zginanie nie mniejszazd5 Mpa
-twardas¢ wg skali Mosha 6-10
-klasascieralng¢ 1V (zgodnie z normp EN 154)
-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przguslizgowe grupy R10 —d& paslizgu 10-
19 (zgodnie z normDIN 51 130)
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-Dlugosc i szerokdé: +1,5 mm
-Gruba¢: +0,5 mm
-Krzywizna: 1,0 mm
Odpowiednio dobrana mieszanka surowcow wysokiegttgyi stanowi podstag trwatosci
koncowego produktu, ktérym jest gres
Wysokie parametry techniczne:

* minimalna nasikliwos¢ ptytek, mrozoodporni,

* duza wytrzymaltd¢ na zginanie,

» twarda¢ powierzchni zbliona do twardéci diamentu

* wysoka odporn& nascieranie i plamienie,
-Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek naty stosowd klej elastyczny. Do wypetnienia spoin stoséwa
zaprawy fugowe nienagiliwe, odporne na dziatanieodkéw dezynfekcyjnych
Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexa ok. 1 m plytek. Na opakowaniu umieszcza
sie: nazwe i adres producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotygz wyrobow fatwo ttucych sé oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictégadectwem ITB nr...”.
Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uklaglacisle obok siebie. Narodkach
transportu umigi¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttuicych.
Sktadowanie
Ptytki sktadow@& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysgko
sktadowania do 1,8 m.

2.5. Listwy i cokoty
Listwy podtogowe prz§cienne lub cokoty powinny kiywykonane z tego samego rodzaju
piytek, co podtoga.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawaenateriatdw rénych producentéw
pod warunkiem,z jakasciowo nie mog byé gorsze od wymienionych oraz spethimarunki
zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.20@%. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
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transportu materiaty i elementy konstrukcji powirnyg zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczn£ci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzkKi

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaonaaki 8 MPa, z oczyszczeniem
I zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelniemiemas asfaltowg szczelin
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Podktad ceaventpowinien by¢ wykonany
zgodnie z projektem, ktory okila wymagan wytrzymata¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych. Wytrzymaidd podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500
nie powinna by mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Pzalna
ktorym wykonuje si podklad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢byolne od kurzu
I zanieczyszcae oraz nasycone wad Podkitad cementowy powinien dyddzielony od
pionowych statych elementédw budynku paskiem papyddktadzie powinny bywykonane
szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przkamywaniu podktadéow cementowych
oraz w cagu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza nk 5°C. Zapraw cementow nalezy
przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna mi&onsysteng gests — 5—-7 cm
zanurzenia stdka pomiarowego. ll& spoiwa w podkladach cementowych powinng by
ograniczona do ikzi niezkednej, ilai¢ cementu nie powinna Bywicksza nk 400 kg/mi.
Zaprawe cementow nalery uklada niezwitocznie po przygotowaniu egaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkiadu z zastosowaniengcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciendkRd powinien
mie¢ powierzchng réwng, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumvettata przyktadam w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lulichpiej) nie powinny przekracza
2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia. W ggu pierwszych 7 dni
podkiad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycielia
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewerzchni wod.

5.2. Posadzki z ptytek

a) Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania plykipna wynosi co najmniej +8C i nie
wiecej niz +25°C. Temperatur t¢ naley zapewnt na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robo6t oraz w czasie aziania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajd@éwsie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej24 godzinygraepoczciem robot,

- Przed przyspieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pesaczeniach mokrych
nalezy sprawdzt spadki do elementéw odwadrieych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczgebez odwodnienia podtogi uktaglar poziomie wykaczeniowym.

- Ptytki nalery uktad& i rozmierzg wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie maze zawierd pustych miejsc.

- Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalezy rozmierza tak, aby
docinki ptytek przy krawdziach (k@cachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki.
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b) Przygotowanie podia:

- Z powierzchni betonowej natg usum¢ wszystkie ldne czsci, zattuszczenia, jak rowrie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegodnidce przyczepn&& warstwy
malarskie, piaszeze i tuszczce s¢ warstwy zaprawy.

- Podlaze powinno by nasne a wytrzymat& na odrywanie powinna byzgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza n0,5 MPa.

- Podlze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowbez gknigé

I szczelin

- Wilgotnas¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

c) Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaa przygotowanym wczeiej suchym i czystym
podkiadzie betonowym. Do ukfadania stoséwdej, ktérego rodzaj dobéazgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza padenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie ulazy¢ w odstpach
bedacych wielokrotnécia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczykontroluje
si¢ fata opieram na ptytkach — reperach. Prawidtos¢qtaszczyzn uktadanych pol kontroluje
si¢ fata przyktadam do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sapraw do spoinowania.

- Do fugowania naley przystpi¢ po uptywie 24 h, pelnwytrzymatc¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakd materiatbw powinna Ky potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagsstosowania do robdét materiatdw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostly obmiarowy robét jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pzji

8.1. Odbidr materiatow i robo6t powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi tdes
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta — powiniert loyn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagsstosowania do robdét materiatdw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinnyyd kazdorazowo wpisywane do
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dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowa
» sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie naig wykona przez oce@wzrokows,
» sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieexyal
wykona przez oce@wzrokows,
* sprawdzenie grulBai posadzki cementowej lub z lastryka rrglgprzeprowadz na
podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykwania posadzki.
» sprawdzenie prawidtowéci wykonania stykOw materiatdbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona za pomog naciagnictego drutu i pomiaru odchyle
z doktadndcia 1 mm, a szeroki spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.
» sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badani
nalezy wykona przez ocegiwzrokows.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloa ilo§¢ m* powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podta, dostarczenie materiatdw i sghtz, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéihaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okrdenia.
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INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN — CPV 45421130-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagani&ydmce wykonania i odbioru robét
polegajcych na montau drzwi i okien w budynku zaplecza sanitarno — ripatego w
Piszczacu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegddoym podstaw do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych wipht

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji technicznej STa godne
z obowazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.4 Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w ST mggastosowanie przy moma
- stolarki drzwiowej,

Stolarki okiennej.

2. Materialy

2.1. PCV i aluminium
Do produkcji stolarki budowlanej powinien bgtosowany materiat odpowiaday normom
paistwowym.

2.2. Okucia budowlane

. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage,
taczace, zabezpieczgge i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm petwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom oldlenym w swiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

- Okucia stalowe powinny I8y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nglg@rzed ich zamocowaniem, pokrgninia
otowiam lub farly ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3. Stolarka drzwiowa — fabrycznie wykdéczona
- drzwi wewretrzne:
a) drzwi typowe, ptytowe zsoieznicg metalova/stalows, okleina biata i drewnopodobna,

2.4. Stolarka okienna
- stolarka PCV, kolor szary.
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3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamgspngciem lub utraq stateczngci.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowatho wyrobu
przechowywa i transportowé& w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu ayale
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanedezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewdav miak mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne:

- Wykonawca powinien dokodanontau okien i drzwi zgodnie ze szczegopwmstrukch
wbudowania tych wyrobdw, dostarczoprzez kadego producenta.

- Woyroby stolarki budowlanej maghy¢ osadzone w wykonanych otworach;gk budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- RoOwnoczénie ze wznoszeniem muréw by osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatowych o gruba ponizej 25 cm.

- Stolark nalezy zamontowéa w osciezy zgodnie z wymaganiami okilenymi w normach.
- Okucia powinny b¥ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom ngke dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamoOwienia stolarki wmglesprawdzé rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

5.2. Przygotowanie &ciezy

Przed osadzeniem stolarki nale sprawdzt dokladnd¢ wykonania écieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w
wykonaniu dcieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, Gicieze naley naprawé i oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe,soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np ¢knigcia, wyrwy. Wymienione ubytki naly wypetnk kitem
syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiemmylub drzwiowym a écieznica
powinien wynost:

- na szerok& otworu 2 — 6 cm,

- ha wysok&¢ otworu 5 -9 cm.

5.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocow& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsaiezy. Elementy
metalowe/stalowe magby¢ rowniez przymocowane do muru lub betonu za pognémib

I nakrtek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych labetonowanych kotew.
Oscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru. Szczeliny guzy
oscieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
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swiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem malsprawdzé ustawienie écieznic
W pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne wymagania ST

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest 1 kpl. wykonanego monta

8. Odbidr robdt

Sprawdzeniu podleggj

- jakos¢ dostarczonej stolarki

- poprawnag¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

- porzdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.
Cena obejmuije:

- dostaw i wykonanie montau stolarki oraz podokiennikéw,

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i
ochronysrodowiska,

- uporzdkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna wirgVymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeichniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Instrukcje montau producenta stolarki.
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ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymaganiatydzace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem wewtiznych robo6t malarskich w budynku
zaplecza sanitarno —szatniowego w Piszczacu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegddoym podstaw do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w bkt

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji techniczne] STa zgodne
Z obowinzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.4 Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonaniem robot malarskich z farb malarskichryabnie przygotowanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&owykonania robét, ich zgod&é
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadewymaganiom norm gestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownicwvaez posiada ocere higieniczry
PZH. Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 gbrty lekkie lub
wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.2.Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nidexza s¢ gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndaminaczej,

- na chionnych podi@mach naley stosowd do gruntowania fakh emulsyjm rozciexczor
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,kejjaprzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej.

-mydio szare, stosowane do gruntowania paate celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
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4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Farby powinny

by¢ przewaone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze pey5°C.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania nmma dopycic
do stopniowego obunania temperatury, jednak przez 3 dni niezexepdc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzamlowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i anlizex ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowandeian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzea
sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utaeniu posadzek,

- usunéciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprayw cementowo-wapiern Powierzchnie powinny gy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutdw, naciekdéw zaprawy itp. Odstag tynki
naleey odbi, a rysy poszerzy i ponownie wypelrd zaprava cementowo-wapiern
Powierzchnie metalowe powinny byczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykpatbwej. Gladzie :Gtadzacierana
jest pack na gtadko. Na prz&giach przewodow instalacyjnych przez tynk montowane
rozety maskujce. Stanowisko robocze po wykonaniu robét nal®czyci¢ z resztek
zaprawy i wywidé¢ gruz. Rozebrai oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowazabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sswa farle emulsyjm tego samego
rodzaju z jakie] ma bywykonana powtoka lecz roz@iezors wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowaniiodkéw mypcych

I dezynfekugcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa
powtok powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok hezkodzg, smug,
plam isladow gdzla. Przy malowaniu wielowarstwowym nayena poszczegolne warstwy
stosowa farby w r@nych odcieniach. Pomieszczenie po wymalowaniuzyaigetrzy¢ 1-2
dni.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva
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- sprawdzenie wygbtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschytia podiaa,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgiliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadzacgprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgodho barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenievipki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.
Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usuraé¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanej malatury.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbiér podiaza

Zastosowane do przygotowania podtomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapraywcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.kelie
odbiér podiaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngiegodtaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

- Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierosggd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwgclperzy odstacych ptatdow powtoki,
widocznych okieméladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrd malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.
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- Sprawdzenie odporsa powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporda powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

- Sprawdzenie odpordo powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knieckka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezfminych czynnikéw produkciji tj.

- wykonanie ww. czynnii,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigsea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska,

- uporzdkowanie placu budowy.

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamd@mymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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MALOWANIE BUDOWLI | ZAKLADANIE OKtLADZIN OCHRONNYCH - CPV
45442100-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymaganiatydzace wykonania i odbioru robot
budowlanych elewacyjnych zgaanych z budowbudynku zaplecza sanitarno —szatniowego
w Piszczacu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegddoym podstaw do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w fikt.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji techniczne] STa zgodne
Z obowinzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.4 Zakres roboét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem elewacji poprzez:

. Ocieplenie i wykonanie tynkow cienkowarstwowyddian zewgtrznych.
. Sposob uktadania ptyt styropianowych w SST izatacj

2. Materialy
Piyty styropianowe EPS100-038

3. Sprzet
Do wykonania robot naky stosowa nastpujace narzdzia i sprat:

- wiertarki i wiertta do wiercenia otworow,
- urzadzenia transportu pionowego
- rusztowania ramowe

4. Transport
Transport wewegtrzny to : poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewitrzny to:

samochod skrzyniowy zadaszony. Pasae wyroby naley przewozé i przechowywa
w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.o@rprzed wilgoci. Okres
przydatndci powinien znajdowasi¢ na opakowaniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Materiaty, sprzt, narzdzia, uradzenia powinny b§ przygotowane zgodnie ze specyfikacj
podar w projekcie technicznym. Nalg sprawdzt, czy materiaty odpowiad@awymaganiom
okreslonym w opisie technicznym.
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Do wykonania roboét zaleca e¢sizastosowanie rusztowania ramowego. kalerzy tym
przewidzi€¢ odpowiednie zabezpieczenia (zadaszenia, wygroezstief bezpieczstwa,
zastosowanie siatek zabezpiegeggh, uziemienie rusztowa

5.2. Wykonczenie elewacii budynku

Warstwe zewretrzng stanowi tynk cienkowarstwowy. Stosofvavytacznie rozwizania
typowe systemowe. Nie dopuszcza shieszania ze sabelementow poszczegdlnych
systeméw producenckich.

6. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekreanvedzi od linii prostej nie wiksze nk

3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego nie gkisze nk 2 mm na 1 m i nie wksze
niz 4 mm na wysok&ei pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanej elewacii.

8. Odbidr robot

Odbio6r czsciowy powinien nagpowa po wykonaniu kadej opisanej warstwy. Natg
wowczas skontrolowa prawidlowad¢ wykonania pracy: pionow6 ptaszczyzn,
prawidtowas¢ wykonania narenikéw, prawidtowdé wykonania uszczelnie Po wykonaniu
wszystkich opisanych roboét zostaje dokonany odkmircowy, ktory poza wymienionymi
elementami powinien jeszcze obejm@éwaogledziny wzrokowe, zgodrié doboru
kolorystycznego wg projektu, estetykvykonania catej elewacji. W wyniku odbioru naje
sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot — doko@avpisu do dziennika budowy. Zadi
wszystkie czynn&ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane obp naley uzna& za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w pkt. 4.6 w ST Wymagania ogodlne.
Cena obejmuije:

Zapewnienie niezfminych czynnikéw produkciji tj.

-wykonanie ww. czynnii

-zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzdkowania placu budowy
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POKRYCIA DACHOWE - CPV 45261300-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdélne wymaganiaotydzce wykonania i odbioru
pokrycia dachowego zazanego z budowvbudynku sanitarno — szatniowego w Piszczacu.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl. Wymagania ogolne.

1.3 Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem:

- pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowarejstronnie,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji techniczne] STa zgodne
Z obowhnzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&owykonania robét, ich zgodié
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

2. Materialy
2.1.Blacha stalowa ocynkowana obustronnie

Materiat pokrycia dachowego sktada i arkuszy. Przed rozpagdzem montau pierwszego
arkusza naley zamocowaé obrobki okapu. Blachy dachowe montowane zawsastppadle
do linii okapu. Naley zwrécié uwag przy montau pierwszego arkusza blachy. Wémie
prostopadte do obrébki okapu utatwi manpozostatych arkuszy.

3. Sprzet
Blacha docinana na zamowienie. Ewentualne robotynaavykon& recznie przy ayciu

jedynie ecznej pity odpowiedniej do ciecia blach stalowyctnzyc, nibblera lub innego
sprztu nie wytwarzajcego ciepta podczas pracy. Zabrangugicie szlifierki.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone samochodem, ktory posiada skrzymidtugaci

wystarczajcej, aby paczka blach nie wystawata poza jej dylourte wiccej niz 0,5 m.
Dopuszcza si rowniez przewaenie blach dhaszych od skrzyni maksymalnie do 1m, ale
wowczas paczki blach musza spoczywaa calkowicie sztywnym pomdcie (np.
drewnianym)

4.1.Roztadunek
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Dopuszczany jest roziadunek Reczy Ilub mechaniczMechaniczny zaleca i
przeprowadza w opakowaniach fabrycznych przyyeiu dzwigu lub wdzka widtowego.
Roztadunek ¢czny powinien zosta przeprowadzony przez odpowiednia ligzbsob w
zaleenosci od diugdci arkuszy. Zalecana jest szczegllna astoéé. Bezwzgédnie trzeba
unikat przesuwania arkuszy bezpednio jeden po drugim. Me to bowiem spowodowa
uszkodzenie. Przy roztadunku nataizywac regkawic ochronnych.

4.2.Przechowywanie

Nalezy sktadow& materiat w pomieszczeniach suchych i przewiewnydbzna skladowé
do 3 paczek jedna na drugiej, tak aby drewnianeyske lezaty na sobie. Maksymalny czas
sktadowania wynosi 6 miesiy od daty produkcji. Sktadowane na wolnym powietr&inny
by¢ przykryte i powinny mié zapewnion odpowiedmn wentylacg.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne:

- Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokeoi musz posiada dopuszczenie do
pracy na wysok&i i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysako.

- Roboty naley wykona& po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dashmiar
potrzeby korzystaz rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

- Robo;oy pokrywcze powinny kiywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszg)
niz +5°C.

- Rob6t pokrywczych nie natg wykonywa& w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na ja¥o pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudriey krycie.

- Pokrycie powinno b tak wykonane, aby zapewniatwy odptyw wod deszczowych i
topniepcegosniegu.

6. Kontrola jakosci robo6t
Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z ST i PB.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanego pokrycia dachu.

8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlega jakbi poprawndé wykonania pokrycia oraz jego pokenia pokrycia
z obrébkami.

W wyniku odbioru naley:

- sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt. 4.6 Wymagania ogodlne.
Cena obejmuije:

Zapewnienie niezfminych czynnikéw produkciji tj. :

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0389462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206f1ad!: lublin@bayerprojekt.pl

170



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik ZD1wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

- wykonanie czynnéci wymienionych w SST

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigseabhp, ppa., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwazane

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachavderamicza.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlactalowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
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WYKONANIE ROBOT BLACHARSKICH. OBROBKI BLACHARSKIE. RYNNY |
RURY SPUSTOWE — CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogolne wymagania otytzace wykonania
i odbioru obrobek blacharskich w budynku zapleeadtarno —szatniowym w Piszczacu.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl. Wymagania ogolne.

1.3 Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem:

- obrébki blacharskie z blachy stalowej -ocynkowane

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo ayte w niniejszej specyfikacji techniczne] STa zgodne
Z obowhnzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&owykonania robét, ich zgod&é
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

Blacha stalowa - ocynkowana grébo0,50 mm

Produkt nie powinien siodksztalcd, tama ani pgkac. Wszystkie materialy muszposiada
atesty orazwiadectwa dopuszczenia deytku w krajach UE

3.SPRZET

3.1Wymagania ogbélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i spustowych oraz systeméw rynnowych
Wykonawca powinien korzysta:

— narzdzi recznych gruboket, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

- elektronarzdzi,

— rusztowa.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4.2 Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrdbek blesttieh mana przewoz dowolnymi
srodkami transportu w odpowiedni sposOb zabezpiezzoprzed uszkodzeniami
mechanicznymi. Blacha stalowa powlekana powinng& bwnsportowana i sktadowana
w stanie suchym i przy zapewnieniu statego gmstpowietrza. W przypadku sktadowania
zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budovatery unika: bezpdredniego
kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mpkolia, zapewni rowniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb umieliwiajacy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skladowania na wilgotnym podto,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

tadunek w czasie transportu musichynieruchomiony. Zalecac¢siby tadunek i roztadunek
byt przeprowadzanyegcznie, a w przypadku stosowania guzmechanicznego nie wolno
dopuci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania

5 WYKONANIE ROBOT.
5.10brébki blacharskie

Przed montzem obrébek blacharskich attyk i muréow wyréwnuje sodiaze zapraw, dapc
mu maty spadek (oérodka pomieszczenia) i na tak wykonanym peadtaktada si obrobki
na zaprawie cementowej. Roboty blacharskie z blanlyna wykonywé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie zazej od —15°C. Robo6t nie mma wykonywé na
oblodzonych podizach. Przed montam obrébek blacharskich muréw wyréwnujes si
podiaze zapraw , dapc mu maty spadek (oéfodka pomieszczenia) i na tak wykonanym
poditazu uktada si obrobki na zaprawie cementowej. Roboty blachargkidachy mana
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Robot nie muaa
wykonywa na oblodzonych podiach.

5.2 Kontrola jako sci robot

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z ST i PB. Badania jald robot podczas budowy:
Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczia. Badanie powinno polegana poréwnaniu
wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachdwy projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgoddw za pomog oglkdzin i pomiaru. Sprawdzenie pode
Badanie to powinno K&y przeprowadzone przed przysieniem do robot. Sprawdzenie
materiatbw. Badanie natg przeprowadz posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestéwsdwiadectw dopuszczenia materialtdw do stosowania dobuaictwie
wydanych przez ITB.
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Sprawdzenie wyghu zewrtrznego robodt. Badanie polega nacaginach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, ekniecia, nieprostopadiei szwéw do okapu,
odchylenia gbkow lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenignacowania i dczenia
arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu ergdnia i umocowania arkuszy svykonane
zgodnie z norm i instrukcp montau wybranego producenta. Sprawdzenie rynien. Badanie
polega na stwierdzeniu zgodwdz wiaciwa normg wykonania uchwytow, denek i wpustow
rynnowych oraz patzer poszczegolnych odcinkéw rynien. Najetakze stwierdzt, czy
rynny nie mag dziur lub gknig¢. Spadki i szczelnwi nalery sprawdzé poprzez nalanie
wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych. Badgqukega na stwierdzeniu zgodco

z normy polaczer w szwach pionowych i poziomych, umocaweur w uchwytach, braku
odchylex rur od prostopadkei i kierunku pionowego . Naky takze sprawdzi, czy rury nie
maja dziur i peknieg.

6.0DBIOR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanych obrébek.

6.1. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaj

-poprawnd¢ wykonania patczenia obrébek z obrabianymi elementami

-poprawnd¢ mocowania obrébek do podip

W wyniku odbioru naley:

-sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

-dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanebody naley
uzna za zgodne z wymaganiami ST, PB.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgci podano w pkt. 4 Wymagania ogolne.

8.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane maywane oraz ocynkowane i powlekane.
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WZNOSZENIE RUSZTOWA N — CPV 45262120-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyce robot zwizanych z ustawieniem, eksploataci
i demontaem rusztowa, ktorych usytuowanie zwtane jest z budoybudynku zaplecza
sanitarno — szatniowego w Piszczacu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot budowlanych
Z zastosowaniem rusztowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera. Koszt gytkowania rusztowa
naleey oszacowé na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projekt) i przewidzi€¢ w
cenie ofertowe].

2. Materialy
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami aczanikami oraz catym ospgiem zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpiefigieva i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montawych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do uywania sprgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na bezpieczstwo pracuyjcych ludzi oraz wiéciwosci rusztowania.

4. Transport
Do transportu stosowasamochody skrzyniowe. Wykonawca ma ob@ek zorganizowania

transportu z uwzgtnieniem wymogéw bezpiecistwa w obgbie pasa robét jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania warunkow ohicaja Wykonawe.
Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nie by podstavyg
roszczéa Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone
odlegtcici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspie przez Inspektora.

5. Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzegalezy ponizszych zasad:
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Montowa rusztowania zgodnie z instrukcj(DTR) dostarczom przez producenta.
Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montau i eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej osoby. Przy wznoszeniu lub
rozbiérce rusztowania nalg wyznaczy strek niebezpieczs i zabezpieczy ja poprzez
oznakowanie i ogrodzenie gozami. Strefa niebezpieczna nie zaavynosé¢ mniej niz 1/10
wysokaici rusztowania, ale nie mniejmné m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztawa
a) o zmroku, jeeli nie zapewnionodwietlenia dagcego dobg widocznag,
b) w czasie gstej mgly, opadow deszczéniegu oraz gotoledzi,
c) podczas burzy i wiatru o szybkm przekraczajcej 10 m/s
d) w sisiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychygle odlegtaci liczac od skrajnych
przewodow g mniejsze ni:

2 m dla linii NN,
« 5 mdlalinii WN do 15 kV,

10 m dla linii WN do 30 kV,
« 15 mdla linii WN powyej 30 kV;
jezeli warunki te nie g spetnione, przed rozpagdem robot ling nalery wytaczye spod
napkcia.
Rusztowanie nafgy ustawig na terenie utwardzonym. W przypadku ustawianigdemanie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkiadedwnianych, przy czym jedna
podkitadka winna obejmowadwie stopy danej ramy. Kde rusztowanie musi by
wyposaone w piony komunikacyjne. Piony naje wykonyw& jednoczénie ze
wznoszeniem  konstrukcji  rusztowania. Odlégto migdzy siednimi  pionami
komunikacyjnymi nie mge przekracza 40 m. Odlegté¢ zas stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od pionu komunikacyjnego niezmprzekracza20 m. Konstrukcja rusztowania
winna by wyposaona w urzdzenia piorunochronne. Uidzenia te winny by zgodne
Z postanowieniami wikgiwych przepisbw o ochronie budowli od wyladawa
atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jestawione przy budowli magej
instalacg piorunochronna, wykonanie urzdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem paiczenia rusztowania ze zwodem pionowym adeenia piorunochronnego
budowli. Rusztowania ustawione w pomieszczeniaamkngtych budowli nie podlegaj
ochronie od wytadowa atmosferycznych. Jako zwodow pionowych adeenia
piorunochronnego w rusztowaniu naleuzywac odcinkOw rur sptaszczonych naraach
o dtugaci min. 4 m, ktore to odcinki natg taczy¢ z kaacami rur zewstrznych ram gérnych.
Pohczenie wykoné za pomog ztaczy normalnych. Odlegéd migdzy zwodami pionowymi
nie mae przekracza 12 m. Zwody nalgy ftaczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajcym z tamy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm mbdrutu
stalowego ocynkowanegérednicy 6 mm. Rusztowanie winno dyuziemione zgodnie
z wymaganiami wkciwych przepiséw budowy usdzer o uziemieniach i zerowaniach
w urzadzeniach elektrycznych o nagpiu do 1 kV. Oporné& uziemienia mierzona gidem
przemiennym 50 Hz nie powinna przekracZeED Ohm. Odlegt& migdzy uziomami nie
powinna przekraczal2 m. Zaleca sgiwykorzystanie jako uziomu dych mas metalowych
znajdupcych sé w ziemi oraz ruroeigbw wodocigowych. Rurocigi przebiegajce
rownolegle do budowli maeg by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.
Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informagga o dopuszczalnym olgeniu
pomostéw. Rusztowania usytuowane béepdnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
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przejazdow i przéf powinny mi€ daszki ochronne na wysaia nie mniejszej i 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunkmbdta zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dy
szczelne idostatecznie wytrzymale na przebicie eprzspadagce przedmioty.
Rusztowania powinny posiaglaznak bezpieczstwa "B" Iub atest producenta.
Ponadto musg posiadé dokumentacje techniczno ruchewDTR). DTR okréla jakie
konfiguracje rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji),
a jakie do nietypowych (do ktorych najewykona& specjalny projekt). Projekty rusztoiva
nietypowych wykonuje najegciej producent lub specjalistyczna firma dokagca] montau
rusztowa.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokangago odbioru przez nadzor

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku kydoBadania naley przeprowadzi

kazdorazowo po catkowitym zakozeniu robot montawych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja:
sprawdzeniu stanu podia - ogkdziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania ¢dginy zewrtrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - meg sprawdzenie wymiaroéw
rusztowania z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosz

a) odchylenie od pionu wierzchotkbw ram goérnychztawania 15 mm dla rusztowania

0H<10mi25 mm dla rusztowaniao H>10m

b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczeghl poziomach nie powinno

przekracz& 10 mm,

- sprawdzeniu gken - ogkdziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu zakotwie- poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kofeignnych za
pomoa dzwigni 1 :10 z sih 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nglgpoddd 10%
ilosci zakotwier wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostow roboczych -glfdiny zewrtrzne,

- sprawdzeniu wymagadotyczicych komunikacji - ogidziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu némosci wysiegnikOw - nénos¢ wysiegnika naley sprawdzt przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),

- sprawdzeniu ugdzer odgromowych - wykonapoprzez pomiar oporsoi,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontayakonstrukcji rusztowania -
przeprowada przyrzadami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieazarierki, burty) - ogldziny zewrtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodobw ktorymkolwiek z w/w punktoéw usterki nadg

usuryé i badania przeprowadziponownie. Z przeprowadzonych badaalery sporzdzi¢

protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlegagpagicym przegidom:

- przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygagmisttkujacego rusztowanie,

- przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsemsatwsztowania lub
pracownika imynieryjno-technicznego,

- przeghdy dorane wykonywane przez kom¢sg udzialem kierownika budowy, mistrza
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budowlanego i brygadzistyytkujacego.
Wyniki kazdego przegidu naley wpisa do dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarow robot zwizanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadrgtow
[m?].

8. Odbior robot

Montaz uznaje si za wykonany jeeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly sizgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadgdy
wykonanie ché jednego elementu moma okazato s niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje st za niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca montau zobowazany jest
doprowadzt roboty do zgodnézi z wymaganiami i przedstatvie do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej w§j sytuacji nie podlegagzaptacie.

9. Podstawa ptatndci

Cena | metra kwadratowego fhwykonania montau obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,

- zaladowanie, dow0z i wywiezienie rusztowania,

- monta i demonta rusztowania;

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw;

- wykonanie odpowiednich zabezpietizgac;

10. Przepisy zwazane

PN-78/M-47900/01 : Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksppat

PN-78/M-47900/02: Rusztowania s{o metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03: Rusztowania sto¢ metalowe robocze. fiza. Ogélne wymagania i
badania.
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SST-04

B.04.00.00 INSTALACJE SANITARNE
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SPIS TRESCI

SST — GEOWLOKNINA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST .

1.3. Zakres robot okiych SST .

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot:

2. MATERIALY
2.1. Geowtdknina

3. SPRZT.

4. TRANSPORT

5. WYKONAWSTWO.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
6.2. Badania przed przygtieniem do robot
6.3. Badania w czasie robo6t (kontrolaaiea)
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1. Normy
10.2. przepisy zwgzane
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1. Wsigp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycxe wykonania i

odbioru warstwy drenarsko-sepaegj z geowtdkniny przy realizacji zadania budowy
kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem saritarszatniowym w Ostréwku.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuyykonanie warstwy drenarsko-sepangj z
geowtdkniny w nawierzchniach boisk sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej Sk ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami oraz 7, okéeeniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne".

1.4.2. Geowitdknina — materiat nietkany wykonany z widkisgntetycznych, ktorych
spojna¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procasyédnia (np. dodatki chemiczne,
pofaczenia termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformwaywv postaci maty

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wyamsa dotyczce robdt

podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".
2. Materiaty
2.1. Geowioknina

Geowlokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny

posiadé aprobat techniczia wydary przez uprawniogjednostk.
Nalezy zastosowageowtoknirg wzmacniagco-separujca z widkien cagtych.

Wiasciwosci geowtdkniny — wartéci minimalne:

Wytrzymatai¢ na rozcaganie w obu kierunkach 8 kN/m
Wodoprzepuszczaldé w kierunku prostopadtym

o 55 I/m2s
do ptaszczyzny wiokniny
Odporna¢ na przebicie statyczne CBR 1500N
Wydtuzenie przy max. obgrzeniu 40%
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Geowltdknina powinna ky dostarczona w rolkach nawgtych na tuleje lub rury. Rolki
powinny by opakowane w wodoszczalnfoli¢, stabilizowan przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozedi@m. Warunki sktadowania nie powinny
wplywat na wiaciwosci geowtdkniny. Podczas przechowywania nglehront materiaty
przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rownieprzed diugotrwatym  (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznychatdiaty naley przechowywé
wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,agdoych poziomo na wyrdwnanym podto
Nie naley uktad& na nichzadnych obczen. Opakowania nie natg zdejmowa az do
momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowwavain sktadowania naly
zabezpieczy rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemyeni oraz przed
dziataniem wysokich temperatur.

3. Sprzt.

Ogodlne wymagania i ustalenia dotygce sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
0golne”

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

a) do uktadania geowidkniny uktadarki o prostej soukcji, umaliwiajacej rozwijanie
geowtokniny ze szpuli,

np. prze podwieszenie rolki do wygnika koparki, cignika, tadowarki itp.

b) Do wykonywania rob6t ziemnych — rowniarki, walcptyty wibracyjne, ubijaki
mechaniczne itp.

4. Transport

Geowldknina przeznaczona do wykonania warstwy sggasj maze by transportowana
dowolnymisrodkami transportu pod warunkiem:

- fabrycznego opakowania rolek wodoszczadblia, zabezpieczapprzed rozwingciem,

- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przenzeszem si W czasie przewozu,

- ochrony geowtdkniny przed zawilgoceniem, dziaéamipromieni stonecznych, dziataniem
ognia lub promieniowania cieplnego powaghggo nagrzanie powierzchni posey 165°C,

- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliamhiiszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebt lub rozcaé geowtoknirg.

5. Wykonawstwo.

Geowtokniny uktada si zwykle wzdhe nawierzchni z zaktadem co najmniej 50cm,
ewentualnie gczac pasma. W przypadku ukiadania w poprzek nawielzehktad pasm
powinien réwnie wynost co najmniej 50cm.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasalety przymocowa (np. wbitymi w
grunt petami w ksztaitcie litery U lub chwilowo olegiy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z
gruntem itp.). Zasypywanie powinno ngsiwa od czota na ulmony materiat, po czym
zasypka rozkladana jest na catej szefokopowierzchni odpowiednim ugdzeniem,
najcz:sciej spychark, a tylko wyptkowo recznie. Kliniec gruby nie powinien Byzrzucany z
wigkszej wysokeci, by nie zniszczy geowtdkniny. Pasma nalg uktad& dachéwkowo, aby
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przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania mater Niedopuszczalny jest ruch
pojazdow gsienicowych, walcow okotkowanych i innychegkich maszyn bezpgoednio po
utozonym materiale geotekstylnym. Za zgoHlierownika budowy mina dopdci¢ ruch
ciezkich pojazdéw kotowych po materiale gligpowstanie kolein powoduje wybranie luzéw i
napkcie materiatu, dzki czemu lepiej przeciwdziata ona odksztatceniorantuw. Koleiny
nastpnie wypetnia si zasyplk. Sposob wykonania zasypu powinien¢byggodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiédeymaganiom SST.

6. Kontrola jako $ci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszecxa wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawia kierownikowi budowy do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot (kontrola bigca)

1. Oczyszczenie i wyréwnanie terenu

2. Prawidtowd¢ utozenia geowtdkniny, przyleganie do gruntu, wymiaryehos¢ zaktadu

3. Zabezpieczenie geowtdkniny przed przemieszcrenieawidtowasé polaczen, zakotwid,
balastu

4. Przestrzeganie ograniézeichu roboczego pojazdow

Ponadto natey sprawdzi, czy nie naspito mechaniczne uszkodzenie geowidkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtokningyta do wykonania warstwy odcinagj i
odsiczapcej nie powinny miétakich uszkodze

7. Obmiar robo6t

Jednostk, obmiaru jest f(metr kwadratowy) uteonej geowtokniny.
llos¢ robot zostata okéona w przedmiarze robét

8. Odbidr robot

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadagstali zakres robdt poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wiasnyyenaczonym terminie. Odbiorowi robot
zanikapcych i1 ulegajcych zakryciu podlegaj przygotowanie podia i utazenie
geowtokniny.

9. Podstawa ptatnéci.
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Podstaw ptatngci za wykonanie tych robot jest pregie przez Inspektora. Cena jednostkowa
obejmuje :

» Zakup materiatow i dostarczenie na miejsce wbudawvan

* Wykonanie warstw ,

*Wykonanie niezédnych bada.

Ogolne warunki i zasady ptatéed zostaty okréone w ST-0 ,Wymagania ogolne".

10. Dokumenty zwazane.
10.1. Normy:

PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - \Wgzzanie masy powierzchniowej
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzyswtoa rozciganie metosal szerokich
prébek

10.2. Przepisy zwjzane

Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP — IBDiM,
Warszawa, 2002
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SPIS TRESCI

SYSTEM ODWADNIAJ ACY —DRENAZ — CPV 45111240-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot olych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
1.6. Dokumentacja robo6t
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla kruszyw
2.2.  Wymagania dla geowtokniny
2.3.  Rury kanatowe
2.4. Studzienki rewizyjne
2.5. Odwodnienie chodnikéw
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania
3.2. Sprztinarzdzia do wykonywania
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. 0Ogolne wymagania
4.2. Warunki dostaw
4.3. Transport
4.4. Sktadowanie kruszywa
4.5. Rury PVC, studnie
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
5.2. Przygotowanie podia
5.3.  Wbudowanie i zagszczenie kruszywa
5.4. Roboty montaowe
5.5. Utrzymanie warstwy odgzapcej
5.6. Przygotowanie podi@ pod studnie
5.7.  Roboty montaowe drenau
5.8. Udroznienie |stn|a1cej kanalizacji
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady
6.2. Badania przed przygtieniem do rob6t
6.3. Kontrola kruszywa
6.4. Badania w czasie rob6t
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogollne zasady
7.2. Zasady obmiarowania
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady

8.2. Odbidr czsciowy

8.2.1. Zakres

8.3.  Odbidr techniczny kacowy
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady

9.2. Zasady rozliczenia i ptatdoi
10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy i Rozporzdzenia
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe) Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce
wykonania warstw odgzapcych i drenau oraz odwodnienia terendw utwardzonych przy
realizacji zadania budowy kompleksu boisk sportdwyeraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgakd dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem warstw odszapacych oraz odwodnienia chodnikéw wraz z odprowadsan
wod do kanalizacji deszczowe).

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednim: normami
oraz okréleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4

Sie¢ kanalizacyjna -uktad pohczonych przewodow i obiektow dgnierskich, znajdujcych
sig poza boiskiem z odprowadzenieksiekOw do wylotow kanatéw deszczowych do
odbiornikow;

Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegorog@adzania wod opadowych
lub sciekow;

Rura drenarska -kanat przeznaczony do zbieranigiekbw z kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika;

Odwodnienie liniowe -kanat przeznaczony do zbierak@ekow z powierzchni odwadnianej
I odprowadzenia ich do odbiornika;

Studzienka rewizyjna-przeznaczona do kontroli prawidtowego dziatanstalacji;

1.5.0g0Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogollne wyamga
dotyczce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot

Dokumentagj robot stanow:
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a) projekt budowlany z elementami wykonawczymi, opwaoy zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. waspie szczegoOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008 120, poz. 1133);

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rol§dbligatoryjna w przypadku
zamowié publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zalzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie  dziennika budowy oraz tablicy informaey (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmg®ci swiadczice o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmwvamytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawPrawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 200€@rr.
106, poz. 1126 z @hiejszymi zmianami);

e) protokoty odbiorow cgiciowych, kacowych i robo6t zanikagych, z zadczonymi
protokotami z badakontrolnych;

2.MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu wargtedsypki piaskowej zagzczonej oraz
zasypki jest piasek.

Przy drenau materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwyphis oraz warstw
odsiczapcych jestzwir ptukany i piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinien spetniawarunek :

- szczelnéc 5;

- wskanik roznoziarnistgci U.5;

- umazliwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia Is warstwy oglszapcej rownego 1,0 wg
normalnej préby Proctora (PN-88/B-044481) badareggminie z norrp BN-77/8931-12;

- wskanik piaskowy WP>35 nie powinien zawiéraanieczyszczeobcych i organicznych;

- piasek powinien spetniavymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2;

2.2.Wymagania dla geowtokniny

Geowltokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny
posiadé aprobat technicziqa wydary przez uprawniomjednostk.

2.3.Rury kanatowe

- rury kielichowe DN200 PCV klasy &tonych na uszczelki gumowe,
- rury kielichowe DN110 PCV klasy §dzonych na uszczelki gumowe,
- rury drenarskie z filtrem z widékna syntetycznégobowane 113 mm (z otworami) z
tworzywa sztucznego PVC-U besgieniowe wg PN-C-89221:1998;
Musz posiadé atesty
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2.4.Studzienki rewizyjne

- Typ produktu studzienka
Srednica 425 mm
Materiat PVC-U,PP i PE
Wiaz zeliwny z podstaw okragta D 425 typ Bi D
- Typ produktu studzienka z osadnikiem
Srednica 425 mm
Materiat PVC-U,PP i PE
Wiaz zeliwny z podstaw okragta D 425 typ Bi D
Musi posiada atesty

2.5. Odwodnienie chodnikéw
- wpust podworzowy

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprat i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ogszapcej powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- rOwniarek;

- walcow statycznych;

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;

Wykonawca przyspujacy do wykonania odwodnienia liniowego powinien wy&asic
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprztu do zagszczania gruntu;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g06Ine wymagania
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"4pkt.

4.2 .Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochédzjednegarodta. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& — okre&lona w petnej charakterystyce technicznej wykongnegz
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektadzbiu.

Wykonawca powinien:
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- dokon& uzgodni@ z producentem dotygzych gwarancji jakéci catej zamawianej ikzi
kruszywa,
- dokon& uzgodnié dotyczcych rytmicznéci dostaw wynikajcej z harmonogramu robat;
- zagwarantowa sobie dostp do wynikéw bada petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
- zapewnt sobie od producenta atest {wéadczenie o jakei) dla kadej, jednorazowo
wysytanej ilgci kruszywa, zawieragej nasgpujace dane:
a) nazw i adres producenta,
b) dat i numer kolejnych bada
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilos¢ kruszywa,;
e) piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie ldada

4.3.Transport

Kruszywo naley przewozé w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszanienmymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkéw itp.). W/w zasad naleprzestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jeili kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy godapcej nie jest wbudowane
bezparednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieézy kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatdamiennymi.

Podtaze w miejscu sktadowania powinnodgdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Rury PVC, studnie

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo

Wytadunek rur w wizkach wymagaaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignia z belkh umazliwiajaca zaciskanie i zawiesin na wjzce. Nie wolno stosowa

zawiesin z lin metalowych lub Aauchéw. Gdy rury tadowaneg seleskopowo (rury o

mniejszejsrednicy wewatrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalery

wyja¢ rury ,wewretrzne”. Z uwagi na specyficzne wkwosci rur PVC naley przy
transporcie zachowywanast¢pujace dodatkowe wymagania:

- przewodz rur mee byt wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno giwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyncz
powinna by zachowana szczegodlna ogtmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszom kruchai¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnydé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBci co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur,

- wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekratza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod cuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzuca ani przetaczapo pochyini,

- przy diugaciach wekszych nk dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekracza

1m.
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Ksztattki i studnie kanalizacyjne nale przewozt¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostzaosci jak dla rur z PVC.
Wpusty podwoérzowe natg transportowé i sktadowa wedtug wytycznych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lIne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogojnd5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt projekt organizaciji
i harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakichgdzie wykonana
instalacja systemu odwadrieggo boisko.

5.2.Przygotowanie podiaa

Projektowana © kanalu powinna by oznaczona w terenie przez geedet
Z uprawnieniami.

Os przewodu wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem ciagdw reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkbw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy. Na kdym prostym
odcinku naley utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkgwiadki wbija st po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata natiwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage,
zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymiuntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolow& i konserwowdé przez caly czas trwania
robot.

Przed przysipieniem do budowy odwodnienia naye udrazni¢ istniepca instalacg
odprowadzajca  kanalizacji deszczowej, do ktorych przewidziano digczenie
projektowanych kanatéw.

Warstwa odgczapca powinna b§ wytyczona w sposOb umliwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3.Wbudowanie i zagszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkiadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow dgdrgch wysokéciowych. Grube¢
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jego zagzczeniu oagnigto
grubas¢ projektowam. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjsikywa nalgy
przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpic¢ do jej
zag:szczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoca¢ od kravwedzi stopniowo
przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgaiezpoczyné od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kragdzi.
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Nieréwnaici lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny kiywyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie usungcie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa ogfszapca powinna b§ zagszczana
ptytami wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wk zagszczenia nalg okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstwe odsiczapca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczania wg normalnej proby Proctora, kortrohgszczenia
nalezy oprzé& na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtdrnego i pienegtnmodutu odksztatcenia nie powinien
przekracza 2,2. Wilgotna¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangj od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnd
kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgodo kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nakg zwilzy¢ okreslona

iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4.Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montawych robot.

W celu zachowania prawidtowego pgat robét montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmzego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spad@padki i
giebokadsci posadowienia powinny Byzgodne z DokumentacpProjektova.

5.4.1.0g06Ine warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. mma przysipi¢ do wykonania
robot montaowych. Technologia budowy sieci musi gwarantbwarzymanie trasy i
spadkow przewodow. Do budowy kanatdow w wykopie otwa mazna przysipi¢ po
czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nale utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B10735 [6].

Materialy wyte do budowy przewodow powinny dygodne z Dokumentacprojektovy i
ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniemwygkopu naley oczysci¢ od
wewngtrz | zewnatrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomacjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury najeukiad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przyleg& do podiaa na calej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmpgj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd @elu
umazliwienia wiasciwego uszczelnienia gdzy. Poszczegodlne rury nale unieruchomi
(przez obsypanie ziemipo srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni swego potaenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdzt
prawidtowa¢ utozenia rury (68 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu r@wgpomocniczych.
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Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza+20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien ¢byednostajny, a odchytka spadku nie #mo
przekracza+1 cm.

Po zakdczeniu prac montamwych w danym dniu nahly otwarty koniec ut@aonego

przewodu zabezpiecéyprzed ewentualnym zamuleniem wgogruntows lub opadow przez

zatkanie wlotu odpowiednio dopasovagokryws.

Po sprawdzeniu prawidiowo utozenia przewodow i badaniu szczedoo nalery rury

zasypa do takiej wysokeci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienuiwit sptyniecie ich po

ewentualnym zalaniu.

5.4.2.Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pidgidaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@anym podtaem, naley:

- wskpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsiwchronm 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw patzenia rur. Osieatzonych odcinkdw rur mugzsie znajdowé
na jednej prostej, co nalg uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

- rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych
specjalnie  wyprofilowanym  piécieniem gumowym. W celu prawidiowego
przeprowadzenia morta przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc
odpowiednio wszystkie czynia przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych Koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pg¢zenia kielichowego wciskowego nzajezukosowd bose kace rury
pod kgtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny lhgkie, aby powierzchnia potowy
grubgici scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. iddsym kacu rury naley przy
pofaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgtebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury

specjalnie wyprofilowas piercienions uszczelk gumows, a nasipnie wciskajyc bosy

zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzedniramarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego kea rury przysrednicach powsej 90 mm uywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania g@#enia powinno by oshgnigcie przez czoto

kielicha granicy wcisku oraz wspotosioyédaczonych elementéw.

Pokczenia kielichowe przed zasypaniem wungleowingé¢ folia z tworzywa sztucznego

w celu zabezpieczenia przéceraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3.Wpusty podworzowe
Wpusty montowéa zgodnie z instrukegjproducenta.

5.5.Utrzymanie warstwy odgaczajace;j
Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ukniem nasfpnej warstwy powinna iy
utrzymywana w dobrym stanie.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych izwasciwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robot.

5.6.Przygotowanie podiaa pod studnie

W gruntach piaszczystychlrwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykoW gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robét) podi naley wykona z warstwy ttucznia lukzwiru z
piaskiem.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanegyich zbite ity naley wykona podiaze
Z pospotkizwiru lub ttucznia.

5.7.Roboty montaowe drenatu
Spadki i geébokasci posadowienia ruroggu powinny spetni@ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza siytacznie na zgoglinspektora Nadzoru.

5.8.Udraznienie istniejacej kanalizacji
Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych cagoéw kanalizacyjnych naky je udrani¢
przez oczyszczenie.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g0Ine zasady
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine”
pkt. 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstamyniki tych badéa Zamawiajcemu w celu
akceptacji materiatow.

6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowzany jest do oceny jaka kruszywa dostarczonego przez producenta i

jego zgodnéci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow bada petnych wykonanych przez producentach najmniejwaroku i przy
kazdej zmianie potgenia zt@a na kade zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badaniepetnych wykonanych przez producenta diadkegapartii kruszywa;

- rezultatow bada specjalnych wykonanych przez producenta smdanie Wykonawcy
dotycacych reaktywnéci alkalicznej;

-atestu (zéwiadczenia o jaki);

- oceny wizualnej kalej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych bada laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzormtmiwosci co do jakdci kruszywa.

6.4.Badania w czasie robot
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6.4.1.Badania w czasie robo6t -warstwa
- szerok&¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowane;.
Nieréwnaici podiuzne naley mierzy¢ 4-metrovy fata, zgodnie z BN68/8931-04 i nie mpg
przekraczéa 2cm;
- spadki poprzeczne powinnydygodne z DokumentacProjektove.
Réznice medzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza-1cm;
- 0$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz
+/-1cm;
- grubai¢ warstwy wg rysunkow z tolerarctl cm;
- wskanik zag:szczenia warstwy odszapcej, okr&glony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1,

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymiagagdine" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostk obmiarowy kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla4dego typugsrednicy. Jednostk
obmiarovwg wpustow podworzowych jest 1 komplet zamontowanagadzenia.

Jednostlk obmiarowy studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) meantowanego
urzadzenia dla kadego typu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,Wymggagolne™ pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Zamawigjego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejapami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejori]
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategavij PN-86/B-02480 [1]; wyniki badia
gruntow, ich uwarstwig gkbokaici przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podtaa gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdd gowgch
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomsétepier agresywngci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodémgch; stan terenu okileny przed
przystpieniem do robot przez podanie znakow wysclkawvych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegaego wzdta | w poprzek trasy
przewodu, a tate przekroje poprzeczne i przekrdj padty terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotycice jakaci wbudowanych materiatow;
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- dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mogrzenikad w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkgc)
dane okrélajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres

Odbiér robdét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wedgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntowg i z opadow atmosferycznych,

- przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj ped}o stopié
agresywnéci, wilgotncici),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowasderzchni terenu,

- zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétho

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grump, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokadsci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatdow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i norn@azedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podta naturalnym i wzmocnionym,;

- dtugaci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagménia rur i prefabrykatéw;

- szczelndci przewodow i studzienek,

- materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoiaz Dokumentagj Projektow | ST, wycia

wiasciwych materiatow, prawidiow&i montau, szczelnéci .

Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorom cgzciowym nie powinna by mniejsza ni

odlegtai¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujcte

w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.0dbiér techniczny kaacowy

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéaiowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektovplaamach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnior, jednostk geodezyjn.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj Projektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek;

- aktualng¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkizmiany

I uzupetnienia;

- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine zasady
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Ogolne zasady dotygze warunkow ptatrizi podane gw ST -0 ,Wymagania ogoélne" punkt
9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg za wykonane systemu odwada@@go
boisko lgdzie dokonana wedtug naptijacego sposobu:

Wynagrodzenie dmlzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, i badania sktadage s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzegtiniap rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezldnych robo6t pomocniczych i towarzysych takich jak np.
bariery zabezpieczagje, Gwietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zapleczajadoo-
biurowego dla pracownikdéw, zycie energii elektrycznej i wody, oczyszczeniekiMidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przycia innych zasad okfkenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomedzy Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musg zost& szczegotowo
ustalone w Umowie.
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CPV 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogolnéydmce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjami sanitarnymi budynku sanitasnatniowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegddoym podstaw do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ikt powyszej ST.

1.3. Zakres robot objetych Szczeqotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej , C.@odnej, kanalizacyjnej. Postawdo
sporadzenia niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Techneg % projekty: budowlany
I wykonawczy.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie
Z ustawg Prawo Budowlane.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemazdiwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elergend zblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mag  powodowd obnizenia wartgci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw i elementéw oki@enych
w dokumentacji technicznej na inne, nie rpogowodowd& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podaa@dnadniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny¢ Imaktowane jako integralna &%
Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sa wymienione. Zaktada gi ze Wykonawca dogbnie zaznajomi 8iz ich zawartécia i
wymaganiami.

Zastosowanie ¢ala miaty ostatnie wydania norm i standardow wedhanstna 30 dni przed
daty zamknécia przetargu, o ile wyraie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa& w bezpieczny sposokicisle w zgodzie z obowkzujgcymi
regulacjami, normami, standardami | wymaganiami edknymi w Specyfikacjach
Technicznych.
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2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdine.

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych
I zagranicznych.

Wszystkie materiaty 2yte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdowinien by
dokonywany wedtug wymagd w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Wszystkie ayte wyroby i materiaty mugz

- posiada certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w ediéniu do wyrobdéw
podlegagcych tej certyfikacii,

- posiada certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci z Polsk Normg lub z aprobat
techniczia — w odniesieniu do wyrobdw nie @bjch certyfikacy mapcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagpdstawowych,

- by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérychdng® z odebnymi przepisami
dokonano oceny zgodsm ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejgskaprobad techniczm lub krajowg specyfikacy technicziq
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisj Europejsk za zgoda
Z wymaganiami podstawowymi,

- by¢ wpisane do okidonego przez Komigj Europejsk wykazu wyrobow magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietstva, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

2.2. Wymagania szczeqobtowe odfime materiatlow.
2.2.1 Przewody
2.2.1.1. Instalacja wodna wewetrzna

Instalacja wodna wykonana rur z tworzywa, np. PE, PB na paiczenia zgrzewane lub
zaciskowe w zaleosci od przygtej technologii. Ciepta woda z dwoch pojerdciowych i
trzech przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych.

2.2.1.2 Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztatdkCV o nasgpujacych wiaciwosciach:
materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (Hi2eptyw cagly do 75°C, przeptyw
chwilowy do 95°C, uszczelki z elastomeru EPDM ,rtdeé¢ wg Shore’a — 60 +-5

2.2.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie z kottowni zlokalizowanej wassednim budynku szkoty. Zewtrzna sié rur
preizolowanych wjczona do rozdzielacza co — DN32 przeznaczonegawézxh obiegdw
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DN20. Ogrzewanie wodne grzejnikami stalowymi phyyow z podejciem dolnym. W
pomieszczeniach wilgotnych grzejniki podwajnie daywane.
2.2.1.4. Instalacja wentylacyjna

Wywiew z projektowanych pomieszazdazienek za pomackanatowych wentylatorow
wyciagowych. W pomieszczeniach szatni nawiewno-wywiewrkjad z zastosowaniem
centrali wentylacyjnej z krapwym wymiennikiem ciepta i grzadkelektryczm.

2.2.1.5. Zewrtrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacja kanalizacyjna sanitarna wykonana z ksziattek z PCV klasy S SDR 34, SN 8, z
litg scianka 0 nas¢pujacych wiaciwosciach:

materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (Hizeptyw caglty do 75°C, przeptyw
chwilowy do 95°C,uszczelki z elastomeru EPDM , theé¢ wg Shore’a — 60 +-5

Odcinek kanalizacji ttocznej od przepompowni dadsiuvozpeznej wykonany z rur PE SDR
17, SN10.

Kanalizacja deszczowa:

-z rur PCV klasy S SDR 34, SN 8

2.2.1.6. Zewrtrzna instalacja wodocagowa

Rury wodocigowe PE-HD SDR 17, PN10. Rury PE-HD winny¢byaczone przez
zgrzewanie czotowe zgrzewark komputerowym wydrukiem kontroli zgrzewu.

2.2.1.7. Zewrtrzna instalacja cieptownicza

Przylcze wykonane w technologii rur preizolowanych PE-Kax.95°C/6bar.

2.2.2. Armatura i przybory sanitarne

Baterie umywalkowe — stgje z mieszaczem, p@izona z instalagjza pomog polaczen
elastycznych i zaworéw kulowych odcinaych ktowych. Ceramika sanitarna w kolorze
biatym w standardzie co najmniej Koto Nova Top.

» umywalki ceramiczne z pétnagvyposaone w typowe syfony z PCV,

* muszle klozetowe typu ,kompakt” z odptywem poziomwvyposaone w zbiornik
sptukupcy z maliwosciag dwustopniowego sptukiwania 3/6l i deskedesow twarch
Z tworzywa ABS.

2.2.3. Izolacja termiczna

Izolacg cieptochronn rurochgdw wody cieptej i zimnej naly wykona& z gotowych otulin
ze spienionego PE. Dagdzenia elementéw izolacji stosofvdasme samoprzyleps oraz
klipsy wg. technologii producenta.

Otuliny musa posiadé aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydar przez Centralny €d)odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TS
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych rohak

tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wytadunku materiatéw.

Do montau kolektorow nie g potrzebnezadne urzdzenia dwigowe.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury i ksztattki instalacji wodno - kanalizacynej.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniaksztattek do instalacji wodagjowe;j
nalezy unikat ich zanieczyszczenia.

Rury z tworzywa naley:
» przewozt i sktadowa@ poziomo, na réownym , ptaskim podto tak aby unik& ich
wyginania,

* magazynowaw stosach, ktorych wysokénie powinna przekraczd.,2m,

e pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieazgroby z polipropylenu przed
bezparednim dziataniem promieni stonecznych(wysoka temajpea, promienie UV),

e przechowywa w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach oganmgch —
polipropylen w temp. ponej 0°C wykazuje podwygzory kruchac¢.

Rury kanalizacyjne z PCV:
* wytadunek rur w wizkach wymaga podsnika widtowego,

e przy transporcie rur luzem winny one spoczywaa catej diugéci na podiodze
pojazdu.

» kielichy rur nie mog by¢ naraone na dodatkowe olgienia,

» jezeli dlugai¢ rur jest weksza od dlugéci rur jest weksza od diugéci pojazdu
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1m,

* powierzchnia sktadowania rur powinnacdébplaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

« qgdy rury g skiadowanie w stertach nalezastosowa boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych oggach 1,5m,

e gdy nie jest mgiwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna
spoczywé na drewnianych tatach o szerékomin 50 mm o takiej wysokoi aby
kielichy nie lezaly na ziemi, Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m.

* rury o r&@nychsrednicach i grubéciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy jest
to mazliwe rury o najgrubszejciance winny znajdowasie na spodzie.

* W stercie nie powinno léywig¢cej niz 7 warstw lecz nie waej niz 1,5m.
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4.2. Armatura i przybory sanitarne.

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczelns.

Armatur i ceramik sanitara nalezy sktadow& w magazynach zamksych. Armatura
powinna by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta

Ceramik sanitarna przechowywan sposéb zapobiegay jej uszkodzeniu ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na kruckoelementow.

4.3. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieg@ajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
| zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunika diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewanaterial ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stdss do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawigraie w granicach 1-2 mm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t ziemnych pod rurocaqgi.

Roboty ziemne pod ruragi nalezy wykonywa zgodnie z normp PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgewych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

5.1.1. Wykopy

Wykopy pod przewody ruroggowe naley wykonywa do gkbokasci 0,1 — 0,2 m. mniejsze]
od projektowanej, a naginie pogtbia¢ do gkbokadsci wiasciwej, bezpédrednio przed
utozeniem przewodu rurogjowego. Minimalna szeroké wykopu w swietle obudowy
sciany wykopu powinna kydostosowana dérednicy przewodu. Przy moria przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catychgéiw do wykopu, szerokci wykopu nie mae
by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace se
lub biegrmce réwnolegle z wykopem powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewayidgh eksploatagj

Odchylenie odlegkxri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno przekraczat+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamialezy (przy udziale zargzapcego
realizacj umowy) sprawdzi czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoaie
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
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5.1.2. Zasypka i za@szczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopaleey osuszy i 0Cz)cCi¢

Z zanieczyszcze pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposGb zasypania
przewodu nie powinien spowodogauszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materialeasypu w olgbie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, nralay, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczyaty pospétka o ziarnach nie gkszych
niz 20mm). Pozostatczes¢ wykopu wypetné gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna
by¢ wznoszona réwnomiernie. Materiat zasypu powinigé ag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegbélnym uwdgleniem wykopu pod z¢za.

Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinachewodu.
Podbijanie naley wykon& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-
06050:1999. Zasypkwykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zggczeniem.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone lda z armatug i osprztem za pomag polaczer gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek pra@pwych. Uszczelnienie tych pmizen wykona za pomog
np. konopi oraz pasty miniowej. Wszystkiezyte materiaty powinny posiadaatest
higieniczny wydany przez Rstwowy Instytut Higieny.
Kolejnas¢ wykonywania robét:

* sprawdzenie dziatania zaworu,

* nagwintowanie kacowek,

* wkrecenie pofsrubunkéw w zawér i na rgr z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniaicym,

* skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miag mozliwosci ustawé w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory &0 w ptaszczinie pionowej przechodeej przez
0$ przewodu.

5.3. Montaz instalacji kanalizacyjnej.

Rure ktéra jest przycinana na placu budowy ngldokiadnie oczici¢, nasgpnie wyznaczg§
miejsce przeecia. Podczas etia naley korzystad z pity o drobnych goach i pamita¢ o
zachowaniu prostopadtego do rury kierunkgcid, przed wykonaniem pggdzenia cgtej rury
nalezy koniec oczyci¢ z zadziorow i zukosowapod katem 15-30°, aby wykordgpolaczenie
naleey posmarowé& bosy koniec srodkiem pdlizgowym na bazie sylikonu
a nasgpnie wprowadzi go do kielicha ado oporu.

Przewody naley mocowa& do konstrukcji za pomacobejm lub uchwytéw z wkiadk
gumowg. Uchwyty powinny mocowaprzewody pod kielichami.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
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Roboty izolacyjne naley rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelnéci oraz po potwierdzeniu prawidiow@ wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny I8y natazone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izglawielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdine elementéw nagtinej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmdy¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nae¢zlzi.

Grubas¢ wykonania izolacji nie powinnagrézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacii
technicznej.

5.5. Montaz zewretrznej instalacji kanalizacyjnej

Roboty ziemne prowadzizgodnie punktem 5.1.

Cigcie rur kanalizacyjnych.

Rure ktéra jest przycinana na placu budowy ngldokiadnie oczici¢, nasgpnie wyznaczg§
miejsce przeecia. Podczas ecia naley korzystg z pity o drobnych @ach i pamita¢
o zachowaniu prostopadtego do rury kierunkeciei, przed wykonaniem pgdzenia cgtej
rury nalery koniec oczyci¢ z zadziorow i zukosowgpod kytem 15-30°.

L aczenie rur kanalizacyjnych.

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 5 do + 30°C. Qgizonych
odcinkéw rur musz sie znajdow@ na jednej prostej, co nale uregulowé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Zaznacza bosym kacu rury diugd¢ kielicha
rury. Aby wykona polgczenie nalgy posmarowé bosy koniecsrodkiem pdlizgowym na
bazie sylikonu a nagtnie wprowadzi go do kielicha, ado oporu, do miejsca zaznaczonego
na bosym kacu rury.

6. BADANIA | URUCHOMIENIA INSTALACJI

6.1. Instalacja wodna.

Prék: szczelnéci przeprowadzi przed zakryciem instalacji w cato.

Przed préb nalezy napeiné instalacg woda oraz doktadnie odpowietrzyWarta¢ cisnienia
w instalacji naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do wysoka 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadeléne@nia nie mae przekroczy 0,06 MPa. W czasie
nastpnych 120 minut spadek soienia nie mae przekroczy 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania probyedzgci nalery je usumé

i ponownie przeprowadicah prob: od pocatku.

Dodatkowo podda probie instalag c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez
48 godzin.

Po prébie cinieniowej instalag przeptuk&, nasgpnie wydezynfekow& i wode podda
badaniom bakteriologicznym.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgfkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazgbpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie uadzenia niezedne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robdét. Kontrola jakm rob6t zwazanych z wykonaniem instalacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatow powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnionesli&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy darg faze robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki od ich wymiarow Wwsenku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawigrasic w granicach tolerancji okémnej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Zadna rura kolektora nie me wykazywa uszkodzé mechanicznych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajasgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowitamwemu)

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegaacych zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggm

zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieni@spektora
nadzoru. Odbior ¢mizie przeprowadzony niezwtocznie niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia.

7.3. Odbior casciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okélwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny.
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatypgo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.
Catkowite zakaéczenie robot oraz gotowd® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg pisemnie.
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robot.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZamawiajcego W obecrii
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaiowej
na podstawie przeditonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.
W toku odbioru komisja zapozna s realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow efiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aagowych Iub robdt
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeiikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj ze jaka&¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbieda wymaganej dokumentaci
projektowa lub ST z uwzgtinieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszowartai¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegdzaju robét naley dokona
koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
Dokumenty dotyczce jaka@ci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

» Protokoty wszystkich odbioréw technicznycheé@owych,

* Protokot przeprowadzenia proby szczeahionstalacji,
* Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

e zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw oxciowych i realizagj postanowié@ dotyczca usungcia
usterek,

» aktualn@g¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany
I uzupetnienia),

* protokoty bada szczelnéci instalaciji.
OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanag
0golne”.
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PODSTAWA PLATNGSCI

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

8. PRZEPISY ZWAZANE

8.1 Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanen@éty tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pén. Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budawych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie prgezarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze techyim (Dz. U. Nr 122. poz. 1321
z p&n. Zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

8.2. Rozporzdzenia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okienia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typuudhielani, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn6 wrzeénia 1997r. —
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieciastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 — w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wenga 2004r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjfkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnazkiowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwaka ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniaD02r. — zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mamnta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

8.3. Inne dokumenty i instrukcje.
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PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayvania. Ogolne wymagania

| badania”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \@gamia i badania dotygze jakdgci

wody".

~Wytyczne projektowania instalacji wodagowych z polipropylenu” COBRTI ,lInstal”

marzec 1996

-Warunki techniczne wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych” Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomijmatyzacji — Warszawa 1996

Wewretrzne instalacje wodoggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wyigcz

stosowania i projektowania — COBRTI ,Instal” Wargzal 996

PN-84/B-01701 — Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.,

PN-92/B-01706 — Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zraian

PN-B-01706:1992/Az1:1999,

PN-B-10725 ,Wodocigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cziych do odprowadzania

nieczystdci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wemnz konstrukcji budowli. Nie

zmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). G&¢ 1. Wymagania dotyeze rur, ksztattek

I systemu

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cziych do odprowadzania

nieczystdci i sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wesnz konstrukcji budowli.

Polipropylen (PP). G&¢ 1: Wymagania dotyege rur, ksztaltek i systemu

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjnd?odstawowe wymagania

i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne&Szczelnéé. Wymagania

I badania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne

bezcknieniowe systemy przewodowe z nie gketizonego polichlorku winylu (PCV-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek Badawczo —

Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa@.

PN-EN 12967-1:2002(U) Stoneczne systemy grzewadeelementy. Urzdzenia
wykonywane fabrycznie. € 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12967-2:2002(U) Stoneczne systemy grzewadeelementy. Urzdzenia

wykonywane fabrycznie. &2 1: Metody bada
PN-EN 60068-2-9:2002(U) Badariadowiskowe. Cgs¢ 2-9: Wytyczne dotycce badania
promieniowania stonecznego
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