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zawarta w dniu ............................... 2017 r. w 

Gminą Piszczac z siedzibą w 

NIP 537-234-35-55, REGON 030237635

zwaną w dalszej części umowy 

reprezentowaną przez:  

Pana Kamila Kożuchowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... 

………., ………………. (wpisać adres)

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 

REGON …………………….., zwaną dalej 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/

stanowiącego załącznik nr 9

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Panią/Panem …, legitymującą/

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/

„…” z siedzibą w … (wpisać 

adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji

Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”
o następującej treści: 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

                                                      

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 

Umowa  
Nr ……../2017 

.................... 2017 r. w Piszczac pomiędzy:  

w Piszczacu, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac, 

55, REGON 030237635 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

Kożuchowskiego– Wójta Gminy Piszczac 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Danuty Gdula 

gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości)

(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 9 do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

a do umowy2,  

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 9 do umowy, NIP ……………, REGON …………., 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 9a do umowy3, 

„Stronami”,  

Oświadczenia Stron 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

              

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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530 Piszczac,  

  

nazwę miasta/miejscowości), ul. 

, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

do umowy, NIP ……………….., 

reprezentowaną przez 

ego na podstawie pełnomocnictwa, 

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

wodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

ym działalność gospodarczą pod firmą 

, ul. ……………….. (wpisać 

i Informacji o Działalności 

do umowy, NIP ……………, REGON …………., 

ym przez … działającą/-ego na 

,  

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
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zgodnie z art. 39 ustawy z 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pk

12) – 23) oraz ust. 5 pkt 1

3. Zamawiający oświadcza, iż
współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014

1. Zamawiający zleca a Wykonawca
na zadaniu inwestycyjnym pn.

- kanalizacyjnego w Gminie Piszczac
 

Część nr …….4 
 

2. Na przedmiot umowy składa się następujący p

1) ………………..  (uzupełnić zgodnie z pkt. 

zamówienia), 

2) Obsługa geodezyjna: 

− wytyczenie obiektu i urządzeń do wbudowania, 

− inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

- 2kpl zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) Plan zapewnienia jakości,

5) Harmonogram rzeczowo

6) Prace zabezpieczające teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, 

przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie 

z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Prace 

koordynacyjne z admini

własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, 

sanitarno – wodociągowe, cieplne, gazowe i właścicielami nieruchomości. 

Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlan
wymienionych określają: dokumentacja techniczna z przedmiarami robót, 
SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

7) Kompletna dokumentacja powykonawcza 

                                                      

4 Wpisać odpowiedni numer części. 
5 Wpisać odpowiednią nazwę danej część zamówienia
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zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pk

23) oraz ust. 5 pkt 1) i 8) tej ustawy. 

Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 poniżej 
współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

a Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 

§1  
Przedmiot umowy 

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno 
kanalizacyjnego w Gminie Piszczac”.  

 - …………………………………………………………………

Na przedmiot umowy składa się następujący podstawowy zakres rzeczowy robót:

(uzupełnić zgodnie z pkt. 2.2. SIWZ w zależności od części 

 

wytyczenie obiektu i urządzeń do wbudowania,  

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl, kopie map zasadniczych 

2kpl zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Powiatowego w Białej Podlaskiej,  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Plan zapewnienia jakości, 

monogram rzeczowo-finansowy,  

Prace zabezpieczające teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, 

skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie 

z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Prace 

koordynacyjne z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń 

własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, 

wodociągowe, cieplne, gazowe i właścicielami nieruchomości. 

Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlan
wymienionych określają: dokumentacja techniczna z przedmiarami robót, 
SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Kompletna dokumentacja powykonawcza – 2egz., zawierająca między innymi: 

              

Wpisać odpowiednią nazwę danej część zamówienia. 
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Prawo zamówień publicznych 

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

zadanie o którym mowa w § 1 poniżej 
współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

przyjmuje do wykonania roboty budowlane  

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno  

…………………………………………………………………5 

odstawowy zakres rzeczowy robót: 

. SIWZ w zależności od części 

2kpl, kopie map zasadniczych  

2kpl zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Prace zabezpieczające teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, 

skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie  

z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Prace 

stratorami istniejących i projektowanych urządzeń 

własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, 

wodociągowe, cieplne, gazowe i właścicielami nieruchomości. 

Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlanych 
wymienionych określają: dokumentacja techniczna z przedmiarami robót, 
SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

między innymi:  
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− protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych,

− wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, 

materiały, 

− inne wymagane przepisami dokumenty 

świadectwa), 

− dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie

(między innymi protokoły, p

Sanitarno- Epidemiologicznej).

 

1. Termin rozpoczęcia wykonania 

podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: 

3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2  mogą ulec  zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

opisanych w § 16 niniejszej umo

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: ...................................................................... 

(imię i nazwisko) który działa w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

późniejszymi zmianami).

2. Wykonawca ustanawia 

………………………………………………

specjalności) 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robota

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany 

w ofercie Wykonawcy i wykaz

wraz z ofertą. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiają

zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 

takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

ust. 4 nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania 

robotami/budową danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wyko

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  

protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych, 

wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, 

inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, 

dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie

(między innymi protokoły, protokoły  Państwowej Straży Pożarnej, Stacji 

Epidemiologicznej). 

§ 2 
Termin realizacji 

Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się w terminie 

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: 1
Terminy ustalone w ust. 1 i 2  mogą ulec  zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

§ 16 niniejszej umowy. 

§ 3 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: ...................................................................... 

który działa w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., 

późniejszymi zmianami). 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy i kierowników robót

……………………………………………… (imiona i nazwiska oraz wskazanie odpowiednich 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robota

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany 

w ofercie Wykonawcy i wykazie osób którymi dysponuje wykonawca złożonym 

wraz z ofertą. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 

takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ

Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania 

robotami/budową danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
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wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, 

(deklaracje zgodności, atesty, 

dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 

rotokoły  Państwowej Straży Pożarnej, Stacji 

w terminie 14 dni od 

16.10.2017 r. 
Terminy ustalone w ust. 1 i 2  mogą ulec  zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: ......................................................................  

który działa w granicach umocowania określonego przepisami 

(Dz. U. z 2016 r., Nr 243 poz. 290 z 

i kierowników robót w osobach: 

(imiona i nazwiska oraz wskazanie odpowiednich 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany 

ie osób którymi dysponuje wykonawca złożonym 

wraz z ofertą. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

cy zaakceptuje taką 

zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 

wymaganych w SIWZ. 

Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania 

robotami/budową danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako 

nawcy i nie może stanowić 



Projekt współfinansowany ze 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014

 

 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy

Umowy przez Zamawiającego z wi

informacji o podstawie odstąpienia.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 

umowy. 

2) Zapewnienie nadzoru 

3) Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.

4) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego. 

5) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.

6) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji

podstawie której będzie 

7) Terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy. 

8) Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której 

realizowany jest przed

a) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji 

zgłaszanych przez Wykonawcę,

c) uzgadnianie,    wprowadzanie     rozwiązań     zamiennych     zgłoszonych     przez 

Zamawiającego i Wykonawcę,

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Wykonanie   przedmiotu   umowy  z   należytą starannością,   zgodnie  

z postanowieniami 

wykonania i odbioru oraz aktualnie 

prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. 

odpowiada Wykonawca.

2) Wskazanie Zamawiającemu osób które będą pełniły 

budowy/robót tj. posiadające 

robotami budowlanymi 

2. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy.
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy (wykaz osób), daje prawo do odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o podstawie odstąpienia. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi nadzoru 

Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy. 

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji

podstawie której będzie realizowany przedmiot umowy. 

Terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji 

Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której 

przedmiot niniejszej umowy o: 

uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji 

przez Wykonawcę, 

ianie,    wprowadzanie     rozwiązań     zamiennych     zgłoszonych     przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

§5 
Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

Wykonanie   przedmiotu   umowy  z   należytą starannością,   zgodnie  

z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami 

wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami 

prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. 

odpowiada Wykonawca. 

Wskazanie Zamawiającemu osób które będą pełniły obowiązki kierownika 

tj. posiadające uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi zgodnie z wymogami SIWZ. 

Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy.
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Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób 

, daje prawo do odstąpienia od 

ny Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia 

dni od dnia zawarcia 

Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy. 

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi nadzoru 

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej na 

Terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji 

Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której 

uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji 

ianie,    wprowadzanie     rozwiązań     zamiennych     zgłoszonych     przez 

Wykonanie   przedmiotu   umowy  z   należytą starannością,   zgodnie   

dokumentów składających się na umowę, warunkami 

obowiązującymi normami, przepisami 

prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót 

obowiązki kierownika 

uprawnienia budowlane do kierowania 

Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy. 
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3. Zgłoszenie Zamawiającemu z wyprzedzeniem ewentualnych braków i w

w dokumentacji projektowej.

4. Posiadanie przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż cena brutto oferty

5. Wykonanie i  utrzymanie   na   swój   koszt   zaplecza   budowy   oraz  strzeżenie   

mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu 

jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość 

robót budowlanych, zapewnić 

na wszystkich drogach, chodnikach, 

prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do

pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych 

placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od 

chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza 

do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody

oraz odprowadzania ścieków.

6. Zagospodarowanie terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy 

w granicach wskazanych przez Zamawiającego. W  ramach zagospodarowania  

należy  przewidzieć   

terenu budowy, które powinno być 

przeznaczonego do zachowania drzewostanu.

7. Zawarcie umów na dostawy mediów 

celów budowy na swój koszt.

8. Zapewnienie  na   swój   koszt  pełnej   obsługi  geodezyjnej   

i   powykonawczej) niezbędnej  do zrealizowania  przedmiotu  umowy.  Pomiar 

powykonawczy (zawierający 

w wersji papierowej. 

9. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.

10. Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w 

terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „planem BIOZ" oraz 

prowadzenia robót wszelkich przepisów 

naturalnego, bezpieczeństwa  i  higieny   pracy  oraz 

11. Pisemne zawiadomienie   Zamawiającego   o   zauważonych   wadach   

w dokumentacji projekto

odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich 

istnieniu. 

12. Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych  Prawem  budowlanym 

oraz udostępnianie im 
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  

Zgłoszenie Zamawiającemu z wyprzedzeniem ewentualnych braków i w

projektowej. 

Posiadanie przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż cena brutto oferty

utrzymanie   na   swój   koszt   zaplecza   budowy   oraz  strzeżenie   

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków 

realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca    

zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania    przez    cały    czas    trwania    realizacji    

robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego 

na wszystkich drogach, chodnikach, używanych przez niego podczas 

prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i 

pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych 

placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od 

chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza 

budowy oraz ponosić koszty poboru wody i energii elektrycznej 

ścieków. 

Zagospodarowanie terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy 

wskazanych przez Zamawiającego. W  ramach zagospodarowania  

należy  przewidzieć   odpowiednie oświetlenie  oraz  wykonanie  ogrodzenia 

terenu budowy, które powinno być pełne i estetyczne, a także  zabezpieczenie 

przeznaczonego do zachowania drzewostanu. 

Zawarcie umów na dostawy mediów (woda, ścieki, energia elektryczna)

na swój koszt. 

Zapewnienie  na   swój   koszt  pełnej   obsługi  geodezyjnej   

niezbędnej  do zrealizowania  przedmiotu  umowy.  Pomiar 

(zawierający również mapy, szkice) winien być 

 

Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy. 

Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w 

dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „planem BIOZ" oraz planu zapewnienia jakości i stosowanie w czasie 

prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, bezpieczeństwa  i  higieny   pracy  oraz bezpieczeństwa ruchu.

Pisemne zawiadomienie   Zamawiającego   o   zauważonych   wadach   

projektowej, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 

za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich 

Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych  Prawem  budowlanym 

oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą.
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Zgłoszenie Zamawiającemu z wyprzedzeniem ewentualnych braków i wad  

Posiadanie przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż cena brutto oferty.  

utrzymanie   na   swój   koszt   zaplecza   budowy   oraz  strzeżenie   

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków 

budowy. Wykonawca    

zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

oznakowania    przez    cały    czas    trwania    realizacji    

w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego 

używanych przez niego podczas 

tego celu uzgodnienia i 

pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu 

placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od 

chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza 

i energii elektrycznej 

Zagospodarowanie terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy  

wskazanych przez Zamawiającego. W  ramach zagospodarowania  

odpowiednie oświetlenie  oraz  wykonanie  ogrodzenia 

pełne i estetyczne, a także  zabezpieczenie 

(woda, ścieki, energia elektryczna) dla 

Zapewnienie  na   swój   koszt  pełnej   obsługi  geodezyjnej   (bieżącej    

niezbędnej  do zrealizowania  przedmiotu  umowy.  Pomiar 

winien być sporządzony  

Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w 

dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

stosowanie w czasie 

dotyczących ochrony środowiska 

bezpieczeństwa ruchu. 

Pisemne zawiadomienie   Zamawiającego   o   zauważonych   wadach    

wej, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 

za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich 

Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych  Prawem  budowlanym 

danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą. 



Projekt współfinansowany ze 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014

 

 

13. Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbior

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających 

i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

14. Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, 

na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót.

15. Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (

certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji 

przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

wbudowaniem). Zamawiający ma  prawo w każdym  momencie 

przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie 

będą one zgodne  z    obowiązującymi przepisami 

przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, 

dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w 

formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

16. Przeprowadzenie  i  przedstawien

przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, 

certyfikatów i innych dokumentów 

materiałów. 

17. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu  umowy wszystkich przepisów 

dotyczących ochrony   środowiska   naturalnego,   utylizacji   odpadów.   

Ewentualne  opłaty   i   kary   za 

przepisów dotyczących ochrony środowiska 

18. Utrzymanie   w   czasie   realizacji   robót  terenu   budowy  z   dążeniem   do   

minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca   musi   posiadać   dokumenty   

potwierdzające   przyjęcie   odpad

stosownych opłat. 

19. Odpowiedzialność za  ewentualne szkody wobec Zamawiającego  oraz osób 

trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.

20. Ponoszenie    odpowiedzialności    oraz   strzeżenie    pr

i    kradzieżą materiałów   przeznaczonych   do   wykonania   robót   od   chwili   

rozpoczęcia   robót   do 

utrzymanie ich w ciągu całego okresu 

i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby 

skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie)

21. Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 

niezależnie od przyczyn ich 

22. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości 

materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów.
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  

Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego i końcowego. 

budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających 

i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, 

jącego, protokołu z prób i badań tych robót.

Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (

stwierdzających dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji 

umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

. Zamawiający ma  prawo w każdym  momencie 

przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie 

one zgodne  z    obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowego opisu 

przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, 

dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w 

formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

Przeprowadzenie  i  przedstawienie Zamawiającemu  wyników wymaganych  

badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, 

certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych 

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu  umowy wszystkich przepisów 

ochrony   środowiska   naturalnego,   utylizacji   odpadów.   

Ewentualne  opłaty   i   kary   za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i 

przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

Utrzymanie   w   czasie   realizacji   robót  terenu   budowy  z   dążeniem   do   

przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca   musi   posiadać   dokumenty   

potwierdzające   przyjęcie   odpadów   przez składowiska i dokonanie 

Odpowiedzialność za  ewentualne szkody wobec Zamawiającego  oraz osób 

wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.

Ponoszenie    odpowiedzialności    oraz   strzeżenie    przed    uszkodzeniem    

materiałów   przeznaczonych   do   wykonania   robót   od   chwili   

rozpoczęcia   robót   do zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie 

odjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub 

skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 

Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 

niezależnie od przyczyn ich powstania. 

Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości 

materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów. 
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u częściowego i końcowego. 

budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających  

i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 

Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu,  

jącego, protokołu z prób i badań tych robót. 

Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, 

stwierdzających dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji 

budowlane (przed  ich 

. Zamawiający ma  prawo w każdym  momencie realizacji 

przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie 

szczegółowego opisu 

przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one 

dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w 

ie Zamawiającemu  wyników wymaganych  

badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, 

stwierdzających jakość wbudowanych 

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu  umowy wszystkich przepisów 

ochrony   środowiska   naturalnego,   utylizacji   odpadów.   

naruszenie w trakcie realizacji robót norm i 

obciążają Wykonawcę. 

Utrzymanie   w   czasie   realizacji   robót  terenu   budowy  z   dążeniem   do   

przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca   musi   posiadać   dokumenty   

składowiska i dokonanie 

Odpowiedzialność za  ewentualne szkody wobec Zamawiającego  oraz osób 

wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy. 

zed    uszkodzeniem     

materiałów   przeznaczonych   do   wykonania   robót   od   chwili   

zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. 

trwania budowy w należytym stanie  

nie zostały zniszczone lub 

Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 

Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości 
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23. Ponoszenie  odpowiedzialności  

przez  siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

24. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich 

części bądź urządzeń -

na koszt własny. 

25. Zabezpieczenie   dróg   prowadzących   na   teren   budowy   od   uszkodzeń,   

które   może spowodować  transport  i  sprzęt Wykonawcy.   W  szczególności   

dostosowanie  się  do 

podczas   transportu   materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie 

spowodował on szkód na drogach.

26. Sprzątanie  na  bieżąco  ulic z zanieczyszczeń  powstałych od jazdy i  pracy 

sprzętu  i środków transportu Wykonawcy, jego  podwykonawców 

i dostawców,  a w przypadku 

natychmiastową naprawę.

27. W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do 

naprawienia wyrządzonej szkody.

28. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeni

Zamawiającemu w terminie określonym w 

29. Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz 

uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad 

wg. potrzeb. 

30. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji 

31. Zapewnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuw

wad: 

a) wykwalifikowanego   personelu   kierowniczego,   wymienionego   w  ofercie   oraz  

osób posiadających     odpowiednie     kwalifikacje     do     kierowania,     dozorowania     

robotami budowlanymi,

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i 

niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego    wykonania     zobowiązań    

Wykonawcy wynikających

posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w 

32. Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać 

w stopniu większym, niż jest to niezbędne  interesów osób trzecich.

33. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej 

zadania „Rozbudowa i modernizacj
Gminie Piszczac” w formie 

Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, 

a) protokołami z badań, prób i odbiorów technicznych,

b) inwentaryzacją geodezyjną 
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Ponoszenie  odpowiedzialności  także  za   szkody  i  straty spowodowane   

podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich 

- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego

Zabezpieczenie   dróg   prowadzących   na   teren   budowy   od   uszkodzeń,   

spowodować  transport  i  sprzęt Wykonawcy.   W  szczególności   

dostosowanie  się  do obowiązujących   ograniczeń   obciążeń   osi   pojazdów   

odczas   transportu   materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie 

spowodował on szkód na drogach. 

Sprzątanie  na  bieżąco  ulic z zanieczyszczeń  powstałych od jazdy i  pracy 

środków transportu Wykonawcy, jego  podwykonawców 

i dostawców,  a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich 

natychmiastową naprawę. 

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do 

wyrządzonej szkody. 

Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeni

w terminie określonym w § 2 ust. 2. 

Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz 

problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu 

przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego 

Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapewnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuw

wykwalifikowanego   personelu   kierowniczego,   wymienionego   w  ofercie   oraz  

posiadających     odpowiednie     kwalifikacje     do     kierowania,     dozorowania     

budowlanymi, 

wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, 

odpowiedniego i terminowego    wykonania     zobowiązań    

Wykonawcy wynikających z warunków umowy lub podwykonawców 

posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w § 5 ust. 31
Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać 

stopniu większym, niż jest to niezbędne  interesów osób trzecich. 

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjny)

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w 
w formie pisemnej (papierowej) – 2egz. 

Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, łącznie z:  

protokołami z badań, prób i odbiorów technicznych, 

inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - 2kpl, 
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także  za   szkody  i  straty spowodowane   

podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego 

Zabezpieczenie   dróg   prowadzących   na   teren   budowy   od   uszkodzeń,   

spowodować  transport  i  sprzęt Wykonawcy.   W  szczególności   

obowiązujących   ograniczeń   obciążeń   osi   pojazdów   

odczas   transportu   materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie 

Sprzątanie  na  bieżąco  ulic z zanieczyszczeń  powstałych od jazdy i  pracy 

środków transportu Wykonawcy, jego  podwykonawców  

spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich 

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do 

Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót 

Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz 

problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu 

będą ustalane przez Zamawiającego 

Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami 

istotnych warunków zamówienia. 

Zapewnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania 

wykwalifikowanego   personelu   kierowniczego,   wymienionego   w  ofercie   oraz  

posiadających     odpowiednie     kwalifikacje     do     kierowania,     dozorowania     

niewykwalifikowanych robotników, 

odpowiedniego i terminowego    wykonania     zobowiązań    

lub podwykonawców 

  pkt a) i b). 
Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać 

(operatu kolaudacyjny) - dla 
kanalizacyjnego w 

. i przekazanie jej 
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c) kopiami map zasadniczych 

Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa 

d) wymaganymi świadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urządzenia, 

wyposażenie, materiały,

e) dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie

(między innymi protokoły, protokoły Państwowej Straży Pożarnej, Stacji 

Sanitarno- Epidemiologicznej), 

f) innymi wymaganymi przepisami dokumentami 

świadectwa). 

g) ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego i innych obciążeń 

administracyjnych związanych z realizowanymi robotami budowlanymi. 

34.  Ponoszenie opłat za zajęcia pasa drogowego (jeżeli wystąpią przesłanki ustawowe).

1. Wykonawca – zgodnie z

zamówienie6: 

Wariant 1 – bez udziału podwykonawców

Wariant 2 – w taki sposób, że zakres obejmujący roboty: …………powierzy 

podwykonawcom  

Wariant 3 - w taki sposób, że zakres obejmujący roboty:……………….. powierzy 

podwykonawcy/om na którego/ych zasoby, powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane 

Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Prawo zamówień 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełni

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

                                                      
6 Wariant zostanie zastosowany w zależ

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  

kopiami map zasadniczych - 2kpl zatwierdzonymi w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

wymaganymi świadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urządzenia, 

wyposażenie, materiały, 

kumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie

(między innymi protokoły, protokoły Państwowej Straży Pożarnej, Stacji 

Epidemiologicznej),  

innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodności, atesty, 

onoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego i innych obciążeń 

administracyjnych związanych z realizowanymi robotami budowlanymi. 

34.  Ponoszenie opłat za zajęcia pasa drogowego (jeżeli wystąpią przesłanki ustawowe).

 
§6  

Podwykonawcy 
zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie 

bez udziału podwykonawców 

w taki sposób, że zakres obejmujący roboty: …………powierzy 

w taki sposób, że zakres obejmujący roboty:……………….. powierzy 

na którego/ych zasoby, powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane 

. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełni

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

kcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

              

Wariant zostanie zastosowany w zależności od treści oferty wykonawcy 
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2kpl zatwierdzonymi w Ośrodku Dokumentacji 

Powiatowego w Białej Podlaskiej,  

wymaganymi świadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urządzenia, 

kumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 

(między innymi protokoły, protokoły Państwowej Straży Pożarnej, Stacji 

(deklaracje zgodności, atesty, 

onoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego i innych obciążeń 

administracyjnych związanych z realizowanymi robotami budowlanymi.  

34.  Ponoszenie opłat za zajęcia pasa drogowego (jeżeli wystąpią przesłanki ustawowe). 

oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona 

w taki sposób, że zakres obejmujący roboty: …………powierzy 

w taki sposób, że zakres obejmujący roboty:……………….. powierzy 

na którego/ych zasoby, powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 1 bez zgody 

. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

kcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykona

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umow

wykonania wskazany w § 2

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy; 

5) umowa nie zawiera 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 

wykonujących czynności wskazane w § 17. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w ciągu 5

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 

się za akceptację umowy przez  Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwy

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie 
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podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

jący w ciągu 5 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza

wykonania wskazany w § 2 niniejszej umowy;  

umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

wa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 

umowa nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 

wykonujących czynności wskazane w § 17.  

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 

wy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

4. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 

się za akceptację umowy przez  Zamawiającego. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

o o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie 
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podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

jący w ciągu 5 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

y o podwykonawstwo wykracza poza termin 

umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

wa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 

ch podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 

wy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 

konawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

o o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie 
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podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy d

składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w 

zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym  Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 

3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własn

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z

zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty 

całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz 

oświadczenie podwykonawcy lu

dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio prze

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty b

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lu

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w 
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podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów 

składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w 

zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej 

W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym  Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 

zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 

nawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty 

całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz 

oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio prze

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w 
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podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy  

otyczące materiałów 

składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w 

zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej 

W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym  Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

ym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 

zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 

nawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty 

całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz 

b dalszego podwykonawcy, potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

udowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w 
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ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagr

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy,

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapł

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy 

podwykonawcy /usługodawcy/ dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 Umowy, a także będzie stanowić 

podstawę do naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

usługodawców /dostawców jak za swoje własne.

21. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych.

Odbiory częściowe i odbiór końcowy
1. W trakcie realizacji 

przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowego.

2. Odbiory częściowe będą się odbywały w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo 

i będą to między innymi odbiory robót 

technologicznie zakończonych elementów robót

częściowego robót Wykonawca powinien złożyć stosowny wniosek poprzez 

wpis do Dziennika budowy, a w przypadku robót ulegających zakryciu poprzez 
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cy poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. 

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

ości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy /usługodawcy/ dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 Umowy, a także będzie stanowić 

naliczenia kar umownych. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania p

dostawców jak za swoje własne. 

arunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

§7  
Odbiory częściowe i odbiór końcowy 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje 

przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowego. 

będą się odbywały w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

i będą to między innymi odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, 

technologicznie zakończonych elementów robót. W celu dokonania odbioru 

częściowego robót Wykonawca powinien złożyć stosowny wniosek poprzez 

wpis do Dziennika budowy, a w przypadku robót ulegających zakryciu poprzez 
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cy poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym 

odzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

ości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

wynikająca z braku 

podwykonawcy /usługodawcy/ dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 Umowy, a także będzie stanowić 

podwykonawców/ 

arunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji 

tu umowy Zamawiający przewiduje 

będą się odbywały w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

 finansowym  

zanikających, ulegających zakryciu, 

W celu dokonania odbioru 

częściowego robót Wykonawca powinien złożyć stosowny wniosek poprzez 

wpis do Dziennika budowy, a w przypadku robót ulegających zakryciu poprzez 
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dodatkowe zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru robót ulegających 

zakryciu Inspektor Nadzoru dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia 

Inspektora Nadzoru.  

3. Jeżeli   do   odbioru   częściowego   będą wymagane   protokoły  z   prób   i   badań,   

itp.   wykonawca dostarczy je  najpóźniej  w dniu odbioru  częściowego.  

Odbiór częściowy następuje w ciągu 

odbioru  ustala Zamawiający
4. Odbiory częściowe będą podstawą do zafakturowania przez Wykonawcę 

należnego mu wynagrodzenia. 

odpowiednio.. 

5. Odbiór końcowy obiektu budowlanego
końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie robo

badania, próby końcowe wraz z pisemnym wnioskiem o zakończeniu robót i 

dokonanie odbioru końcowego robót

ust. 2.  

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone wyznaczy

odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 

daty pisemnego złożenia wniosku.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi

zostały zakończone, nie dokonuje odbioru i 

złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót

zamówienia przez wykonawcę 

za opóźnienie) będzie dzień ponownego zgłoszenia 

warunkiem dokonania 

stosuje się odpowiednio.

8. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 

pisemnego powiadomienia, o którym mowa w 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbior

podpisany przez strony.

9. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 

nadające się do natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego 

robót, jeżeli  w  czasie tych  czynności  zostaną ujawnione takie  wady,   k

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

Czynności odbiorowe będą 

tych wad. 

12. Jeżeli Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
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kowe zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru robót ulegających 

zakryciu Inspektor Nadzoru dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia 

Jeżeli   do   odbioru   częściowego   będą wymagane   protokoły  z   prób   i   badań,   

ykonawca dostarczy je  najpóźniej  w dniu odbioru  częściowego.  

następuje w ciągu 7 dni od  daty  złożenia  wniosku.  

Zamawiający. 

będą podstawą do zafakturowania przez Wykonawcę 

należnego mu wynagrodzenia. Postanowienia ust. 10 – 

Odbiór końcowy obiektu budowlanego. W celu dokonania odbioru 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie robo

badania, próby końcowe wraz z pisemnym wnioskiem o zakończeniu robót i 

dokonanie odbioru końcowego robót nie później niż do dnia określonego w 

Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone wyznaczy

odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 

daty pisemnego złożenia wniosku.  

Jeżeli Zamawiający stwierdzi w terminie wyznaczonym w ust.

nie dokonuje odbioru i wyznacza termin ponowne

złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. 

zamówienia przez wykonawcę (na potrzeby ustalenia wysokości kar umownych 

będzie dzień ponownego zgłoszenia robót przez wykonawcę, 

warunkiem dokonania ich odbioru przez zamawiającego. Postanowienia pkt 8 

stosuje się odpowiednio.  

Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 

pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 sporządzi protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, 

przez strony. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 

do natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić 

usunięcia przez Wykonawcę. 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego 

jeżeli  w  czasie tych  czynności  zostaną ujawnione takie  wady,   k

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
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kowe zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru robót ulegających 

zakryciu Inspektor Nadzoru dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia 

Jeżeli   do   odbioru   częściowego   będą wymagane   protokoły  z   prób   i   badań,   

ykonawca dostarczy je  najpóźniej  w dniu odbioru  częściowego.  

dni od  daty  złożenia  wniosku.  Datę 

będą podstawą do zafakturowania przez Wykonawcę 

 13 stosuje się 

. W celu dokonania odbioru 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, 

badania, próby końcowe wraz z pisemnym wnioskiem o zakończeniu robót i o 

nie później niż do dnia określonego w § 2 

Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone wyznaczy datę 

odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 14 dni od 

w terminie wyznaczonym w ust. 6, że roboty nie 

wyznacza termin ponownego 

 Datą wykonania 

(na potrzeby ustalenia wysokości kar umownych 

robót przez wykonawcę, pod 

. Postanowienia pkt 8 

Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty 

sporządzi protokół 

u końcowego robót, 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 

do natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego 

jeżeli  w  czasie tych  czynności  zostaną ujawnione takie  wady,   które  

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
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wad, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z  przeznaczeniem, Zam

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi.

13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda b

przewidziane niniejszą  umową,    to   Wykonawca    zobowiązany   jest    przeprowadzić   

te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych  badań  okaże się,  że 

zastosowane materiały 

badań dodatkowych obciążają 

badań obciążają Zamawiającego.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

w trybie przetargu ofertą W

........................................................ 

słownie: ...........................................

.............................................................................................................................

w tym, podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Kwota określona w 

w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo

wynagrodzeniem ryczałtowym
z realizacją zadania ujęte w projektach wykonawczych

STWiORB, wszystkie roboty uzupełniające i zamienne, niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót wskazanych w dokumentacji projektowej, wszelkie roboty 

porządkowe, przygotowawcze, zagospodarowania placu budowy oraz pełną obsługę 

geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą. W przypadku, gdy wykonanie danych 

robót zostało ujęte w dokumentacji projektowej (w szczególności projekcie 

wykonawczym) a nie zostało ujęte w przedmiarach lub zostało ujęte w 

przedmiarach w zaniżonym obmiarze w stosunku 

objęte przedmiotem zamówienia i wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. W przypadku, gdy wystąpią roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy użyciu 

innych materiałów i technologii, roboty te zostaną rozliczone na podstawie 

protokołu konieczności robót zamiennych, protokołu z negocjacji wykonania tych 

robót, kosztorysu zawierającego zakres robót według technologii zamiennej, 

przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną

twórcze wskazane w ko
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Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z  przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi. 

Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były 

niniejszą  umową,    to   Wykonawca    zobowiązany   jest    przeprowadzić   

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych  badań  okaże się,  że 

zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to k

badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. 

§8  
Wynagrodzenie 

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną 

w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie 

........................................................ zł brutto  
..............................................................................................  

............................................................................................................................................................................

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 

projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym 

wynagrodzeniem ryczałtowym, zawiera ona wszystkie koszty związane 

z realizacją zadania ujęte w projektach wykonawczych z przedmiarami

STWiORB, wszystkie roboty uzupełniające i zamienne, niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót wskazanych w dokumentacji projektowej, wszelkie roboty 

porządkowe, przygotowawcze, zagospodarowania placu budowy oraz pełną obsługę 

jną i inwentaryzację powykonawczą. W przypadku, gdy wykonanie danych 

robót zostało ujęte w dokumentacji projektowej (w szczególności projekcie 

wykonawczym) a nie zostało ujęte w przedmiarach lub zostało ujęte w 

przedmiarach w zaniżonym obmiarze w stosunku do rzeczywistych wymogów 

objęte przedmiotem zamówienia i wynagrodzeniem ryczałtowym. 

W przypadku, gdy wystąpią roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy użyciu 

innych materiałów i technologii, roboty te zostaną rozliczone na podstawie 

konieczności robót zamiennych, protokołu z negocjacji wykonania tych 

robót, kosztorysu zawierającego zakres robót według technologii zamiennej, 

przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną opracowane w oparciu o składniki cenowo 

twórcze wskazane w kosztorysie o którym mowa w ust. 5. Przy cenach materiałów 
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jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

awiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

adań, które nie były 

niniejszą  umową,    to   Wykonawca    zobowiązany   jest    przeprowadzić   

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych  badań  okaże się,  że 

bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty 

Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych 

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

warunków zamówienia oraz wybraną  

ykonawcy, będzie wynagrodzenie wyrażone kwotą: 

............................................... 

odpowiada zakresowi robót przedstawionemu  

finansowym i jest 
, zawiera ona wszystkie koszty związane  

z przedmiarami robót, 

STWiORB, wszystkie roboty uzupełniające i zamienne, niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót wskazanych w dokumentacji projektowej, wszelkie roboty 

porządkowe, przygotowawcze, zagospodarowania placu budowy oraz pełną obsługę 

jną i inwentaryzację powykonawczą. W przypadku, gdy wykonanie danych 

robót zostało ujęte w dokumentacji projektowej (w szczególności projekcie 

wykonawczym) a nie zostało ujęte w przedmiarach lub zostało ujęte w 

do rzeczywistych wymogów – jest 

objęte przedmiotem zamówienia i wynagrodzeniem ryczałtowym.  

W przypadku, gdy wystąpią roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy użyciu 

innych materiałów i technologii, roboty te zostaną rozliczone na podstawie 

konieczności robót zamiennych, protokołu z negocjacji wykonania tych 

robót, kosztorysu zawierającego zakres robót według technologii zamiennej, 

przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru  

opracowane w oparciu o składniki cenowo - 

. Przy cenach materiałów  
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i sprzętu nie ujętych w kosztorysie zostaną przyjęte średnie ceny z Informatora 

cenowego ORGBUD - 
kosztorysu będą KNR-y z rzeczywistymi nakładami materiałów i sprzętu. Tak 

sporządzone przez Wykonawcę po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego  dokumenty robót zamiennych będą 

podstawą zmiany wynagro

4. W przypadku, gdy wystąpią roboty wykraczające poza zakres określony 

w dokumentacji projektowej a konieczne, niezbędne do prawidłowego wykonania 

podstawowego przedmiotu zamówienia i których wykonanie stało się ko

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez zamawiającego 

działającego z należytą starannością, roboty te zostaną rozliczone na podstawie 

protokołu konieczności, protokołu z negocjacji wykonania tych robót, kosztorysu 

powykonawczego, przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną opracowane w oparciu 

o składniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie o którym mowa w ust. 

cenach materiałów i sprzętu nie ujętych w k

średnie ceny z Informatora cenowego 

do sporządzenia kosztorysu będą KNR

i sprzętu. Roboty budowlane nie przekraczające łącznie 

realizowanego zamówienia podstawowego i niezbędne do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, zostaną wprowadzone na podstawie 

umowy.  
5. Wykonawca zobowiązany je

przedstawić zamawiającemu kosztorys ofertowy (uwzględniający wszystkie 

przewidziane przedmiotem zamówienia branże) 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (st

zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz 

R, S, Kp). Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej 

zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji 

zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki 

w przypadku wystąpienia robót zamiennych. 

Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie w częściach, 

na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionej przez 

Wykonawcę, po zakończeniu określonego etapu robót i po podpisaniu przez 

inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiaj

wskazanej w fakturze, części robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru 
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i sprzętu nie ujętych w kosztorysie zostaną przyjęte średnie ceny z Informatora 

 SERWIS z I kw. 2017 r. Podstawą do s

y z rzeczywistymi nakładami materiałów i sprzętu. Tak 

sporządzone przez Wykonawcę po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego  dokumenty robót zamiennych będą 

podstawą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy
W przypadku, gdy wystąpią roboty wykraczające poza zakres określony 

w dokumentacji projektowej a konieczne, niezbędne do prawidłowego wykonania 

podstawowego przedmiotu zamówienia i których wykonanie stało się ko

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez zamawiającego 

działającego z należytą starannością, roboty te zostaną rozliczone na podstawie 

protokołu konieczności, protokołu z negocjacji wykonania tych robót, kosztorysu 

ego, przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną opracowane w oparciu 

o składniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie o którym mowa w ust. 

cenach materiałów i sprzętu nie ujętych w kosztorysie ofertowym zostaną przyjęte 

średnie ceny z Informatora cenowego ORGBUD - SERWIS z I kw. 2017 
do sporządzenia kosztorysu będą KNR-y z rzeczywistymi nakładami materiałów 

i sprzętu. Roboty budowlane nie przekraczające łącznie 

realizowanego zamówienia podstawowego i niezbędne do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, zostaną wprowadzone na podstawie 

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, 

przedstawić zamawiającemu kosztorys ofertowy (uwzględniający wszystkie 

przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (st

koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z

R, S, Kp). Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej 

akresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji 

zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki 

w przypadku wystąpienia robót zamiennych.  

 
§9  

Rozliczenie przedmiotu umowy 
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie w częściach, 

na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionej przez 

Wykonawcę, po zakończeniu określonego etapu robót i po podpisaniu przez 

inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru dotyczącego 

wskazanej w fakturze, części robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru 
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i sprzętu nie ujętych w kosztorysie zostaną przyjęte średnie ceny z Informatora 

. Podstawą do sporządzenia 

y z rzeczywistymi nakładami materiałów i sprzętu. Tak 

sporządzone przez Wykonawcę po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego  dokumenty robót zamiennych będą 

neksu do umowy.  

W przypadku, gdy wystąpią roboty wykraczające poza zakres określony  

w dokumentacji projektowej a konieczne, niezbędne do prawidłowego wykonania 

podstawowego przedmiotu zamówienia i których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez zamawiającego 

działającego z należytą starannością, roboty te zostaną rozliczone na podstawie 

protokołu konieczności, protokołu z negocjacji wykonania tych robót, kosztorysu 

ego, przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną opracowane w oparciu 

o składniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie o którym mowa w ust. 5. Przy 

osztorysie ofertowym zostaną przyjęte 

SERWIS z I kw. 2017 r. Podstawą 

y z rzeczywistymi nakładami materiałów  

i sprzętu. Roboty budowlane nie przekraczające łącznie 50% wartości 

realizowanego zamówienia podstawowego i niezbędne do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, zostaną wprowadzone na podstawie aneksu do 

st najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, 

przedstawić zamawiającemu kosztorys ofertowy (uwzględniający wszystkie 

z wyszczególnieniem 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w 

koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od 

R, S, Kp). Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej 

akresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji 

zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki  

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie w częściach,  

na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionej przez 

Wykonawcę, po zakończeniu określonego etapu robót i po podpisaniu przez 

łu odbioru dotyczącego 

wskazanej w fakturze, części robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru 
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wad możliwych do usunięcia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie  zgodnie 

z przyjętym przez obie strony umowy harmonogramem rzeczowo

określającym zakres i wartość robót do wykonania w terminach wskazanych w § 7 

ust. 2 umowy. Wykonawca nie może wyko

harmonogram płatności bez zgody zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty 

wynagrodzenia w terminie wcześniejszym niż przewiduje harmonogram prac. 

3. Do każdej faktury, Wykonawca obligatoryjnie dołączy:

1) Oświadczenie Wykonawcy 

umowy. 

2) Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie 

z załącznikiem nr 9 do niniejszej umowy.

4. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr…………………………………….

…………………………………………………. 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
wymienionymi w ust.1 
5372343555,). 

5. Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia 

6. Zgodnie z postanowieniami art. 143a ust. 3 ustawy s

powinna obejmować 90%
umowy. /jednostka redakcyjna umowy anulowana/

7. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy 

prace, przyjęte bez wad protokołem odbioru częściowego i końcowego Zamawiający 

przekaże należności bezpośrednio na rachunki Podwykonawców.

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedłoży do akceptacji, 

projekt harmonogramu rzeczowo

poszczególnych etapów i kwot należnych za ich wykonanie

zawartymi w § 7 i § 9 umowy

rzeczowo-finansowy będzie podsta

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiote

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgo

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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wad możliwych do usunięcia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie  zgodnie 

z przyjętym przez obie strony umowy harmonogramem rzeczowo

określającym zakres i wartość robót do wykonania w terminach wskazanych w § 7 

ust. 2 umowy. Wykonawca nie może wykonać prac wcześniej

harmonogram płatności bez zgody zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty 

wynagrodzenia w terminie wcześniejszym niż przewiduje harmonogram prac. 

Do każdej faktury, Wykonawca obligatoryjnie dołączy: 

Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 

Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie 

ikiem nr 9 do niniejszej umowy. 

Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr…………………………………….

…………………………………………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z załącznikami 
wymienionymi w ust.1 (faktury należy wystawiać na Gminę 

Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Zgodnie z postanowieniami art. 143a ust. 3 ustawy suma faktur częściowych 

90% wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 niniejszej 

/jednostka redakcyjna umowy anulowana/ 

W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane 

prace, przyjęte bez wad protokołem odbioru częściowego i końcowego Zamawiający 

przekaże należności bezpośrednio na rachunki Podwykonawców. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedłoży do akceptacji, 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, określającego terminy wykonania 

poszczególnych etapów i kwot należnych za ich wykonanie zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w § 7 i § 9 umowy. Po akceptacji Zamawiającego niniejszy harmonogram 

finansowy będzie podstawą do rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiote

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgo

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

 

rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 Strona 15 z 34 

wad możliwych do usunięcia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie  zgodnie  

z przyjętym przez obie strony umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym 

określającym zakres i wartość robót do wykonania w terminach wskazanych w § 7 

wcześniej niż przewiduje 

harmonogram płatności bez zgody zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty 

wynagrodzenia w terminie wcześniejszym niż przewiduje harmonogram prac.  

wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 

Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie  

Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr……………………………………. 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
z załącznikami 

faktury należy wystawiać na Gminę Piszczac, NIP 

rachunku Zamawiającego. 
uma faktur częściowych 

8 ust.1 niniejszej 

z Podwykonawcami za wykonane 

prace, przyjęte bez wad protokołem odbioru częściowego i końcowego Zamawiający 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedłoży do akceptacji, 

finansowego, określającego terminy wykonania 

zgodnie z wymaganiami 

. Po akceptacji Zamawiającego niniejszy harmonogram 

wą do rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą. 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku  wstrzymania,  zaprzestania 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 

2 miesiące, Zamawiający zobowiązuje  się do  uregulowania  należności 

Wykonawcy  proporcjonalnie do  stopnia 

komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem 

 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:

1) Andrzej Sakowicz 

2) Monika Andrzejuk 

2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………………………

3. Do obowiązków koordynatorów o których mowa w pkt 1 należeć będzie 

reprezentowanie interesów Gminy Piszczac

weryfikacja prawidłowości realizacji umowy w szczególności:

a) kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo

b) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo

c) opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedłużenie 

terminu wykonania poszczególnych 

wykonania poszczególnych elementów prac,

d) kompletowanie dokumentów związanych z realizacją umowy,

e) organizowanie odbiorów,

f) akceptowanie faktury częściowej i końcowej,

g) uzgadnianie z Wykonawcą sposobu oraz terminu usunięcia wad 

i usterek ujawnionych w toku realizacji i odbioru prac objętych niniejszą 

umową, 

h) kontrolowanie zgłaszania podwykonawców i opiniowanie wzorów 

umów z podwykonawcami.

 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 

urządzenia i materiały) pisemnej gwarancji na okres 

gwarancji rozpoczyna si
końcowego robót lub od daty potwierdzenia usuni
przy odbiorze końcowym 
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usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

W przypadku  wstrzymania,  zaprzestania  lub  przerwania  robót przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 

miesiące, Zamawiający zobowiązuje  się do  uregulowania  należności 

Wykonawcy  proporcjonalnie do  stopnia zaawansowania robót ustalonego 

otokołem przerwania robót z udziałem stron. 

§10 
Koordynacja umowy 

W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:

W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Do obowiązków koordynatorów o których mowa w pkt 1 należeć będzie 

reprezentowanie interesów Gminy Piszczac w toku realizacji zamówienia oraz 

ości realizacji umowy w szczególności: 

kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo

akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedłużenie 

terminu wykonania poszczególnych etapów zamówienia i terminów 

wykonania poszczególnych elementów prac, 

kompletowanie dokumentów związanych z realizacją umowy,

organizowanie odbiorów, 

akceptowanie faktury częściowej i końcowej, 

uzgadnianie z Wykonawcą sposobu oraz terminu usunięcia wad 

usterek ujawnionych w toku realizacji i odbioru prac objętych niniejszą 

kontrolowanie zgłaszania podwykonawców i opiniowanie wzorów 

umów z podwykonawcami. 

 
§11 

Gwarancja, rękojmia 
Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy (także zamontowane 

pisemnej gwarancji na okres ………… miesięcy
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 
końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
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usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

lub  przerwania  robót przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż  

miesiące, Zamawiający zobowiązuje  się do  uregulowania  należności 

zaawansowania robót ustalonego 

W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:       

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do obowiązków koordynatorów o których mowa w pkt 1 należeć będzie 

w toku realizacji zamówienia oraz 

kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

finansowego, 

opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedłużenie 

etapów zamówienia i terminów 

kompletowanie dokumentów związanych z realizacją umowy, 

uzgadnianie z Wykonawcą sposobu oraz terminu usunięcia wad 

usterek ujawnionych w toku realizacji i odbioru prac objętych niniejszą 

kontrolowanie zgłaszania podwykonawców i opiniowanie wzorów 

(także zamontowane 

… miesięcy. Bieg okresu 
c od dnia odbioru 

cia wad stwierdzonych 
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2. Wykonawca  udziela   Zamawiającemu  rękojmi   z

zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego 

1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi 

równy okresowi udzielonej gwarancji, 

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest równy okresowi rękojmi 

wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 

okresowi udzielonej gwarancji, 

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 

5 lat. 
3. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres 

liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w ar

4. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić 

Wykonawcę o wykrytych  wadach.   

5. Wady winny być usunięte niezwłocznie

zamawiającego. 

6. Termin wyznaczony na usunięcie wad nie może być krótszy 

zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu, które powinny być usuwane w trybie pilnym

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

8. Jeżeli  Wykonawca   nie   usunie  wad   w  terminie   ustalonym   przez  Zamawiającego  to 

Zamawiający   może   zlecić   usunięcie   wad   osobie   trzeciej.   Udokumentowany   koszt 

usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały 

naprawione, Zamawiający może   uznać,   że   pomimo   usunięci

uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może 

żądać od Wykonawcy obniżenia   ceny   umownej,   w   oparciu   o   sporządzoną,   na   

zlecenie   Zamawiającego 

uznania   przez   rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy 

poniesie Wykonawca. Zamawiający 

wykonanie   ekspertyzy   i   wyceny 

wniesionego przez Wykonawcę.

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może 

żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

11. Po wykonaniu robót związanych 

gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona 

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru 

14 dni od dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.
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udziela   Zamawiającemu  rękojmi   za   wady   fizyczne przedmiotu   umowy 

z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 
1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi 

ego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi 

równy okresowi udzielonej gwarancji,  

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest równy okresowi rękojmi 

kającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 

okresowi udzielonej gwarancji,  

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 

W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres 

liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. 

Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić 

wykrytych  wadach.    

Wady winny być usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Termin wyznaczony na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni z wyjątkiem wad 

zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu, które powinny być usuwane w trybie pilnym

Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.  

Jeżeli  Wykonawca   nie   usunie  wad   w  terminie   ustalonym   przez  Zamawiającego  to 

zlecić   usunięcie   wad   osobie   trzeciej.   Udokumentowany   koszt 

usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. 

Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały 

Zamawiający może   uznać,   że   pomimo   usunięcia  wad,   pogorszeniu   

techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może 

obniżenia   ceny   umownej,   w   oparciu   o   sporządzoną,   na   

zlecenie   Zamawiającego ekspertyzę   i   wycenę   rzeczoznawcy.   W

uznania   przez   rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy 

poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza   możliwość   potrącenia   należności   za   

wykonanie   ekspertyzy   i   wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesionego przez Wykonawcę. 

W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 

ojmi Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego. 

Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego 

dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.
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przedmiotu   umowy 

1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi 

ego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi 

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest równy okresowi rękojmi 

kającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 

W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji 

t. 581 Kodeksu cywilnego.  

Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić 

, nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

niż 7 dni z wyjątkiem wad 

zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu, które powinny być usuwane w trybie pilnym. 

Jeżeli  Wykonawca   nie   usunie  wad   w  terminie   ustalonym   przez  Zamawiającego  to 

zlecić   usunięcie   wad   osobie   trzeciej.   Udokumentowany   koszt 

Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały 

a  wad,   pogorszeniu   

techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może 

obniżenia   ceny   umownej,   w   oparciu   o   sporządzoną,   na   

ekspertyzę   i   wycenę   rzeczoznawcy.   W   przypadku    

uznania   przez   rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy 

dopuszcza   możliwość   potrącenia   należności   za   

wykonania umowy 

W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może 

z usunięciem wad zaistniałych w okresie 

 

pogwarancyjnego w terminie 

dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy. 
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13. Przez wadę strony rozumieją 

utratę przez przedmiot zamówienia cech zapewniających jego prawidłowe 

funkcjonowanie. W szczególności 

1)  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

utraci te właściwości przy prawidłowym jej użytkowaniu

2)  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, 

utraci te właściwości przy prawidłowym jej użyt

3)   nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 

zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 

przeznaczenia; 

4)  została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

5)  rzecz sprzedana ma wadę 

uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub 

osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez 

kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprze

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej 

wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, 

 zł słownie:………………………… 

− w pieniądzu - na konto Zamawiającego: 

tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego/

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

pieniężnym, 

− gwarancjach bankowych,

− gwarancjach ubezpieczeniowych,

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
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Przez wadę strony rozumieją niezgodność przedmiotu zamówienia 

utratę przez przedmiot zamówienia cech zapewniających jego prawidłowe 

. W szczególności wada wystąpi gdy przedmiot zamówienia

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

utraci te właściwości przy prawidłowym jej użytkowaniu; 

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, 

utraci te właściwości przy prawidłowym jej użytkowaniu; 

nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 

zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 

została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i 

uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub 

osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez 

kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprze

 
§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej 

ceny całkowitej podanej w ofercie, kwota: ………

zł słownie:………………………… w formie: 

na konto Zamawiającego: ……… z zaznaczeniem

tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego/

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

 

Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

kredytowej, 

z ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

pieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
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przedmiotu zamówienia z umową oraz 

utratę przez przedmiot zamówienia cech zapewniających jego prawidłowe 

wada wystąpi gdy przedmiot zamówienia: 

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, lub 

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub 

nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 

zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 

także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i 

uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub 

osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez 

kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 

 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej 

……………...…………………..

z zaznaczeniem „…….”, /ważne 

tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego/, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

zawsze zobowiązaniem 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

z ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

pieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
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oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o k

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie o wartości 

w kwocie ………………………. zł,

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady , w 

wysokości 30% wysokości zabezpieczenia tj. ……………………………… zł. Kwota, o 

której mowa wyżej będzie zwrócona w terminie 

za wady. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w 

niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia  terminu   realizacji   

umowy  w  stosunku   do  terminu 

stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na wa

zaakceptowanych przez 

umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub  kilka form,  o  których  mowa  w 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

dokonana z zachowaniem ciągłości 

wysokości. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary 

umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne.

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy 

w wysokości 0,1%
opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy 

odbiór w terminie ustalonym pierwotnie w umowie 

wynagrodzenia  umownego 
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oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie o wartości 70% wartości zabezpieczenia, 

w kwocie ………………………. zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady , w 

wysokości zabezpieczenia tj. ……………………………… zł. Kwota, o 

której mowa wyżej będzie zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi 

W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3
wystąpi konieczność przedłużenia  terminu   realizacji   

umowy  w  stosunku   do  terminu przedstawionego na formularzu oferty 

m załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na wa

zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

jedną lub  kilka form,  o  których  mowa  w 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

§13  
Kary umowne 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. 

za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy 

% wynagrodzenia umownego brutto 

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy uniemożliwiających 

dbiór w terminie ustalonym pierwotnie w umowie w wysokości 

wynagrodzenia  umownego brutto, 
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oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

oszty prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wartości zabezpieczenia,  

dni od dnia wykonania zamówienia  

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady , w 

wysokości zabezpieczenia tj. ……………………………… zł. Kwota, o 

ływu okresu rękojmi 

§ 2 ust. 3 i § 16 

wystąpi konieczność przedłużenia  terminu   realizacji   

przedstawionego na formularzu oferty 

co najmniej 5 dni przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

jedną lub  kilka form,  o  których  mowa  w art. 148 ust.1 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy  

 za każdy dzień 

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 

za każdy dzień opóźnienia liczonego od 

uniemożliwiających 

w wysokości 0,5% 
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d) za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszy

podwykonawcom w wysokości 

stwierdzony przypadek

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 

terminie podwykonawcy,  za każdy

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 

umownego brutto; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

umownego brutto, 

j) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2

k) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 

którym mowa w § 1

l) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego

ust. 3 –w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 1

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie 

z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,

b) za każdy następny dzień opóźnienia 

5. Kary  umowne   będą potrącane  z  faktur Wykonawcy,  zabezpieczenia   

należytego wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do 

wpłacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiającego w for

księgowej. Kary, o których mowa w 

zgody Wykonawcy. 
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za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 

wynagrodzenia umownego brutto, 

za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszy

podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

stwierdzony przypadek; 

za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto

terminie podwykonawcy,  za każdy dzień opóźnienia; 

za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 1%
 

za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
wynagrodzenia umownego brutto; 

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1%
 

w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

czynności wymienione w sekcji 2.2 SIWZ, 

za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 

7 ust. 2, 

za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 1

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 17 ust. 3. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie 

z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień 

wymagalne: 

za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 

następny dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

Kary  umowne   będą potrącane  z  faktur Wykonawcy,  zabezpieczenia   

wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do 

wpłacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiającego w for

Kary, o których mowa w ust. 5, będą potrącane bez uzyskiwania 
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za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 

za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

brutto zapłaconego po 

za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

% wynagrodzenia 

za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

, dostawy lub usługi 

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

% wynagrodzenia 

w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 1 – 

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

 

za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 2 – w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 

o zmianie, o której mowa w § 17 

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie  

, przenoszącego wysokość kar umownych 

Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień 

odpowiednio w każdym z tych dni. 

Kary  umowne   będą potrącane  z  faktur Wykonawcy,  zabezpieczenia   

wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do 

wpłacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiającego w formie noty 
, będą potrącane bez uzyskiwania 
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6. Zapłacenie   odszkodowania   i   kar   umownych   nie  zwalnia   Wykonawcy   

z   obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań 

wynikających z warunków umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu 

budowy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie 

przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 

inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot

wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie;

5) Wykonawca zatrudnił bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji 

przedmiotu umowy podwykonawcę; 

6) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, cz

zawierania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części Umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, SSTWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą Umową; 

8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zaj

Wykonawcy lub jego znacznej części.

9) Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji 

terminów poszczególnych 

lub jeżeli stopień zaawansowania robót 

wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony,

10) także w następujących przypadkach: 

dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub  

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowego zamówienia.

11) Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 1

12) Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 1

Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ube

o którym mowa w § 18
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Zapłacenie   odszkodowania   i   kar   umownych   nie  zwalnia   Wykonawcy   

zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań 

wynikających z warunków umowy. 

 
§14  

Odstąpienie od umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu 

Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 

inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot

wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie; 

Wykonawca zatrudnił bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji 

przedmiotu umowy podwykonawcę;  

Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawierania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

a należytego mu z tytułu wykonania części Umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, SSTWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub 

W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zaj

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

ie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji 

terminów poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie, 

lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie 

kazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, 

także w następujących przypadkach: -likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem 

dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub  reorganizacji lub 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 1, 2 lub 3;

Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 18 ust. 8, nie przekazał  

iającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ube

o którym mowa w § 18, 
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Zapłacenie   odszkodowania   i   kar   umownych   nie  zwalnia   Wykonawcy    

zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu 

Wykonawcy realizację 

Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 

Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca zatrudnił bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji 

Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

ego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawierania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

a należytego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, SSTWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub 

W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

ie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji 

elementów robót określonych w harmonogramie, 

w ocenie Zamawiającego będzie 

likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem 

reorganizacji lub wydania 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

ust. 1, 2 lub 3; 

ust. 8, nie przekazał  

iającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie 

pisemnej w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 

określonych odpowiednio w ust. 1

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nast

lub przerwanie robót;

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych 

mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

niezależnych od niego;

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgłosz

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będ

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wyko

odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktu
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 4 pkt 2), w 

terminie 30 dni od daty ich rozliczenia, wg cen za które zostały nabyte;

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod 

daty odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy 

wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren

na koszt własny w możliwie 
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Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy.  

Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie 

pisemnej w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 

określonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy 

lub przerwanie robót; 

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych 

mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

niezależnych od niego; 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca  przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będ

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wyko

odpowiada, obowiązany jest do: 

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktu
odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 4 pkt 2), w 

terminie 30 dni od daty ich rozliczenia, wg cen za które zostały nabyte;

przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 

daty odstąpienia od Umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca powinien natychmiast 

zabezpieczyć teren  budowy oraz opuścić teren

na koszt własny w możliwie najkrótszym terminie. 

§16  
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Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie 

pisemnej w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 

lub 2 i musi zawierać uzasadnienie. 

W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

ąpiło odstąpienie od umowy 

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych 

mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, 

enia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca  przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 

Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z 

 

Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury; 
odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 4 pkt 2), w 

terminie 30 dni od daty ich rozliczenia, wg cen za które zostały nabyte; 

swój dozór w terminie 14 dni od 

Wykonawca powinien natychmiast 

budowy oraz opuścić teren  budowy 
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1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści o

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności:

1) przedłużenie terminu realizacji zamówi

a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, 

w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do 

wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres 

wprowadzonych zakłóceń wraz z

dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót;

b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w 

dokumentacji projektowej

rozwiązań zamiennych w sto

potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na 

warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy);

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

zamówienia w terminie umownym lub 

d) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 

prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej 

jakości (nietypowe dla danej pory roku: 

lub wysoka temperatura powietrza);

e) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy 

spowodowanego w szcz

blokowania przez nich drogi;

f) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

g) z powodu uzasadnio

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 

zaakceptuje na piśmie Zamawiający;

h) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację 

świadczenia jednej lub obu Stron;

i) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbież

niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez Strony;

j) w przypadku wystąpienia 
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Zmiany umowy 
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia określonych w § 2  umowy:

w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, 

w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do 

wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres 

wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi

dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót;

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w 

dokumentacji projektowej, jak również wykonywania koniecznych 

rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie 

potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na 

warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy); 

w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;

w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 

prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej 

nietypowe dla danej pory roku: ciągłe opady atmosferyczne, niska 

ka temperatura powietrza); 

w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy 

spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji 

blokowania przez nich drogi; 

z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 

zaakceptuje na piśmie Zamawiający; 

jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 

świadczenia jednej lub obu Stron; 

powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbież

niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez Strony; 

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód w gruncie (w tym: 
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6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

ferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

2  umowy: 

w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót,  

w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do 

wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres 

e skutkami z tego wynikłymi  Zapis ten 

dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót; 

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w 

, jak również wykonywania koniecznych 

sunku do projektowanych, jeżeli będzie 

potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na 

w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

powodującej zmianę zakresu robót; 

w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 

prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej 

ciągłe opady atmosferyczne, niska 

w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy 

mieszkańców lub sytuacji 

nych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 

jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

przedmiotu zamówienia lub 

powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 

niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

przeszkód w gruncie (w tym: 
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niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody 

geologiczne); 

k) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi 

przepisami; 

l) odmowy wydania przez or

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

m)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie,

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie   prób    i    spraw

dokonywanie odbiorów 

budowy i musi być potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego

n) zmian spowodowanych nieprzewidzia

geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi,  w  szczególności:   niewypały   

i   niewybuchy, wykopaliska archeologiczne

o) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, ale istotnych dla realizacji,

p) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

ale istotnych dla realizacji robót

zinwentaryzowanych  lub 

budowlanych. 

2) Przesunięcie terminu wykonania zamówienia w okolicznościach wskazanych w 

pkt 1 będzie dotyczyło tylko sytuacji, co do których wykonawca 

uprawdopodobni, że ich wystąpienie wpłynie realnie na termin realizacji. 

Wykonawca w pierwszej kolejności powinien zmien

prac tak, aby podczas wystąpienia przeszkód dotyczących poszczególnych 

elementów przedmiotu zamówienia przyśpieszyć wykonywania innych 

elementów – o ile jest to możliwe.

3) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wy

zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez 

Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu 

określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia 

(zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy za

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy, 

5) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykon

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
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niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody 

konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi 

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie,

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie   prób    i    spraw

dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

i musi być potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego – o ile ma to wpływ na termin wykonania zamówienia

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 

archeologicznymi lub  terenowymi,  w  szczególności:   niewypały   

wykopaliska archeologiczne; 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

ale istotnych dla realizacji, 

miennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 

ale istotnych dla realizacji robót, w szczególności  istnienie  nie 

zinwentaryzowanych  lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

Przesunięcie terminu wykonania zamówienia w okolicznościach wskazanych w 

pkt 1 będzie dotyczyło tylko sytuacji, co do których wykonawca 

uprawdopodobni, że ich wystąpienie wpłynie realnie na termin realizacji. 

pierwszej kolejności powinien zmienić sposób wykonywania 

aby podczas wystąpienia przeszkód dotyczących poszczególnych 

elementów przedmiotu zamówienia przyśpieszyć wykonywania innych 

o ile jest to możliwe. 

konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wy

zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez 

Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu 

określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia 

(zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
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niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody 

konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi 

gany administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie, 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie   prób    i    sprawdzeń, 

fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

i musi być potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

o ile ma to wpływ na termin wykonania zamówienia; 

nymi w SIWZ warunkami 

archeologicznymi lub  terenowymi,  w  szczególności:   niewypały   

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

warunków terenowych 

, w szczególności  istnienie  nie 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

Przesunięcie terminu wykonania zamówienia w okolicznościach wskazanych w 

pkt 1 będzie dotyczyło tylko sytuacji, co do których wykonawca 

uprawdopodobni, że ich wystąpienie wpłynie realnie na termin realizacji. 

ić sposób wykonywania 

aby podczas wystąpienia przeszkód dotyczących poszczególnych 

elementów przedmiotu zamówienia przyśpieszyć wykonywania innych 

konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy 

zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez 

Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu 

określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia 

wartego w ofercie oraz 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

awcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
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w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

6) W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystąp

ustalić nowe terminy, z tym że maksymalny  okres   przesunięcia   terminu   

zakończenia   realizacji 

przestoju.  

7) Przesunięcie terminu 

Wykonawcę, musi mieć realny wpływ na niedotrzymanie terminu zamówienia

może zostać nie zaakceptowane przez 

wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po 

którejkolwiek ze stron do 

8) Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia 

terminu wykonania robót lub ich  części, tempo robót według Zamawiającego 

nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy podjęcie działań dla 

związane z podjętymi działaniami obciążają 

2. Konieczność wykonania robót zamiennyc

w szczególności sytuacji, gdy:

1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie 

mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji 

lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

budowlanego, 

3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki technicz

Polska Norma). 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów

4. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi być ona 

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.

5. Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nie

i podpisania przez obydwie strony umowy.

7. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 

i Zamawiający. 
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w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – 

, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicz

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą 

terminy, z tym że maksymalny  okres   przesunięcia   terminu   

zakończenia   realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione 

, musi mieć realny wpływ na niedotrzymanie terminu zamówienia

zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków 

wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po 

którejkolwiek ze stron do zmiany umowy 

eżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia 

wykonania robót lub ich  części, tempo robót według Zamawiającego 

terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty 

związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 

Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 3

w szczególności sytuacji, gdy: 

materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie 

mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji 

lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 

cji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. 

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi być ona 

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.

Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
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 Prawo zamówień 

, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 

Prawo zamówień publicznych, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

ienia opóźnień, strony mogą 

terminy, z tym że maksymalny  okres   przesunięcia   terminu   

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez 

, musi mieć realny wpływ na niedotrzymanie terminu zamówienia i 

Zamawiającego. Wystąpienie przypadków 

wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po 

eżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia 

wykonania robót lub ich  części, tempo robót według Zamawiającego 

terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić 

przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty 

h, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zachodzi 

materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie 

mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji 

cji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

ne wykonania (np. 

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi być ona 

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

ważności formy pisemnej  

Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  
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8. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie 

powoduje roszczenia po którejkolw

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: prace fizyczne przy realizacji robót
sprzętu i prace instalacyjno
prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykon

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to po

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. nie póź

terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów  

i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwo

spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przepr

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatru
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Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie 

powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 

§ 17 
Klauzula zatrudnienia 

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych
sprzętu i prace instalacyjno-montażowe (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy 

prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykon

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. nie póź

terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. 
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

i dokonywania ich oceny, 

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przepr

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
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Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

budowlanych, operatorzy 
obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy 

prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

winno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. nie później niż w 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

ści w zakresie potwierdzenia 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dnienia na podstawie 
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umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

− aktualne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
podstawie umowy o pracę osób wykonujący

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 1

lub odpowiednio w § 13 

może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawi

14 ust. 1 pkt 11 w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z 

§ 13 ust. 2 lit d. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót 

budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

ubezpieczeniową, stanowiącą 

którym mowa w § 8 ust. 1
2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy, niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważno

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy 

dzień opóźnienia. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, mate

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót 

wiatru i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzoną 

działalnością, w tym robotami budowlanymi, a tak

mechanicznych. 
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umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

aktualne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 1

 ust. 2 lit. k lub odpowiednio w § 13 ust. 1 

może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawi

w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z 

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

zez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 18 

Ubezpieczenie 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót 

budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

, stanowiącą co najmniej równowartość wy
ust. 1. 

Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy, niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy 

dzień opóźnienia. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.  

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót 

wiatru i innych zdarzeń losowych, 

odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzoną 

działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów 
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umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

o zatrudnieniu na 

ch czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 2 lit. j 

ust. 1 lit. l. Zamawiający 

może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 

w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z 

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

zez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót 

budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę 
ównowartość wynagrodzenia, o 

Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy, niż okres realizacji zamówienia, 

ści przedłożyć nową polisę na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy 

riały, urządzenia oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, 

odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzoną 

że ruchem pojazdów 
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4. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 

o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których 

mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez 

Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy na podstawie § 1

Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządz

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 

określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej 

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych 

na powszechnie uznawanych no

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, 
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Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 

o którym mowa w ust. 2. 

W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, 

całości Wykonawcę. 

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których 

mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez 

stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 12. 

 
§ 19 

Przechowywanie dokumentacji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej 

lizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych 

na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, 
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Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 1, na okres, 

W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, 

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których 

mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez 

stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

enie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

469)), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

lizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych  

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem,  
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o którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

Inne postanowienia umowy
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony 

zobowiązane są do wyczerpania 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

roszczenia w terminie 
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi  na  roszczenie  w  terminie, o  którym  mowa w 

przeciwna może wystąpić na drogę 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzy

powszechny miejsca wykonania umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego  i   Ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   

i   wszystkich   aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. u

7. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z 

czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

        

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Wykaz załączników stanowiących integralną cześć umowy:

1. Kosztorys ofertowy, 

2. Oferta Wykonawcy, 

3. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4. Dokumentacja projektowa, 

5. Harmonogram rzeczowo –

6. Oświadczenie gwarancyjne

7. Oświadczenie Wykonawcy

8. Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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o którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

iejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

 
§20 

Inne postanowienia umowy 
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony 

wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia. 

W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia 

roszczenie  w  terminie, o  którym  mowa w 

przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzy

powszechny miejsca wykonania umowy. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Prawa budowlanego  i   Ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   

wykonawczych wydanych na podstawie ww. u

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z 

czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 WYKONAWCA

Wykaz załączników stanowiących integralną cześć umowy: 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Dokumentacja projektowa,  

– finansowy, 

Oświadczenie gwarancyjne- Gwarancja Jakości, 

Oświadczenie Wykonawcy, 

Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 
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o którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

iejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony 

postępowania reklamacyjnego. 

Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 

Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia 

roszczenie  w  terminie, o  którym  mowa w ust. 3, strona 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Prawa budowlanego  i   Ustawy   Prawo   zamówień   publicznych    

wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw. 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z 

WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 6

 

Sporządzona w dniu: ………….

1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS):

kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy.

2. Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości:

3. Umowa nr …./2017, zwana w dalszej treści „Umową”.

4. Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy 

objętych przedmiotem zamówienia p.n

wodno - kanalizacyjnego w Gminie Piszczac
określonych w Umowie

częścią. 
5. Data odbioru ostatecznego: 

 

1. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego 

przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami 

Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta.

2. Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykona

odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców 

(jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 

wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady 

zmniejszające wartość użytkową,

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty

zamontowane urządzenia i materiały
4. Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się:

a) w dniu następnym licząc od da

b) w przypadku wad 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu Umowy,

c) w przypadku wad 

naprawy lub wymiany.

d) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej 

części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo 

od chwili protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad lub wykonania robót.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po 

terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 

terminu. 
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6 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2017

GWARANCJA JAKOŚCI 
 

Sporządzona w dniu: …………. 2017r. 
Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ………………………; KRS: …………….., wysokość 

kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy.

Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: ……………….. 
zwana w dalszej treści „Umową”. 

Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy 

objętych przedmiotem zamówienia p.n. „Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacyjnego w Gminie Piszczac”, zwanych dalej 

określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną 

Data odbioru ostatecznego: …………………………………………….. 2017

Warunki Gwarancji Jakości 
Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego 

owy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami 

Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta.

Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykona

odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców 

(jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 

wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty

zamontowane urządzenia i materiały na okres:: ………………..….. 
Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się: 

w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego, 

w przypadku wad – biegnie od nowa od dnia następnego

protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu Umowy, 

w przypadku wad dla materiałów i urządzeń – biegnie od nowa 

wymiany. 

w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej 

części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo 

od chwili protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad lub wykonania robót.

cy może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po 

terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 
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.. 2017 r. 

KRS: …………….., wysokość 

kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy. 

Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy 

Rozbudowa i modernizacja systemu 
zwanych dalej „robotami”, 

oraz w innych dokumentach będących jej integralną 

7 roku. 

Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego 

owy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami 

Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta. 

Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i 

odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców 

(jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 

wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady 

techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty oraz 

…..  

ego licząc od daty 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

biegnie od nowa z dniem ich 

w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej 

części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo 

od chwili protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad lub wykonania robót. 

cy może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po 

terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 
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6. Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada może spowo

bezpieczeństwa lub j

gwarancji zgodnie z

b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym 

Wykonawcy o innych zaistniałych wadach.

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały 

a) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją 

projektową. 

b) w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny 

(jeśli dotyczy). 

c) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań 

wynikających z warunków Umowy.

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez 

Zamawiającego. 

9. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady natychmiast bądź w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a

kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Ręk

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie prac związanych z usuwaniem wad.

11.  Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do 

wykonywania uprawnień z Gwarancji Jakości przysługując

wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.

12.  O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie 

potwierdzi zgłoszenie faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery 

telefonów i adresy. Kopia

faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego.

13.  Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie 

pisemnej. 

14.  Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym 

dokumencie Gwarancji Jakości.

15.  O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są 

niezwłocznie, nie później niż w

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skuteczni

doręczoną. 

16. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  

Termin usuwania wad wynosi: 

natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie 

lub jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu 

gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym 

o innych zaistniałych wadach. 

Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one w szczególności

w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją 

w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny 

w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań 

wynikających z warunków Umowy. 

Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez 

Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady natychmiast bądź w 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony 

kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

czasie prac związanych z usuwaniem wad. 

Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do 

wykonywania uprawnień z Gwarancji Jakości przysługując

wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.

O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie 

potwierdzi zgłoszenie faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery 

telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również 

faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego. 

Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie 

Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym 

dokumencie Gwarancji Jakości. 

O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skuteczni

Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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dować zagrożenie 

eśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym 

w szczególności: 

w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją 

w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny 

w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań 

Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez 

Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady natychmiast bądź w 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do 

Gwarant zostanie obciążony 

kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do 

wykonywania uprawnień z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi 

wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców. 

O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie 

potwierdzi zgłoszenie faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery 

potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również 

Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie 

Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym 

O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są informować się 

terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
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17.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa 

oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.  Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy

interpretować w świetle zapisów umowy

19.  Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego 

Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy

interpretować w świetle zapisów umowy. 

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy:
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają 

polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego 

Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy i należy ja 

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik nr 7

 

„Rozbudowa i modernizacja systemu wodno 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA …………..
 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy

 

Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………

1) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej 

w dniu …………………r. z firmą ……….………..………………………… złożenia niniejszego 

oświadczenia , zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

 

2) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: 

……………………………………………..……………

rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

 

3) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który sku

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi 

 
*Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca  wystawił na rzecz Wykonawcy 
fakturę VAT na podstawie umowy nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. 
dnia …………. na kwotę…...................... słownie…………………………………………………………..) 
opłaconą w całości/na kwotę……………...
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  

7 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2017

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Piszczac
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA …………..

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy

Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………

 
niniejszym oświadczam, że: 

 
wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej 

w dniu …………………r. z firmą ……….………..………………………… złożenia niniejszego 

oświadczenia , zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: 

……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i stanowi ona bieżące 

rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. 

między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który sku

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi  

*Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca  wystawił na rzecz Wykonawcy 
fakturę VAT na podstawie umowy nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. 
dnia …………. na kwotę…...................... słownie…………………………………………………………..) 
opłaconą w całości/na kwotę……………... 

 

 

 

 

   ……………………………………………………………
          Data, pieczęć i podpis 
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.. 2017 r. 

 

kanalizacyjnego w Gminie Piszczac” 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ………….. 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………………… 

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej 

w dniu …………………r. z firmą ……….………..………………………… złożenia niniejszego 

oświadczenia , zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości, 

złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: 

brutto i stanowi ona bieżące 

między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o 

*Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca  wystawił na rzecz Wykonawcy 
fakturę VAT na podstawie umowy nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. z 
dnia …………. na kwotę…...................... słownie…………………………………………………………..) 

…………………………………………………………… 
Data, pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 8

 

„Rozbudowa i modernizacja systemu wodno 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania 

 

Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………

4) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej 

w dniu …………………r. z firmą ……….………..………………………… złożenia niniejszego 

oświadczenia , zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

 

5) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: 

……………………………………………..……………

rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

 

6) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi 

 
*Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca  wystawił na rzecz Wykonawcy 
fakturę VAT na podstawie umowy nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. z 
dnia …………. na kwotę…...................... słownie…………………………………………………………..) 
opłaconą w całości/na kwotę……………...
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  

8 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2017

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Piszczac

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY
Z DNIA ………..…….. 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania 

Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………

 
niniejszym oświadczam, że: 

 
wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej 

w dniu …………………r. z firmą ……….………..………………………… złożenia niniejszego 

zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: 

……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i stanowi ona bieżące 

rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. 

między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi  

*Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca  wystawił na rzecz Wykonawcy 
urę VAT na podstawie umowy nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. z 

dnia …………. na kwotę…...................... słownie…………………………………………………………..) 
opłaconą w całości/na kwotę……………... 

 

 

 

   ……………………………………………………………
          Data, pieczęć i podpis 
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kanalizacyjnego w Gminie Piszczac” 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………………… 

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej 

w dniu …………………r. z firmą ……….………..………………………… złożenia niniejszego 

zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości, 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: 

brutto i stanowi ona bieżące 

między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o 

*Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca  wystawił na rzecz Wykonawcy 
urę VAT na podstawie umowy nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. z 

dnia …………. na kwotę…...................... słownie…………………………………………………………..) 

…………………………………………………………… 
Data, pieczęć i podpis  


