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Zalacznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr 20/2017/p
WZOR
zawarta W dniu ..ceeeeeeeeninneeeceecnnnnne w Pruszczu Gdanskim, pomiedzy:

Powiatem Gdanskim, z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Gdanskiego, w imieniu ktorego dziataja:

1. Stefan Skonieczny - Starosta,

2. Marian Cichon - Wicestarosta,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z2015r., poz. 2164 z pdzn. zm.),
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn.: ,Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej nalezacych do
Powiatu Gdanskiego — termomodernizacja Domu Pomocy Spolecznej w Zaskoczynie
oraz termomodernizacja budynkow oswiatowych Powiatu Gdanskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.1 Efektywnosé¢ energetyczna - mechanizm ZIT,
Poddziatania 10.1.1 Efektywnos¢ energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - ETAP | --
Wykonanie termomodernizacji budynku nr 1 (szkola) i nr 2 (internat) Zespotu Szkol
Ogrodniczych i Ogolnoksztatcgcych w Pruszcezu Gdanskim

2. Szczegbdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatagcznik nr 1
do niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca zalgcznik nr 2 do niniejszej

umowy.

CZAS TRWANIA UMOWY
§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania, o ktérym
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mowa w § 1 ust. 1 umowy,
a) od dnia podpisania UMOWY t]. ..cceeeeeeenrenrennns r. do 15 dni od podpisania protokotu
koncowego dla robot budowlanych (przewidywany termin zakonczenia robot
budowlanych 31.10.2017 r.), lecz nie dtuzej niz do dnia 15.11.2017 r.

2. W przypadku przedtuzenia si¢ terminu realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa

w § 1 ust.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowac przedmiot umowy do zakonczenia tego
zadania wraz z zakonczeniem wykonania czynnosci rozliczeniowych zadania bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia* z tego tytulu. W takiej sytuacji niniejsza umowa ulega
przedtuzeniu.*z zastrzezeniem §8*

3. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub podobnych robét, do robdt budowlanych

1.

nad ktorymi Wykonawca bedzie sprawowal nadzor inwestorski, niniejsza umowa obejmuje
réwniez sprawowanie nadzoru nad tymi robotami bez dodatkowego wynagrodzenia.* z
zastrzezeniem §8*

(powyzszy zapis § 8 dotyczy podmiotow ktore nie sq przyjmujgcym zlecenie lub swiadczgcym
ustugi w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015r. poz.2008 z ze zm.).

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezwlocznie po terminie rozpoczgcia przedmiotu
umowy dokumentacj¢ posiadang przez Zamawiajacego — konieczng do realizacji w/w
zamdwienia na zasadzie nicodplatnego wypozyczenia.

Wykonawca zwréci dokumentacjg opisang w ust. 1 w terminie 10 dni po uptywie rgkojmi.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§4

Do szczegolowych obowiazkéw Inspektora Nadzoru zalicza sig:

1) reprezentowanie interesow Zamawiajagcego wobec wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

2) nadzor inwestorski przy realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
przepisami ustawy Prawo Budowlane 1 innymi obowigzujacymi przepisami, ze
szczegllnym uwzglednieniem kontroli jakosci wykonywanych robot,

3) obecno$¢ na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, a takze w szczeg6lnych
przypadkach na wezwanie Wykonawcy lub Zamawiajacego,

4) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy,

5) nadzorowanie koordynacji prac wykonywanych przez Wykonawcg robot budowlanych,

6) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, uzgodnionych z autorem projektu
wszelkich zmian wnoszonych przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego,

7) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowe — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
kierowanie do projektantow pytan i zastrzezen do projektu, zgloszonych przez
Wykonawce robot budowlanych lub Zamawiajgcego i dokonanie z nim stosownych
uzgodnien lub wyjasnien,

8) nadzoér nad zapewnieniem bezpieczenstwa | przestrzegania przepisOw p.poz.,
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikow procesu realizacji
inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo Budowlane i inne
obowigzujace przepisy, podczas calego procesu realizacji Inwestycji,

9) organizowanie i przewodniczenie naradom dotyczgcym post¢pu robot, w ktorych udziat
biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ zadania stron oraz
sporzadzanie protokoldw z tych narad 1 przekazywanie ich Zamawiajagcemu i Wykonawcy
robot w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktorym odbyta si¢ dana narada,;

10) organizowanie i przewodniczenie wszystkim spotkaniom organizowanym na wniosek
Zamawiajacego, Wykonawcy robot, badz osoby trzeciej w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotowej inwestycji, sporzadzanie protokotow z tych spotkan i
przekazywanie ich uczestnikom spotkania w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania;

11) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego;

12) wspotpraca z Wykonawca robot i nadzorowanie Wykonawcy robdt przy wykonaniu
zbiorczej dokumentacji powykonawczej,

13) dokonywanie przy udziale Zamawiajacego czynno$ci odbioréw przewidzianych w
umowie z Wykonawca robdt budowlanych oraz odbiordéw technicznych z gestorami sieci,

14) dokonywanie odbiorow robot zanikajacych na zgloszenie Wykonawcy robot
budowlanych w terminie maksymalnie jednego dnia roboczego od zgloszenia, z odbioru
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje¢ fotograficzng oraz protokot,

15) prowadzenie fotograficznej dokumentacji budowy, ktorag zobowiazany jest przekazaé
Zamawiajacemu, po zakonczeniu realizacji zadania;

16) organizowanie i przewodniczenie przegladow gwarancyjnych oraz sporzadzanie
protokotéw z tych przegladow i przekazywanie ich Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot
w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktorym odbyt si¢ przeglad.

2. W ramach wykonywanych obowiazkow Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do:

1) stwierdzenia gotowos$ci do odbioru robdt,

2) przeprowadzenia przy udziale Zamawiajacego odbiorow robot czesciowych oraz odbioru
koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

3) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji i przekazanie Zamawiajacemu protokotow wraz
z zatacznikami, certyfikatow, atestow oraz pelnej dokumentacji powykonawczej,

4) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (certyfikat
znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg  techniczng, normami europejskimi, europejskimi  zezwoleniami
technicznymi),

5) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialdow 1 wyrobow
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywanych robot budowlanych
z dokumentacja techniczng (w tym specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot),
nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatoéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposdob powodujacy 1 mogacy narazié
Zamawiajacego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, zglasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor
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Nadzoru ma prawo zada¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
wstrzymania dalszych robdot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywola¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnosé

z projektem lub pozwoleniem na budowe 1 innymi decyzjami administracyjnymi

dotyczacymi realizacji Zamowienia,

6) dostarczanie raportow dotyczacych sporow w terminie 14 dni od wystgpienia sporu,
7) dostarczenie raportu koncowego na 10 dni przed planowanym odbiorem koncowym robét,
8) wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji publicznej w
sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw;
3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe;

4. Raporty.

Inspektor Nadzoru sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na realizacj¢ niniejszego

projektu w zakresie i terminach okre§lonych ponizej. Raporty powinny by¢ sporzadzone w

formie papierowej i elektronicznej. Prawa autorskie przekazanych raportéw przechodza na

Zamawiajacego.

1) Raport dotyczacy sporu.
Inspektor Nadzoru przedlozy Zamawiajagcemu raport dotyczgcy sporu w kazdym
przypadku, gdy w trakcie realizacji ushugi zostanie wszczety spor migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca robot budowlanych dotyczacy realizacji inwestycji, a takze wraz ze
sporzadzeniem protokolu odbioru koncowego dla wszystkich spraw spornych, jakie
wystapity w trakcie realizacji, w ktorych Wykonawca robot budowlanych co prawda nie
wszczal sporu sadowego, ale nie zgodzit si¢ ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kazdy Raport dotyczgcy sporu zawieral bedzie
szczegblowy opis zdarzen 1 korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do
Raportu powinny by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty, ktore pozwolg na
przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Je$li nie bedzie wynikalo to z
korespondencji Inspektor Nadzoru bedzie zobowigzany do zawarcia w Raporcie swego
wyraznego i1 jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla
podejmowanych w zwiazku ze sporem rozstrzygnigc.

2) Raport koncowy.
Po zakonczeniu robot, wystawieniu protokotu odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
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przedtozy Zamawiajacemu RAPORT KONCOWY zawierajacy:
- Wstep
- Krotki opis projektu.
- Dziatania przed rozpoczgciem inwestycji.
- Struktura Nadzoru Inwestorskiego.
- Dokumentacja projektowa.
-  Zalozenia projektowe.
- Zmiany projektowe w trakcie realizacji.
- Wykonawstwo.
- Postep robot.
- Uwagi do wykonania poszczegolnych gtdéwnych elementow robot.
- Odpowiednie pozycje gtownych elementow robot wg Specyfikacji.
- Osiagnigeta jako$¢ robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi.
- Przyczyny wystapienia wad.
Inspektor Nadzoru w granicach niniejszej umowy zyskuje umocowanie do wykonywania
funkcji przedstawiciela Zamawiajgcego w ramach umowy nr 11/2017/p z Wykonawcg
robot budowlanych.

OSWIADCZENIA STRON
§5

Wykonawca o$wiadcza, ze okreslit ceng ryczattowa za cato$§¢ zamowienia z dochowaniem
najwyzszej staranno$ci biorac pod uwagg opis przedmiotu zamoéwienia i wszystkie dostgpne
materialy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze cena ryczattowa, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, obejmuje pelny zakres rzeczowy ustugi.

Zamawiajacy oswiadcza, 1z Powiat Gdanski jest podatnikiem podatku VAT, o numerze
NIP: 593-21-36-700.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest podatnikiem podatku VAT, o numerze

NIP: o,

Osobg reprezentujagcg Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy jest Pan Jerzy Swis — Naczelnik Wydzialu Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, a w razie jego nieobecnosci Pan Tadeusz
Bernaciak — Inspektora Wydzialu Infrastruktury,

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest przyjmujacym zlecenie lub $§wiadczacym ustugi w
rozumieniu art.1pkt.1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg (t.J. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie swojego
statusu, o ktorym mowa w ust. 6.W takim przypadku strony dokonajg odpowiednich zmian
w § 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu koszty wynikajace z niezawiadomienia o zmianie

statusu, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
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WYNAGRODZENIE
§6

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
ostateczne wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy, niezalezne od czasu trwania ustugi i ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji. W WYSOKOSCI NEHO  .eooiviieiiiieiiieeiie ettt et e e e e ae e e e e e e e e ennee s zt
(STOWNIE....oceviiiiiiciiccceeeec e ) F o % VAT, co daje wynagrodzenie brutto
........................................................ ZE (SYOWNI@....oouviiiiieiieieceeeee )
Rozliczenie za wykonane zamodwienie bedzie nastgpowac proporcjonalnie do zakresu
wykonanych i odebranych robot budowlanych.
W przypadku terminowego i bezusterkowego wykonywania i oddawania poszczego6lnych
zakresOw robot wynagrodzenie bedzie wyplacane w cze$ciach w  wysokosci
proporcjonalnej do wynagrodzenia wykonawcy robot, w zalezno$ci od zakresu
wykonanych 1 odebranych robdt, w terminach okre§lonych w umowie z wykonawcg robot
budowlanych nr 11/2017/p.
Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowiazywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robodt
budowlanych wymienionych w § 1 ust 1, z zastrzezeniem § 82"
. Za ushugi, ktore nie zostang wykonane, cho¢ zostaly ujete w ofercie wynagrodzenie nie
przystuguje.
. W przypadku zmiany przepiséw prawa podatkowego, strony dopuszczaja zmiany umowy w
zakresie stawki podatku VAT 1 wysoko$ci wynagrodzenia brutto przy niezmienionej
wysokosci wynagrodzenia netto w formie aneksu do umowy.

ODBIORY ROBOT
§7

. Zamawiajacy po otrzymaniu protokotu odbioru czesciowego od Wykonawcy robot

budowlanych, w terminie 7 dni sporzadzi cz¢$ciowy protokot odbioru ustugi nadzoru
inwestorskiego.

. Koncowy protokot odbioru ustugi nadzoru inwestorskiego zostanie sporzadzony w

terminie 7 dni po:

- otrzymaniu protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych,

- uzyskaniu wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami po uzyskaniu ktorych
mozna przystapi¢ do uzytkowania obiektu,

- raportu koncowego o ktorym mowa w § 4 ust.4 pkt.2);

- zakonczeniu czynnosci rozliczenia wykonawcy robot zadania opisanego w §1 ust. 1.

. Zamawiajacy upowaznia do dokonywania odbioru oraz podpisania protokotu odbioru ustugi
nadzoru inwestorskiego Pana Piotra Kalinskiego Naczelnika Wydzialu Spraw
Spolecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim, a w razie jego
nieobecnosci Pan Tadeusz Bernaciak — Inspektora Wydzialu Infrastruktury, oraz
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Pana Jerzego Swisa — Naczelnika Wydzialu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w
Pruszczu Gdanskim, a w razie jego nieobecno$ci Katarzyna Kaminska — Kierownika
Referatu Remontowo-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim,

WARUNKI PLATNOSCI
§ 8

. Fakture nalezy wystawia¢ na:
Powiat Gdanski w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
NIP 593-21-36-700

. Nalezno$ci wynikajace z faktur ptatne beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, z rachunku bankowego Zamawiajacego,
przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY ....eeeeiniiaiieeneinrenreeerensanceecescsensancenn

. Podstawg wystawienia faktury czesciowej, bedzie podpisany przez obydwie strony protokot
odbioru czgsciowego ushugi nadzoru inwestorskiego.
Podstawa wystawienia faktury koncowej, bedzie podpisany przez obydwie strony protokot
odbioru koncowego ustugi nadzoru inwestorskiego.
. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym nastepuje obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajacego.
. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osoOb trzecich wierzytelnosci wzgledem
Zamawiajacego powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
(powyzszy zapis § 8 dotyczy podmiotow ktore nie sq przyjmujgcym zlecenie lub
swiadczgcym ustugi w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015r. poz.2008 z ze zm.).

WARUNKI PLATNOSCI
§ 82

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 ptatne bedzie w ratach zgodnie z zasadami
wskazanymi ponizej.

Laczna planowana liczba godzin $wiadczenia ustugi przez Wykonawce w wykonaniu
niniejszej umowy wyniesienie do ................... godzin, zgodnie z oferta Wykonawcy.
Wykonawca nie moze kontynuowa¢ wykonywania umowy w przypadku przekroczenia
planowanej tacznej liczby godzin $§wiadczenia ushugi okreslonej wyzej w ust. 2 bez
zawiadomienia Zamawiajgcego i uzyskania jego zgody potwierdzonej podpisaniem aneksu
do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej
okoliczno$ci mogacej skutkowaé zwigkszeniem planowanej liczby godzin §wiadczenia
ustugi, o ktérej mowa w ust. 2.
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5. Wykonawca na biezagco prowadzi ewidencje liczby godzin $wiadczenia ustugi w
wykonaniu niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego do jej
udostepnienia w formie papierowe;.

6. Na koniec kazdego miesigca kalendarzowego §wiadczenia ustugi na podstawie niniejszej
umowy, Wykonawca przedktada przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia
karte czasu $§wiadczenia ustugi za dany miesigc, ktorej wzor stanowi zalgcznik nr 3 do
umowy.

7. Niezwlocznie po zakonczeniu kazdego miesigca trwania umowy Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu zatwierdzong przez przedstawiciela Zamawiajacego karte czasu
$wiadczenia ushugi za dany miesiac, ktorej wzor stanowi zalacznik nr 3 do umowy i fakture
w wysokos$ci wynikajacej z iloczynu liczby godzin $§wiadczenia ustugi w tym okresie oraz
minimalnej stawki godzinowej przewidzianej w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace tj. 13 ztotych, albo o$wiadczenie, ze w danym
miesigcu czas $wiadczenia ustugi wyniost 0 godzin.

8. Po wykonaniu umowy i podpisaniu koncowego protokotu zdawczo — odbiorczego prac
objetych nadzorem, Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu zatwierdzong przez
przedstawiciela Zamawiajacego karte czasu S$wiadczenia ustugi za ostatni miesigc
wykonywania umowy wraz z fakturg koncowa na kwote stanowigca rdznice pomiedzy
tacznym wynagrodzeniem brutto wskazanym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, a sumag
dotychczas wystawionych faktur miesi¢cznych brutto, o ktorych mowa w ust. 7 przyjetych
przez Zamawiajacego.

9. W tresci faktur Wykonawca zawiera informacje o liczbie godzin $wiadczenia ustugi w
okresie, ktorego faktura dotyczy.

10. Fakture nalezy wystawia¢ na:

Powiat Gdanski w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdanski

NIP 593-21-36-700

11. Nalezno$¢ wynikajaca z faktury ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, z rachunku bankowego Zamawiajacego
2 , przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY .vveereeennennns I ceeiniieeneeneencencscnsancancnnns

12. Podstawa wystawienia faktury koncowej, bedzie podpisany przez obydwie strony protokot
odbioru ustugi nadzoru inwestorskiego.

13. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym nastepuje obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajacego.

14. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci wzgledem
Zamawiajacego powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

(powyzszy zapis § 8 dotyczy podmiotow ktore sq przyjmujgcym zlecenie lub swiadczgcym ustugi
w rozumieniu art. Ipkt.1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015r. poz.2008 ze zm. ).
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REKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY
§9

1. Czas trwania rgkojmi za wady wynosi 3 lata od daty odbioru przedmiotu umowy.

2. Uprawnienie z rekojmi moze by¢ podniesione po uplywie tego terminu, jezeli przed jego

uptywem, Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

3. W calym okresie obowigzywania r¢kojmi wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego

[

zawiadamiania Zamawiajacego w terminie 7 dni 0 zmianie siedziby lub nazwy firmy,
zmianie 0sOb reprezentujacych, ogloszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu
postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca, ogloszeniu likwidacji
Wykonawcy, zawieszeniu dziatalno$ci Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§10

Zamawiajacy ustala kary umowne w nastepujacych wypadkach i w wysokos$ciach:
a. zaniedostarczenie w terminie raportow dotyczacych sporow zgodnie z §4 ust. 2 pkt 6)
- 200 zt za kazdy dzien zwtoki,
b. za niedostarczenie w terminie raportu koncowego zgodnie z §4 ust. 2 pkt 7) - 500 zt
za kazdy dzien zwtoki,
c. zazwloke w odbiorze robot podlegajacych zakryciu zgloszong przez Wykonawce robot
budowlanych — 200 zt za kazdy dzien,
d. za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Inspektora Nadzoru na naradzie koordynacyjnej
budowy — 500 zt,
e. zanie dostarczenie do Zamawiajacego dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru
robot — 200 zt za kazdy dzien zwtoki,
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kary umownej z naleznego mu wynagrodzenia.
W przypadku poniesienia przez Zamawiajacego szkody przewyzszajacej wysokosc
naleznych kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych.
Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
Za op6znienie w zaplacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe za op6znienie w
transakcjach handlowych, okreslone na podstawie ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach
zaptaty w transakcjach handlowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych ze
wszystkich lub niektorych tytutow.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:
a.  wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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b. Wykonawca bedacy przyjmujacym zlecenie lub $wiadczacym ustugi w rozumieniu
art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z 2015r. poz.2008 z ze zm.) nie jest w stanie wykona¢ ushugi w ramach
deklarowane;j ilosci godzin.

c. Wykonawca niebedacy przyjmujacym zlecenie lub $wiadczacym ustugi w rozumieniu
art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z 2015r. poz.2008 z ze zm.) w chwili zawarcia umowy stanie si¢
przyjmujacym zlecenie lub $wiadczacym ustugi w trakcie jej wykonywania — O ile
strony nie osiggng porozumienia w przedmiocie zmiany umowy w zakresie
maksymalnego limitu godzin wykonywania umowy oraz zasad platnosci.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny dokonania koncowego odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu, powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie oraz powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci

o powyzszych okolicznos$ciach.

ZMIANY UMOWY
§12

Stosownie do tresci art. 144 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o0 charakterze oraz warunkach ich
wprowadzenia opisanych nizej:

1) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa podatkowego w
zakresie stawki podatku VAT, majace wptyw na wysoko$¢ ceny brutto za Swiadczong
robote. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nalezne Wykonawcy z
tytutu  wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z
uwzglednieniem stawki podatku wynikajace] z obowigzujacych przepisow, przy
niezmienionym wynagrodzeniu netto;

2) wystapienia konieczno$ci zmiany o0sob, wyznaczonych przez strony do realizacji
przedmiotu umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron
umowy lub oznaczenia stron umowy.

3) wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez
zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4) W zakresie przedluzenia terminu realizacji umowy oraz wysokosci wynagrodzenia
dopuszcza si¢ zmiang¢ umowy, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych do
zamoOwienia podstawowego w trakcie jego trwania. Kwota zwigkszenia wynagrodzenia
nie moze przekracza¢ 3% wartosci rob6t dodatkowych, okre§lonych na podstawie
umowy na roboty dodatkowe z wykonawca robot. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do podpisania Aneksu zmieniajacego umowe na wezwanie
Zamawiajacego.

2.Zmiana Inspektora Nadzoru jest dopuszczalna, pod warunkiem, ze nowy inspektor nadzoru

zgloszony przez Wykonawce bedzie spetnial warunki wskazane w SIWZ, a ilo$¢ robot
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budowlanych ~ nadzorowanych przez nowego inspektora nadzoru polegajacych
termomodernizacji budynkéw o wartosci min. 1.500.000,00 zl, bedzie nie mniejsza niz
wskazana w ofercie Wykonawcy - zat. nr 2 do umowy.

PRAWA AUTORSKIE
§13

. Strony uzgadniajg, ze autorskie prawa majatkowe sukcesywnie przekazywanej wszelkiej
dokumentacji (dotyczy np. raportow, dokumentacji fotograficznej) przechodza w catosci
na Zamawiajacego w dniu ich przekazania, w ramach wynagrodzenia okreslonego w
niniejszej umowie.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje wszelkie pola eksploatacji.

. Przeniesienie praw autorskich, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie obejmuje takze
prawo do wszelkich zmian, adaptacji i przerdbek, zaréwno samodzielnie przez
Zamawiajacego, jak 1 z pomoca lub za posrednictwem o0sOb trzecich, bez prawa
Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, a takze zgode wykonywanie
praw zaleznych.

. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy nabywa wtasno$¢ przekazanych egzemplarzy
wszelkich wytworzonych w ramach niniejszej umowy utworéw w rozumieniu przepisu art.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze upowaznia Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej umowie, do wykonywania autorskich praw osobistych do
utworow, w tym praw do nadzoru autorskiego i integralno$ci, z prawem do udzielania
dalszego upowaznienia w tym zakresie oraz ze w wypadku dokonania opracowania utworu
przez Zamawiajacego lub upowazniong przez Zamawiajacego osobg trzecia Wykonawca
zobowiazuje si¢ do niewykonywania prawa do autorstwa utworu i decydowania o sposobie
oznaczania utworu, w tym do publikowania utworu w catosci lub w czgsci bez oznaczania
autorstwa.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§14
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
. Ewentualne spory mogace wynika¢ na tle realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu.
. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze otrzyma Zamawiajacy, a 1 egzemplarz otrzyma Wykonawca.
. Integralng cz¢$§¢ umowy stanowig zataczniki:
a. Specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia,
b. Oferta Wykonawcy,
C. Integralng czg$¢ umowy stanowi¢ bedzie podpisana umowa z wykonawca robot
budowlanychnr .................... po jej podpisaniu,
d. karta czasu $wiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego *dotyczy podmiotow ktore sq
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przyjmujgcym zlecenie lub swiadczqcym ustugi w rozumieniu art. Ipkt.1b ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015r.
p0z.2008 ze zm.)

STRONY
ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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Zalacznik nr 3 do umowy

za okres od

1. Tytutzadania i NUMEr UMOWY ....cccceeeeeeiceverereeeisrcerese e

2. IMI€ I NAZWISKO w.everiiieeieeietiet ettt

karta czasu Swiadczenia ustugi

3. Czas pracy i zadania wykonywane przez inspektora nadzoru przy realizacji zadania

Data Wykonywane zadania llos¢
godzin
Sporzadzit:
(Podpis Wykonawcy)
Zatwierdzit:

(Podpis przedstawiciela Zleceniodawcy
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