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,, Budowa skateparku na terenie dziatki 1986/3 w m. Radymno”

Zakacznik nr ... do SWZ

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Radymnie dnia ... 2022 r. pomi¢dzy:

Miastem Radymno,

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,

NIP:792-20-32-905, REGON: 650900559,

reprezentowanym przez Mieczystawa Piziurnego — Burmistrza Miasta Radymna,
przy kontrasygnacie Janina Kaczmarz — Skarbnik Miasta Radymna;

zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:
................................................... adres:  .oeeeeieeiiieeiees, wplsanq do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: i, ; REGON: ..o, ;
reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(IMig) .ovvvvviiiiiienenne. (nazwisko) ...........cceeinnn prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza
pod firmg (imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg
(adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ......... NIP: i, ;  REGON:
........................... ; zwang

w dalszym tek$cie umowy Wykonawca,
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.)., dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujace;j tresci:

§ 1.
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
Budowa skateparku na terenie dziatki 1986/3 w m. Radymno.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz rodzaj robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy okreslaja zatagczniki do umowy, stanowiace integralng jej czes¢ tj.:

- projekt budowlany,

- opis przedmiotu zamdwienia,

- STWiOR,

- Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

- przedmiar robot,

- oferta Wykonawcy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i nie wnosi
zastrzezen do zakresu robot opisanego w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu
zamoéwienia, STWiOR, SWZ.

Wykonawca zamoOwienie przyjmuje bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami, technologia robdt, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow lub urzadzen objetych oferta
przetargowa 1 niniejsza umowa pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego, nie beda powodowaty wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy
oraz beda spetlialy wymogi stawiane w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zaméwienia, jak réwniez wystapia na skutek zaistnienia przyktadowych, nizej
wymienionych okolicznosci:

- powodujace poprawienie parametrow technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,

- braku dostgpnosci na rynku,

- zmiany obowigzujacych przepisow.

Integralng czgécia niniejszej] umowy jest kosztorys ofertowy opracowany metoda
kalkulacji szczegdtowej — w wersji papierowej i elektronicznej. Kosztorys ten zawiera
m.in. nazwy wlasne produktow (producentéw) przewidzianych do wbudowania
materiatéw, wyrobow systemowych i urzadzen. Poniewaz zgodnie z niniejszag umowa,
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten jest
jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wigc
w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczgciem robot dostarczy¢ plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, ktory bedzie stanowit integralng cze¢$¢ umowy.

Wykonawca robo6t budowlanych jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie
budowy materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane
W sposob ,przyjazny S$rodowisku” co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany
postepowac zgodnie z ustawag z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.
z dnia 2022.03.29). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu
sposob gospodarowania tymi odpadami.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia czynnosci
polegajacych na wykonaniu rob6t budowlanych w tym prac fizycznych oraz czynnosci
operatorOw sprzetu z wylaczeniem kadry kierowniczej, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu
posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.
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11. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez niego lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane
w ust. 10 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogoéw, w tym zadania dokumentow zawierajacych informacje odno$nie danych
osobowych, niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lno$ci imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o0 pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika

zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika.

12. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu okreslone przez
niego, sposrod wskazanych ponizej, dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

)]

2)

3)

4)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg 0osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy w/w os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2019.1781)
(tj. w szczeg6lnosci adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imig
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ na podstawie art. 438 ustawy
Pzp mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
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danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt
wszystkich, materiatow, wyposazenia, urzadzen, narzedzi 1 innych elementéw
niezb¢dnych do wykonania wszystkich prac/ustug/zadan koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, W tym zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez caly okres
wskazany w zlozonej przez siebie ofercie.

14. Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamowienia
obowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego
w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

§2

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala si¢ nast¢pujaco:

a) rozpoczegcie realizacji przedmiotu umowy — niezwlocznie po podpisaniu umowy
1 przekazaniu placu budowy, nie podzniej niz w terminie 14 dni od dnia
protokolarnego przekazania placu budowy,

b) zakonczenie realizacji umowy w terminie do .......coeeee.. 2022 rok, tj. 90 dni od
dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia realizacji umowy, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), uwaza si¢ date
ustalong w protokole odbioru koncowego potwierdzajacego wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- opisem przedmiotu zamdwienia,

- STWIOR,

- Specyfikacja Warunkow Zamodwienia,

- przedmiarami robot,

- ofertg Wykonawcy,

- obowigzujgcymi przepisami.
jako data zakonczenie calosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy,
niezaleznie od daty zakonczenia prac komisji odbiorowe;.

§3.
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 14 dni od daty zawarcia
umowy.
2. Po protokolarnym przeje¢ciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

§ 4.

1. Strony ustalaja, Zze obowiazujaca forma wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w zwiazku z tym
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
w tym:

- dokumentacja projektowa,
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- opisem przedmiotu zamowienia,

- STWIOR,

- przedmiarami robot,

- terenem budowy
1 zweryfikowal ich kompletnos$¢, doktadno§¢ i wystarczalno$¢ dla wykonania robot
1 dokumentow stanowigcych przedmiot umowy przez Wykonawce oraz potwierdza taka
kompletno$¢, doktadno$¢ 1 wystarczalnos¢. Wykonawca akceptuje, informacje, ze nie
beda mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i1 zrzeka si¢ wyraznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajacemu z tytutu wszelkich pomytek,
niedoktadnos$ci, rozbieznosci lub brakéw lub innych wad dokumentacji projektowej,
w tym jakichkolwiek roszczen o wyptate jakichkolwiek zwigkszonych kosztéw lub
ptatnosci w stosunku do wynagrodzenia umownego.

. Wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, za realizacj¢ catosci przedmiotu

umowy zgodnie z oferta Wykonawcy ustala si¢ na kwote ............. zt (stownie:
.................. ztote ..../100), w tym podatek VAT 23% w kwocie ............. zt
(stownie: .................... .../100).

. Kwota okreslona w ust. 2 zawieraja wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy od przejecia placu budowy, az do czasu przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy, a wynikajgce wprost z:

- dokumentacji projektowej,

- opisu przedmiotu zamowienia,

- STWIOR,

- przedmiarow robot,

jak réwniez w dokumentach tych nie ujete, bez ktérych przedmiot umowy nie zostanie
wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym w szczego6lnosci:

» koszty ogolne, koszty zakupu materiatow, zysku i inne,

» opracowanie planu BIOZ (jezeli dotyczy)

» organizacji placu budowy,

» ochrony obiektu,

» doprowadzenia wszystkich mediéw dla potrzeb budowy, podlaczenia si¢ do
tych medidéw, zainstalowania podlicznikow 1 pokrycia wszelkich wyniktych
stad nalezno$ci wobec dostawcow mediow, przy czym rozliczenie z tytulu
korzystania z wszelkich mediow dla potrzeb realizacji robot budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy nastapi na podstawie opomiarowania
poszczegbdlnych mediow przez Wykonawce, uregulowanie przez Wykonawce
naleznosci z tytulu korzystania dla potrzeb robdt budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy nastapi przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego 1 stanowi warunek jego podpisania,

» oznakowania, zabezpieczenia 1 os$wietlenia miejsc niebezpiecznych,
kolizyjnych itp.,
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» opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot
wraz zoplatami za zajgcie pasa drogowego 1 innymi optatami, stad
wynikajgcymi,

» opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka
konieczno$¢), - uzyskanie zgody na dojazd ci¢zkim sprzg¢tem (jezeli dotyczy),

» obslugi geodezyjnej budowy i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» montazu, demontazu i koszty czasu uzytkowania niezbednych rusztowan,

» odbioréw technicznych dokonywanych przez uzytkownikow,

» wymaganych badan i ekspertyz,

» likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu
pierwotnego z wyrownaniem wszystkich ewentualnych szkéd zwigzanych
z realizacjg inwestycji,

» utrzymana terenu budowy w  stanie wolnym od  przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow
1 $mieci,

» wszystkich kosztow zwigzanych z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania,

» wszystkich kosztow zabezpieczen, obstugi finansowe;j.

§5.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktury koncowe;,
wystawionej po odbiorze koncowym, potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, ofertg
Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami. Podstawg wystawienia faktury bedzie
protokot odbioru koncowego potwierdzony przez komisj¢ odbioru koncowego i Inspektora
Nadzoru.

2. Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury.

3. W przypadku wystapienia zwtoki w zakonczeniu realizacji umowy lub zwioki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona
0 wysokos$¢ kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy.

4. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto
Wykonaweynr ..................... prowadzone ............oceiiiiiiiiiiiiii,

5. Za date¢ zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obciazenia rachunku Zamawiajacego.

§ 6.
1. Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu umowy:

a) Ze strony Zamawiajgcego
- Pan Marek Kosztyta tel. 796-794-990,
- Pan Bogustaw Dobranowski tel. 513 512 269
b) Ze strony Wykonawcy Pan ........cc.euuee. 1 (-] PO
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2. Nadzor inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszag umowa z ramienia
Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie: Pan .............. () PO

3. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.). Zamawiajacy
upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy. Inspektor Nadzoru nie
jest upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej umowy.

4. Istnieje mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru, o czym Wykonawca zostanie niezwlocznie

poinformowany.

5. Kierownikiem budowy bedzie:
Pan .......ccoeneeeene () PO , posiadajacy uprawnienia .................. w
specjalnosci ....covevviniiinnnnne

6. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy robdt jedynie za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego.

7. Wykonawca niezwlocznie z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wyszczeg6dlnionej
w ust. 4 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powolana do petnienia w/w
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia dla tej funkcji.

9. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

10. Zmiana w/w 0s0b nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§7.

1. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robdt do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot
przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom,
zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647! Kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z podwykonawca, po tacznym spetieniu nizej wskazanych warunkow:

a) zgloszenie Zamawiajagcemu zamiaru powierzenia czesci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy, do realizacji podwykonawcy,

b) nie zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
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niniejszej umowy oraz spelnienia pozostalych wymogéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujacy niniejsza umowe
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiot stanowi¢ maja roboty
budowlane, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktora
zamierza zawrzeC, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zawrze¢ takg umowe, obowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, ktorg zamierza zawrzec
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 7 ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushlugi, realizowane w ramach niniejszej umowy, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi. Wyltaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okre$§lony w § 7 ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;,
o ktérej mowa w niniejszej umowie.
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Przepisy ust. 2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$s¢ wobec Zamawiajacego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Zglaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwoéw lub zastrzezen nie stanowi
podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia cato$ci robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy lub zakonczenia realizacji umowy.

Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy lub wymogow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak za wiasne.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob
powodujacy naruszenie postanowien umowy, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy,
aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state
wykonywania czgéci albo calo$ci powierzonych mu robdt budowlanych, dostaw lub ustug.
W przypadkach, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwlocznie
rozwigzac albo zmieni¢ zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca umowe lub
zapewni¢ bezzwloczne rozwigzanie albo zmiang¢ umowy zawartej przez podwykonawce
z dalszym podwykonawca. Na zagdanie Zamawiajacego umowy takie zostang rozwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania sgdowego, Zamawiajacego o
wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach
sagdowych z udziatem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych
si¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakturg, przedstawi jednocze$nie dokument
podpisany réwniez przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, w ktorym wskaze
stosowny podzial naleznos$ci pomigedzy Wykonawca i podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami na podstawie protokoléw stanowigcych podstawe do wystawienia faktur
cze$ciowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy dokona wyptaty calego wynagrodzenia umownego na rzecz
Wykonawcy, jezeli Wykonawca przedstawi:

- oryginaly oswiadczen kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcoéw o
uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow uregulowanych
naleznosci, przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien
przypadajacy nie wczesniej anizeli na siddmy dzien po dniu podpisaniu przez Strony
protokolu odbioru koncowego, w zwigzku z wykonaniem ktorych o$wiadczenia te sa
skladane;
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- potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce lub podwykonawce
kazdemu z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow potwierdzone przez bank
prowadzacy obstuge rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli dotyczy
dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty.

W przypadku nie dotaczenia do faktury VAT przez Wykonawce dokumentéow, o ktorych
mowa w ust. 19 powyzej, Zamawiajacy moze zatrzyma¢ odpowiedniag kwote
odpowiadajacej kwocie naleznej poszczegélnym podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom 1 przekaza¢ ja na rzecz tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow do momentu ztozenia wymaganych dokumentow.

W przypadku zgloszenia do Zamawiajacego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushlugi, wymagalnych roszczen o zaptate z tytutlu wykonanych robot budowlanych,
dostaw lub ustug, wskazujac na uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
Zamawiajacy wzywa Wykonawce aby w terminie 7 dni zajat stanowisko w sprawie
roszczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw oraz dowoddow na poparcie
swojego stanowiska.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o dokonaniu bezposredniej ptatnosci
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje ptatnosci
w terminie 30 dni od dnia zgloszenia roszczenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajacego.

Zamawiajacy o dokonaniu platnosci o ktérej mowa w ust. 22, informuje zobowigzanego do
zaptaty Wykonawce oraz potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, wygasa do wysokosci kwoty zaplaconej bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku gdy czynno$¢ wskazana w ust. 22, powyzej (zaptata nalezno$ci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtdrzona przez Zamawiajacego
lub dokonane ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
przekraczaja kwote stanowigcg 5% warto$ci niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zadaé¢ kary
umownej okreslonej w § 13 niniejszej umowy.

26. Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia na podstawie umowy Zamawiajacego do

27.

ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przy zachowaniu
warunkow okreslonych w umowie.

Postanowienia dotyczace podwykonawcoéOw stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.
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§ 8.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
5% ceny oferty brutto zaokraglonego do 1000 zt w dol, co stanowi kwote w wysokosci:
.................. zl stownie: .........cooeeeeees /100,

Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie: veeeeueerrererareseessaresnecsnnssensosnesons.

3. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢
wlasnosciag Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni (z wyjatkiem sytuacji gdy z dokumentu na podstawie
ktorego udzielono zabezpieczenia wynika, ze przestaje on wigza¢ w okreslonym terminie
mimo iz nie zostal zwrocony) po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 10 niniejszej umowy.
Pozostata cz¢s$e, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi liczonego od daty odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 10 niniejszej umowy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia calo$ci robdt budowlanych, stanowiacych
przedmiot umowy lub terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosci.

§9.

1. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada ubezpieczenie OC zwigzane z przedmiotem niniejszej
umowy przez caly czas trwania niniejszej umowy na kwot¢ nie mniejszg niz warto$¢
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej,
z zachowaniem zasady ciaglosci, przez czas realizacji umowy, zarowno w przypadku jej
wygasniecia w okresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, jak réwniez w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek dokonaé
przedtuzenia albo, jesli nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na
okres nie krotszy niz wynikajacy odpowiednio z § 2 ust. 1 lub aneksu do umowy i
przedlozenia Zamawiajagcemu stosownego dokumentu z zachowaniem cigglosci okresu
ubezpieczenia. Przedlozenie dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie okresu ubezpieczenia
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winno nastapi¢ nie pozniej niz na 14 dni przed uplywem terminu waznosci wcze$niejszego
ubezpieczenia.

§ 10.

1. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajagcego na
podstawie zgloszenia dokonanego przez Wykonawce w formie pisma lub zapisu w dzienniku
budowy w ciggu 7 dni od daty zgloszenia.

2. Po wykonaniu danej czg$ci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, Wykonawca
zglosi na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru. Podstawa do ww. zgloszenia bedzie
faktyczne wykonanie danej cze¢sci przedmiotu umowy potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru oraz zrealizowanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia calosci robdt budowlanych
powota Komisj¢ Odbiorowa. O powyzszym zostanie powiadomiony Wykonawca
z zaproszeniem do udziatu w pracach Komisji.

4. Odbioru koncowego potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy dokona
Komisja Odbiorowa.

5. Na co najmniej 7 dni przed zakonczeniem czynnos$ci odbioru koncowego Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot objetych przedmiotem
umowy z: projektem budowlanym, opisem przedmiotu zamdwienia, STWiOR, SWZ,
zakresem prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, technologig robot,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

b) dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru (koszt ich uzyskania obcigza
Wykonawce),

¢) wyniki badan kontrolnych,

d) protokoty odbioréw instalacji i urzadzen technologicznych,

e) dokumenty materiatowe - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, atesty, aprobaty techniczne, zatwierdzenie probek materiatlowych,

f) dowody uregulowania platnosci z tytulu korzystania z mediow dla potrzeb robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

g) inne dokumenty okres$lone przez Zamawiajacego (Inspektorow Nadzoru).

Po przeprowadzeniu czynno$ci odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z:
- dokumentacja projektowa,
- opisem przedmiotu zamdwienia,
- STWiOR,
- przedmiarami robot,
- Specyfikacjag Warunkoéw Zamoéwienia,
- ofertg Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.
Komisja Odbiorowa podpisuje protokédt odbioru koncowego. Protokét odbioru koncowego
stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy.
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6. Jezeli odbioér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego, pomimo
zgloszenia gotowosci do odbioru to Wykonawca:

a) nie pozostaje w zwloce ze spetlnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;

b) dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy przez
powotang do tego celu Komisj¢ powiadamiajac o terminie tych prac Zamawiajgcego;

¢) sporzadzi protokdt odbioru, ktéry stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej 1 zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze
przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacy moze zazada¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunigcia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy. Wykonawca jest
zobligowany do usunigcia wad na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

9. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad, wowczas
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ jej poprawienie — innej osobie na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy. Powstate z tego tytutu dodatkowe koszty
Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi na koszt
Wykonawcy.

§ 11.

1. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu r¢kojmi jest réwna
okresowi gwarancji 1 terminy te biegng rownolegle.

2. Strony umowy postanawiaja, ze Wykonawca udziela gwarancji na wady fizyczne dotyczace
wykonanych przez siebie robot oraz kazdego z elementéw przedmiotu umowy na ... miesiecy
liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych w
Karcie gwarancyjnej, stanowigcej zalacznik do niniejszej] umowy, jednoczesnie bedacej jej
integralng czescia.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. W okresie r¢kojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ujawnionych
wad bezplatnie, na zasadach okre§lonych w karcie gwarancyjne;j.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi czy gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi czy gwarancji

6. Do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia
przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, niezaleznie od prawa Zamawiajacego do
uzytkowania przedmiotu Umowy odebranego odbiorami cz¢sciowymi.
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§ 12.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach wskazanych
ponizej oraz wskazanych w tre§ci niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje si¢ ich
rozpoczecia, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru 1
Zamawiajgcego;

e) Zamawiajacy na wskutek niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zapflaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wielokrotnie zmuszony byt
do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
do dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy brutto;

f) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy
podwykonawcy/-6w pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego wobec
powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji czesci przedmiotu
niniejszej umowys,

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy
podwykonawcy/-6w, pomimo niezgloszenia powyzszego faktu Zamawiajacemu;

h) w przypadku innych istotnych naruszen postanowien niniejszej umowy, w szczegolnosci
objetych trescia § 7;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy;

3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dnia od dnia zajScia zdarzenia uzasadniajacego odstapienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:
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a) w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstagpienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 lit. ¢, po cenach
przedstawionych w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 umowy;

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cz¢§ci umowy
bedzie nastgpujacy: obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 7
umowy, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (dla
wojewodztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych bgda KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie  kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 13.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
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a) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca —
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

b) za zwloke w zakonczeniu przedmiotu umowy, obejmujacego cato$¢ robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, ktorego termin zostat okreslony w § 2 ust. 1 lit. b) — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwloki,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usunie¢cie wad,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak rowniez za nieprzediozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
1 rozpoczecie realizacji tychze umoéw bez spelnienia wymagan okreslonych w § 7 ust. 2-10
- w wysokos$ci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedlozony
projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopi¢ umowy o podwykonawstwo pos§wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem,

e) za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie o
podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 4 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, w stosunku do terminu okreslonego w wezwaniu,
o ktorym mowa w § 7 ust.10,

f) z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 9 czynnosci —
w wysokos$ci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazda osobe,

g) z tytulu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w
wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia dowodu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w  wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w art. 456 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

3. Kary umowne, dotyczace zwloki w zakonczeniu catosci robot budowlanych, zwloki w
zakonczeniu realizacji umowy oraz za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy bez koniecznosci sktadania w tym zakresie
odrebnych o$wiadczen na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
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6. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto

§ 14.

1. Wszystkie zmiany umowy moga by¢ dokonane jedynie za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu pod rygorem niewazno$ci z zastrzezeniem art. 454 1 455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest niewazna.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec
zmianie w przypadku:

a) opdznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

b) wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (klgska zywiotowa, niepokoje
spoteczne, dziatania militarne itp.);

¢) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot;

d) koniecznosci dokonania zmian dokumentacji projektowej;

e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe 1 wladz
samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp.

f) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

g) w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

4. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez Kierownika Budowy
1 Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalag nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia cato$ci robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy lub zakonczenia realizacji umowy, rowny bedzie okresowi
tych opdznien.

6. Dopuszcza si¢ wprowadzenie odpowiednich zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ushug, od chwili zmiany podatek w nowej stawce
bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

str. 17
Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Projekt wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020



* § Lok

* f * Pragram

* % ANk S

* i Wiejskich
/

na lata 2014-2020

Znak sprawy: RG.1.271.08.2022

,, Budowa skateparku na terenie dziatki 1986/3 w m. Radymno”

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 ci¢zar wykazania stopnia zakresu wplywu zmian na
koszt wykonania zamodwienia, w przypadku jego wzrostu, spoczywa na Wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze:

a)

b)

w razie zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, ceny jednostkowe i warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lone w wyniku tej zmiany ceny
jednostkowe 1 warto$¢ brutto wynagrodzenia zostang wyliczone w oparciu o wysokos$¢
stawki VAT obowiazujacej po zmianie przepisow,

w razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg¢, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniej zmianie,
to jest o sum¢ wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikow bioragcych udzial w pozostatej do wykonania, w momencie wejsScia w zycie
zmiany cz¢$ci zamoéwienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po
zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czes$ci, w przypadku oséb zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz pelen etat,

w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sum¢ wzrostu
kosztow wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej taczacej Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych z konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen osob zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, a bioragcych udzial w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany, czeSci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia
netto tych osob.

8. W razie zaméwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcoéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcoéw przepisy ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio.

9. Poza innymi przypadkami okreslonymi postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy
przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2, 3, 4 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych.

10. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa jezeli laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi
unijne oraz jest nizsza niz 15% warto$ci pierwotnej umowy.

§ 15.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2, 3, 4
ustawy Prawo zamdwien publicznych;
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2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;j.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

§17

1. Strony zobowiazuja si¢, ze bgda przetwarza¢ udostgpnione dane osobowe jedynie w celu
wykonania Umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych zwane dalej
RODO).

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych osob zatrudnionych
u Zamawiajacego (dalej: pracownicy Zamawiajacego). Zamawiajacy niniejszag Umowa
udostepnia Wykonawcy dane osobowe wylacznie w zwigzku i w celu wykonywania praw
1 obowigzkéw Stron wynikajacych lub pozostajacych w zwigzku z realizacja Umowy,
wspoltpracy z Wykonawcag w ramach Umowy lub kontaktu w zwigzku z realizacja Umowy.
Udostepnienie ma charakter jednorazowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oséb zatrudnionych
u Wykonawcy  (pracownikow/podwykonawcow  Wykonawcy)  (dalej:  pracownicy
Wykonawcy). Wykonawca niniejszg Umowa udostgpnia Zamawiajgcemu dane osobowe
wylacznie w zwigzku i w celu wykonywania praw i obowigzkéw Stron wynikajacych lub
pozostajacych w zwigzku zrealizacja Umowy, wspotpracy z Zamawiajagcym w ramach
Umowy lub kontaktu w zwigzku zrealizacja Umowy. Udostepnienie ma charakter
jednorazowy.

4. Podmiot udostepniajacy dane drugiej Stronie o$wiadcza, ze posiada podstawg prawnag
do udostegpnienia danych dla realizacji zawartej Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5. W celu uniknigcia watpliwosci, z chwila udostepnienia danych strona przyjmujaca staje si¢
ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu
do udostepnionych danych spoczywaja na nim wszystkie obowiazki administratora danych
osobowych.

6. Strony zobowiazujg si¢:
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a) udziela¢ sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbgednych dla wykazania
wywigzywania si¢ ze wszystkich obowigzkow okreslonych w Umowie oraz przepisach
prawa, spoczywajacych na Stronach jako administratorach danych osobowych;

b) w przypadku sporow, roszczen, skarg zwigzanych z realizacja Umowy na ptaszczyznie
ochrony danych osobowych, informowac si¢ nawzajem oraz podejmowaé wszelkie
dziatania, przekazywa¢ dokumenty oraz wykonywac¢ inne czynnosci, jezeli beda
konieczne do ochrony interesow drugiej Strony;

¢) nawzajem informowac si¢, bez uzasadnionej zwloki, o naruszeniach bezpieczenstwa
danych, jezeli naruszenie to moze mie¢ wptyw na realizacj¢ obowiazkéw przez druga
Strong lub moze skutkowac jej odpowiedzialnos$cia.

Strony zobowigzuja si¢ nie ujawnia¢ osobom trzecim informacji poufnych, informacji
stanowigcych tajemnic¢ handlowag lub tajemnic¢ przedsigbiorstwa, danych osobowych
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, ze uzyskaja pisemng zgode
drugiej Strony, badz taki obowigzek bedzie wynikal z przepisow powszechnie
obowigzujacych. Wykonawca wykorzystywac bedzie wszelkie otrzymane od Zamawiajacego
informacje tylko w celach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Strony uzgodnity, ze wszelkie informacje dotyczace tresci 1 przebiegu negocjacji Umowy, a
takze wszelkie informacje uzyskane od drugiej Strony, a takze jej przedstawicieli
1 doradcéw, w zwigzku z wykonywaniem Umowy, dalej zwane ,Informacjami”, beda
traktowane jako poufne oraz, ze zadne Informacje, w tym informacje dotyczace istnienia
Umowy, nie beda ujawniane w jakikolwiek sposob, w calosci badz w czesci, bez uprzedniej
pisemnej zgody Strony ujawniajacej, za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 9 ponize;j.
Uwzgledniajac wszelkie przeciwne postanowienia tutaj zawarte, kazda ze Stron moze
ujawni¢ Informacje:

a) swoim doradcom finansowym, prawnym lub technicznym, na warunkach poufno$ci nie

mniej wymagajacych niz te zawarte w niniejszym paragrafie; lub

b) organowi sadowemu badz jakiemukolwiek organowi administracyjnemu, zgodnie
z wymaganiami takiego organu, albo w celu dochodzenia swoich praw; lub

¢) na podstawie nakazu administracyjnego lub sagdowego, pod warunkiem, ze Strona ktora
ma ujawni¢ informacj¢ niezwlocznie poinformuje druga Strong o takim wymogu lub
nakazie
1 zapewni nalezyta pomoc drugiej Stronie w jej wysitkach majacych na celu ochrone
poufnosci Informacji; lub ktérych obowigzek ujawnienia wynika z powszechnie
obowiazujacych przepisOw prawa

Dla celéw Umowy, Informacje nie bedg uwazane za poufne, jezeli takie Informacje:

a) staly sie¢ powszechnie dostepne w sposob inny niz przez naruszenie Umowy; lub

b) byly znane Stronie otrzymujacej przed ich przekazaniem przez Stron¢ ujawniajacg; lub

c) zostaly wytworzone niezaleznie przez Strong, ktdrej nie ujawniono zadnych Informacji
poufnych istotnych dla wytworzenia takich nowych Informac;ji.
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§ 18.

1. Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnos$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogace] mie¢ wpltyw na realizacj¢ umowy oraz o
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym
do uznania za dorgczong korespondencj¢ skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawcg.

§ 19.

Umowg sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
11 egz. dla Wykonawcy.

Dokumenty stanowigce integralng cz¢$¢ umowy:
» Projekt budowlany,

Opis przedmiotu zamoéwienia,

Przedmiary rob6t objete umowa,

STWIOR,

Specyfikacja Warunkow Zamodwienia,

YV V VYV V

Oferta Wykonawcy,
» Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zataczniki do umowy:
» Kosztorysy szczegdlowe opracowane przez Wykonawce przed podpisaniem umowy,
» Potwierdzenie zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

» Polisy(a) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (zgodnie z ustaleniami §9
niniejszej umMowy).
» Karta gwarancyjna

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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