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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych wymiany pokrycia dachowego budynku w Starym Polu przy ul.
Marynarki Wojennej 22. Roboty prowadzone beda na obiekcie uzytkowanym.

1.2. Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji zostat opracowany projekt architektoniczno-budowlany. Przekazana kompletna
dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w spisie
tresci. Poszczegodlne jej czesci stanowig catosc i tak nalezy jg rozpatrywad.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, w oparciu o warunkami
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich zgodnosé :

1. z dokumentacja projektowa,

2. specyfikacja techniczng ( ST)

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Szczegbétowa Specyfikacja Techniczng

(SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0goélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgca jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Prace wykonywane bedg na czynnym
obiekcie. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Przede wszystkim nalezy zabezpieczy¢
zadaszenia wejs¢ do budynkow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.



2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitamych.. Wykonawca =zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla catego zadania inwestycyjnego ,Planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrebne przepisy szczegoétowe.

2.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.



3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

3.1. MATERIALY

3.1.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce je do
powszechnego stosowania w budownictwie spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, itp.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej oryginaty deklaraciji
zgodno$ci, stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obstugi wbudowanych lub zainstalowanych
materiatow i urzadzen.

3.1.2.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3.3.1.0g0dIne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

3.3.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia uszkodzenh na drogach publicznych i terenach
0s6b trzecich na koszt wtasny, powstatych w wyniku btedow lub naduzy¢ kierowcow pojazdow



wykorzystywanych przy realizacji budowy.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robét zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwien CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j

w tym
Ip Rodzaj robét Kod CPV
1 Roboty w zakresie burzenia. 45111100-9
2 Remont starych budynkow. 45262690-4
3 Izolacja cieplna. 45321000-3
4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych. | 45400000-1
5 Naprawa dachow 45261910-6

4.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach wykonania robot rozbiérkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodza;
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,

- transport na zewnatrz budynku materiatéw rozbiérkowych

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju

sprzetu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdéw i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementéw
budynku oraz materiatdbw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu
modernizowanego, - utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow specjalnych

(pogotowie, straz pozarna, policja) itp.,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot bezposredniej
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy
zagrozenia,

- wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatow w

wybranym miejscu.

4.2. Remont pokrycia dachowego

4.2.1 Przemurowanie kominow
Szczegotowy zakres robot znajduje sie w zatgczniku nr 1. Ogoélny zakres robét:
- rozbidérka czesci kominow,

- murowanie kominéw z cegty ceramicznej,petna klasa 20 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej kl.

10

- wykonanie betonowej czapy kominowej z betonu klasy C16/20, grubo$¢ min. 5¢cm, spadek min. 1,5%
- sprawdzenie droznosci przewodow kominowych.

4.2.3 Remont konstrukcji drewnianej dachu

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot objetych tg specyfikacja:

— wymiana tat i deskowania
— wymiana zniszczonych fragmentéw elementow konstrukcyjnych wiezby dachowe;j i stropu nad
poddaszem, drewno klasy C24, taty i kontrtaty kat. |




— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujag przy realizacji umowy
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze
robot (slepy kosztorys)

Wykonanie robot:

— po zdemontowaniu pokrycia dachowego nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan konstrukcji dachowej,
wszystkie elementy konstrukcji wiezby dachowej doktadnie oczysci¢ z powierzchniowych skorodowan
i zanieczyszczen,;

— wzmocnienie zniszczonych i przegnitych elementéw wiezby wykonac przez zastosowanie naktadek
bocznych o wysokosci rownej wysokosci wzmacnianego elementu i tacznej szerokosci réwnej
szeroko$ci wzmacnianego elementu. W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu
tzn, gdzie drewno skorodowane jest do gtebokosci 4 cm i wiecej, nalezy wycig¢ i dokonac reperacji
przez tzw. flekowanie, zachowujac oryginalne przekroje elementéw wiezb;

— wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkie gniazda, potaczenia, styki elementow
taczonych winny by¢ doktadnie zaimpregnowane przed ich tgczeniem lub wbudowaniem;

— nie dopuszcza sie wystepowania kory na wszystkich elementach drewnianych

— ocena koniecznych wymian i wzmocnien, ilos¢ i wielkoS¢ napraw zostang dokonane komisyjnie po
zdjeciu istniejacego pokrycia i poszycia dachow. Wstepnie zatozone ilosci napraw zostaty ujete w
przedmiarze robot.

4.2.3 Utozenie pokrycia dachowego z blachodachéwki oraz dachéwki ceramicznej zaktadkowej
Szczegolowa specyfikacja techniczna zawarta w zataczniku nr 2 oraz 3. Ogodlna specyfikacja robot:
— utozenie na deskowaniu folii paroprzepuszczalnej,
— impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat,
— osadzenie wytazoéw dachowych,
— montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki/dachowki ceramicznej ,holenderki”,
— montaz gasiorow (systemowych),
— montaz barier Sniegowych.

4.3. Roboty izolacyjne

4.3.1 lzolacja styropianem scian fasad

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot objetych tg specyfikacja:
- usuniecie starych odpryskujacych i tuszczacych sie powtok malarskich, odparzonych tynkéw,
- oczyszczenie powierzchni z kurzu, pytu,

- gruntowanie podfoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza,

- wklejenie uko$nych paskow siatki przy naroznikach okiennych.

- mocowanie ochronnych naroznikéw aluminiowych z siatkg zbrojgca

- naniesienie warstwy klejowej z zatopieniem siatki,

- naniesienie podktadu tynkarskiego,

- wykonanie wyprawy typu ,baranek’gr. maks. 2mm.

4.3.2 Docieplenie welng mineralng od wewnatrz

Kolejnos¢ wykonania robot:

- utozenie welny mineralnej w lamelach na istniejgcej izolacji termicznej, pomiedzy elementami
konstrukcji drewniane;.

4.4. Roboty wykonczeniowe

4.4.1 Instalacja odgromowa

Kolejnos¢ wykonania robot:

- ewentualne naprawy i uzupetnienia starej instalacji odgromowej,
- pomiary odpornosci uziemien instalacji odgromowe;.



4.4.2 Montaz rynien, rur spustowych, stopni oraz taw kominiarskich
Zakres robot:

- montaz rur spustowych z blachy powlekanej o kolorze ceglanym,

- montaz rynien z blachy powlekanej o kolorze ceglanym,

- montaz stopni oraz taw kominiarskich systemowych.

4.5 Roboty dodatkowe

- w ramach zadania nalezy oczysci¢ i udrozni¢ odcinki kanalizacji deszczowej stuzgace do
odprowadzenia wod opadowych z istniejgcych i projektowanych rur spustowych,

- istniejace instalacje odgromowe i teletechniczne nalezy zmodernizowac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi. Instalacje odgromowe - nalezy wykona¢ pomiar opornosci i skutecznosci uziomow.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.Kontrola jakosci robét

5.2.1.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,

ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.3.. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwaltg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:



date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

5.3.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego.



5.4. ODBIOR ROBOT

5.4.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

5.4.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$c¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbior ostateczny (koncowy) - zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projekiowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacije powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),



- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetiajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

5.4.6. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koricowy)
robét”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

6.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

6.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Opracowat :



