Załącznik  Nr 9 do  SIWZ nr 271.8.2019
WZÓR

UMOWA NR………..     
Przebudowa ul. Dworcowej w miejscowości Stare Pole
zawarta w dniu ………………
pomiędzy :

Gminą Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, reprezentowaną przez:

Marka Szczypiora - Wójta Gminy Stare Pole 

przy kontrasygnacie – Agnieszki Michalskiej-Rojek – Skarbnika Gminy Stare Pole
zwaną dalej Zamawiającym,
a

firmą: …………………………………………………………… z siedzibą ………………………………………………………….

NIP: …………………………………….; REGON: ………………………………………….

Zwaną w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 271.8.2019 Zamawiający zleca,                                a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę drogi gminnej (ul. Dworcowa) w miejscowości Stare Pole na działce ewidencyjnej nr 628 oraz 671/5 obręb Stare Pole, mającą na celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, istniejących wjazdów na posesję oraz istniejących chodników. Zadanie polega m.in. na:
- wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi gminnej o szer. 7,00 m;

- wykonaniu nowych miejsc postojowych równoległych o wymiarach 2,5x6,0 m;

- wykonaniu nowych chodników o szer. min 2,00 m;

- wykonaniu nowych wjazdów na posesję o szer. 3,00 m wraz z skosami 1:1;

- regulacji istniejących wpustów kanalizacji deszczowej;

- regulacji istniejącego uzbrojenia terenu (skrzynki, zasuwy, pokrywy);

- ukształtowaniu zieleni.

Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiającego w tym przedmiocie określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Projekt budowlany „Przebudowa ul. Dworcowej w m. Stare Pole”, Przedmiar robót „Przebudowa ul. Dworcowej w m. Stare Pole”, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przekroje, Rysunek nr 4 – „Szczegół połączenia ul. Dworcowej z DK 22”.
 . 
§ 2

TERMIN REALIZACJI
1. Za termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania niniejszej umowy.

2. Zamawiający przekaże a Wykonawca przejmie teren robót budowlanych w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie                             do 12.06.2020.
§ 3
UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ………………………………… posiadającej/ego uprawnienia budowlane nr …………………….…… z dnia …..……. wydane przez …….……………………………………………………………………………………...................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………… posiadającej/ego uprawnienia budowlane nr ………………….……… z dnia ………. wydane przez …….……………………………………………………………………………………………………….
§ 4
SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA STRON
Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z:

· dokumentacją projektową,
· specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
· istotnymi warunkami zamówienia określonymi w SIWZ,
· ofertą przetargową Wykonawcy,
· szczególnymi uwarunkowaniami niniejszej umowy

· zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi                                   i normatywami technicznymi,
· ustaleniami stron kontraktu i uczestników procesu budowlanego, dokonanymi formalnie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
b) Bieżących i ścisłych kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego, o których mowa w §3 ust. 1 nn. umowy, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy – polegających na uzgadnianiu wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych, mających wpływ na prawidłową, efektywną i bezpieczną realizację przedmiotu umowy.
c) Realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, a określonych w §2 nn. umowy.
d) Wykonania robót dodatkowych na zasadach określonych niniejszą umową.
e) Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót konstrukcyjnych i montażowych jeżeli Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót przewidują ich odbiór techniczny – obowiązkowo dostępnymi środkami komunikowania (np. telefonicznie, faksem lub mailem) z wyprzedzeniem                              min. 48-godzinnym, umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru w dniu roboczym, potwierdzone protokołem odbioru.
f) Pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru, konieczności wykonania robót dodatkowych,
w terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, celem komisyjnego stwierdzenia zasadności ich wykonania, zakresu rzeczowo-finansowego oraz terminu realizacji wnioskowanych robót – czego wyrazem powinien być stosowny protokół konieczności wykonania tych robót, spisany przez strony procesu budowlanego, z jego obowiązkowym zatwierdzeniem przez Zamawiającego włącznie.
g) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego                          i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz pozostałym uczestnikom procesu budowlanego.

h) Pełnienia roli koordynatora robót realizowanych przez podwykonawców.
i) Zgodnego współdziałania z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego w celu terminowego, najlepszego i najefektywniejszego wykonania przedmiotu umowy.
j) Utrzymania roboty w dobrym stanie – tak w zakresie jakości jak i tempa, tj. z należytą troską             i pilnością powinien zapewnić:

· wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim ilościowym stanie osobowym,

· materiały i urządzenia w odpowiedniej ilości i jakości oraz wszystkie inne rzeczy (zarówno w charakterze tymczasowym jak i finalnym), niezbędne dla wykonania                    i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jakość i umowny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

k) Bezpośredniego zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie gotowości do odbioru końcowego faktycznie wykonanego i przygotowanego do odbioru przedmiotu umowy.

l) Wykonania prac i robót towarzyszących podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy,                                tj.:
· Zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich, kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, łącznie z niezbędnym dozorem placu budowy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniałych przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy. 

· Organizacji we własnym zakresie i na własny koszt terenu i zaplecza budowy, w tym: budowy i eksploatacji dróg tymczasowych i placów manewrowych, pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów i placów magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy i jej zaplecza oraz zrzutu/usunięcia ścieków sanitarnych i innych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
· Utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy, dróg dojazdowych i terenu przyległego do terenu i zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
· Uporządkowania terenu i zaplecza budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy                 i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego - co zostanie odnotowane przez komisję odbiorową w stosownym protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie zinwentaryzowanych urządzeń infrastruktury podziemnej lub naziemnej, bądź części tych urządzeń, w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt własny.
· Odtworzenie we własnym zakresie i na koszt własny zniszczonych lub uszkodzonych                       w trakcie realizacji przedmiotu umowy trwałych punktów osnowy geodezyjnej. Praktycznej                 i   efektywnej   ochrony   przed    negatywnym   oddziaływaniem    procesu inwestycyjnego na środowisko w obrębie/wokół placu i zaplecza budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonania we własnym zakresie i na własny koszt:
· niezbędnych wyłączeń, przełączeń i podłączeń obiektów i urządzeń istniejącej                      i nowobudowanej infrastruktury technicznej terenu oraz związanych z tymi działaniami uzgodnień ze stosownymi podmiotami i osobami
· innych czynności specjalistycznych wymagających fachowej siły i wiedzy osób/ podmiotów trzecich, a niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i jego efektywnego przekazania do użytkowania

· Dokonania we własnym zakresie i na własny koszt czasowego zajęcia terenu osób trzecich pod roboty budowlano-montażowe.

2. Zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 4  SIWZ, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę  osób  wykonujących,  w trakcie realizacji zamówienia  na terenie budowy, roboty budowlane, w zakresie objętym dokumentacją techniczną, w tym obsługi sprzętu budowlanego, operatorów sprzętu, itp.
3. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w przedmiotowym zakresie, wzywając go na piśmie do przekazania w terminie do 5 dni roboczych  informacji, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymienione powyżej czynności.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu, Zamawiający według swego wyboru obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego albo odstąpi od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia dokumentów wskazanych w ust. 3.
5. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
a) Sprawnej i efektywnej koordynacji procesem inwestycyjnym umożliwiającej Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący bezpieczną, bezkolizyjną i terminową realizację przedmiotu umowy.
b) Organizowania wg potrzeb kolegialnych narad koordynacyjnych stron procesu budowlanego.
c) Terminowego sprawdzania robót zanikających lub robót ulegających zakryciu oraz robót konstrukcyjnych i montażowych, nie później niż w ciągu 48 godzin dni roboczych, od daty ich formalnego zgłoszenia przez Wykonawcę i powzięcia wiadomości przez inspektora nadzoru. Wykonanie robót, o których mowa j/w, stwierdza inspektor nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie.
d) Sprawnego i terminowego przeprowadzenia procedur odbioru końcowego, zgodnie z zapisem zawartym w § 10 ust. 6.
e) Zapłaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych niniejszą umową.

§ 5
MATERIAŁY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w punkcie 1 powinny odpowiadać wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego.
3. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, kompletować na bieżąco w dokumentach budowy przewidzianą prawem dokumentację dotyczącą:
· przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i pomiarów,
· odbiorów technicznych i międzyoperacyjnych,
· wbudowywanych w trakcie procesu budowlanego: materiałów, wyrobów i urządzeń (tj.: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumenty potwierdzające zgodność z Polską Normą, DTR itp.)
i udostępniać ją do wglądu, na życzenie, zainteresowanym reprezentantom Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.
4. Wykonawca zobowiązany jest bezwarunkowo do skompletowania na czas odbioru końcowego stosownej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w punkcie 3 w postaci operatu kolaudacyjnego.
5. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz jakości wykonanych robót, tj. badań których nie przewiduje niniejsza umowa, dokumentacja projektowa oraz sztuka budowlana - to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w punkcie 5 okaże się, że zastosowane materiały, wyroby i urządzenia bądź wykonane roboty są niezgodne z umową - to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badania wykażą, że materiały, wyroby i urządzenia bądź wykonane roboty są zgodne z umową, dokumentacją projektową                       i sztuką budowlaną - to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
7. Wykonawca nie ma prawa wbudowywać materiałów, wyrobów i urządzeń sklasyfikowanych jako pozaklasowe lub pozagatunkowe.

§ 6
PODWYKONAWCY I WYKONAWCY WSPÓLNIE REALIZUJACY UMOWĘ
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych: ….............
Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca może:

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania                                         
w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
d) zrezygnować z Podwykonawstwa.
4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
 a)  termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:
·  zaakceptowane    przez    Zamawiającego    umowy    o    podwykonawstwo,     których przedmiotem są roboty budowlane lub
·  przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo,  których przedmiotem są dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy                                            o podwykonawstwie.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także jej zmian, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej    z projektem umowy.
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej warunków określonych w SIWZ, terminu zapłaty dłuższego niż określony w ust. 5 lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.
12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu w przypadkach o których mowa w pkt. 10, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczoną za zgodność                        z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50.000,00 PLN.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 5 dni od dnia przesłania wezwania pod rygorem zapłaty kary umownej , o której mowa w §9 umowy.
15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument
właściwy   z   uwagi   na   status   prawny   Podwykonawcy,   potwierdzający   uprawnienia   osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
17. Do zmian postanowień umów o dalsze podwykonawstwo, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.
21. Zasady dotyczące Podwykonawców, mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.
22. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę:
a) Wykonawcy realizujący wspólnie umowę, są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
b) Wykonawcy realizujący wspólnie umowę, wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
c) Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ……………………………………………………….
d) Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
e) W terminie 14 dni przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego                                      z Wykonawców przy realizacji niniejszej umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z niniejszej umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej                         i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony   ustalają   wynagrodzenie   umowne   Wykonawcy   za   wykonanie   całego   przedmiotu zamówienia,    w    wysokości    netto ……….……  PLN ( słownie złotych: ……………………………………), tj.   w wysokości brutto (z podatkiem VAT): …………………………………………. PLN  (słownie złotych: ……………………………………………………..).
2. W   cenie   brutto   ustalonej   w   ust.   1   uwzględniono   odpowiedni   podatek   VAT   wg   stawek obowiązujących na dzień podpisania niniejszej umowy, w łącznej kwocie 
PLN (słownie złotych: ……………………………………………..….. ).
3. Cena netto określona w ust. 1, jest ceną niezmienną w trakcie umownego okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem jak w ust.5.
4. Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy określa ofertowy Formularz cenowy, stanowiący integralną część oferty przetargowej Wykonawcy, a tym samym nn. umowy.
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność rozszerzenia jego zakresu rzeczowo finansowego, wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w art.  144 ust. 1 pkt. 2 ustawy, po sporządzeniu stosownego aneksu do umowy.
§ 8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I UBEZPIECZENIE BUDOWY
1.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwotę ………. PLN (słownie złotych: …………………………………………..),

w formie:
(zgodnie z Ustawą Prawo zamówień
publicznych i ofertą przetargową Wykonawcy)
2.
Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie
odpowiednio:

a)   70% w ciągu 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
b)   pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową.
4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
§ 9
KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach i wysokościach (z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 13).
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §2 ust.3 nn. umowy
- w wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej §7 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) zwłokę w terminie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, o którym mowa w §10 nn. umowy - w wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej §7 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
c) zwłokę w terminie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki,
d) rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej §7 ust.1 umowy,
e) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000,00 PLN za każdy nie przedłożony do akceptacji: projekt umowy, projekt zmiany umowy, odpis umowy lub odpis jej zmiany oraz za każdy brak zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,
f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 500,00 PLN za rozpoczęty dzień opóźnienia,
g) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 14 dni, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 7 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy począwszy od 15-go dnia przerwy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie terminu płatności przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust.1 nn. umowy - w wysokości ustawowej.
5. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić                    z każdych sum należnych Wykonawcy.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.
§ 10
ODBIÓR KOŃCOWY
1. Odbiorowi końcowemu podlega cały przedmiot zamówienia. Odbiór końcowy ma na celu dokonanie oceny technicznej całego przedmiotu zamówienia, po ukończeniu robót i rozliczenie jego zakresu rzeczowo-finansowego oraz przejęcie produktu realizacji zamówienia w posiadanie                                 i użytkowanie przez Zamawiającego.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady - to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli stwierdzone wady robót budowlanych nadają się do usunięcia - może: 
- odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając termin ich usunięcia 
lub 
- dokonać odbioru warunkowego do czasu ich usunięcia, wyznaczając termin ich usunięcia,
b)
jeżeli stwierdzone wady robót budowlanych nie nadają się do usunięcia, tj.: 

- w przypadku gdy wg Zamawiającego nie będą one limitować użytkowania przedmiotu umowy - może odebrać przedmiot umowy obniżając przy tym wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej - obliczonej jako prognoza trwałych kosztów użytkowania przedmiotu umowy obarczonego wadami ponad roczny prognozowany limit kosztów normalnego użytkowania przedmiotu umowy nie obarczonego wadami
lub
- w przypadku gdy wg Zamawiającego mogą one limitować użytkowanie przedmiotu umowy może żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej                         z opóźnienia w umownej realizacji robót.

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad robót budowlanych bez względu na wysokość związanych z tym kosztów - przy czym jeżeli koszt usunięcia wad robót budowlanych byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, a ich nie usunięcie nie będzie limitować użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia i w takim przypadku stosować się będzie przepis ust. 2 b) tiret pierwsze.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania od Zamawiającego wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający z kolei zobowiązany jest w terminie do 14 dni roboczych od powzięcia wiadomości od Wykonawcy o usunięciu wad do przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu faktycznego, na okoliczność której zostanie sporządzony stosowny protokół.
6. Odbiór końcowy będzie realizowany w terminie do 7 dni roboczych, od dnia powzięcia pisemnej wiadomości od Wykonawcy, o jego faktycznej gotowości do odbioru końcowego.
7. Na   wniosek   Wykonawcy   komisja    odbioru    końcowego   w   składzie   powołanym   przez Zamawiającego dokona przeglądu i oceny całego przedmiotu zamówienia oraz sporządzi przy udziale upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy stosowny do okoliczności  protokół                          z odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
§ 11
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w §7, odbędzie się w wyniku prawomocnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą formalno-prawną do wystawienia przez Wykonawcę stosownych faktur VAT na Zamawiającego i żądanie od niego wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia, będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego - sporządzony na bazie procedury określonej w § 10.
3. Faktura VAT z tytułu rozliczenia końcowego przedmiotu zamówienia, złożona będzie w postaci oryginału, wraz ze stosownym protokołem odbioru końcowego w siedzibie Zamawiającego.
4. Płatność należności Wykonawcy z tytułu rozliczenia końcowego przedmiotu umowy, ustala się do               30 dni (trzydziestu dni) licząc od dnia potwierdzonego przyjęcia przez Zamawiającego, stosownej prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Płatność wynagrodzenia z tytułu przyjętej przez Zamawiającego faktury VAT, odbędzie się przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
6. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający będzie realizował na zasadach określonych w § 6 Umowy na konta bankowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów                                                  o podwykonawstwo.
8. Kwoty wypłacone Podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 7, pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.
9. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.
10. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o wystawieniu przez nich faktur VAT, na wszystkie wykonane
przez nich roboty zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo.
§ 12
GWARANCJA
1. Okres gwarancji jakości na zrealizowany i odebrany przedmiot zamówienia określa się na                               …………………(wg oferty Wykonawcy), licząc od daty bezwarunkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa gwarancja dotyczy: zastosowanych technologii
i wykonanych robót budowlano-montażowych oraz dostarczonych kompletnych produktów
i urządzeń/zespołów urządzeń, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu
- w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.
2. Zamawiający, w okresie gwarancji będzie wyznaczał z 21-dniowym wyprzedzeniem terminy przeglądów gwarancyjnych. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym Zamawiający samodzielnie dokona przedmiotowych czynności. Z czynności przeglądów sporządzane będą stosowne protokoły przeglądów gwarancyjnych. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy podczas jego użytkowania w okresie gwarancji stosować się będzie procedury jak przy odbiorze końcowym, przy czym Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, w trybie określonym w ust. 3.
3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji w ustalonych protokołami terminach, Zamawiający dokona usunięcia zidentyfikowanych wad przedmiotu umowy samodzielnie lub zleci te czynności innemu wykonawcy, a kosztami tych robót obciąży Wykonawcę. Wykonawca przedmiotu umowy, zobligowany będzie je wyrównać Zamawiającemu koszt robót naprawczych, wykonanych samodzielnie przez Zamawiającego lub przez wynajętego przez niego innego wykonawcę, w terminie do 21 dni od daty przyjęcia stosownej faktury Zamawiającego.  Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia na niego faktury, o której mowa jak wyżej - bez obowiązku parafowania jej odbioru.
§ 13
SIŁA WYŻSZA
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej            zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są dopuszczalne wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych i dot. : 

Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: 

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, 

b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. 

c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Inwestora lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Inwestora, 
e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis), 

f) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są spowodowane z winy którejkolwiek ze stron, 

g) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową, 

h) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, 

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, 

k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków hydrologicznych, niskich temperatur podłoża dla wylania warstwy wiążącej lub ścieralnej, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 

n) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót.

Co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.
§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego,                              w szczególności:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje
Oz przyczyn nieuzasadnionych przez okres dłuższy niż 30 dni roboczych, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, bez obowiązku zaspokajania jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tym związanych.
3. Poza przypadkami określonymi w ust.1÷2, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. W przypadku odstąpienia od umowy którejś ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
b) Wykonawca, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy.
c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających te roboty.
d) Zamawiający dokona procedury odbioru robót przerwanych i zabezpieczających w terminie do                      7 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości Wykonawcy o gotowości do odbioru tych robót.
e) Najpóźniej w dniu odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych i zabezpieczających, Wykonawca usunie urządzenia zaplecza budowy i opuści teren budowy, a  Zamawiający przejmie teren budowy pod swój dozór.
§16 CESJE
1. Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczącego wierzytelności wynikającej z umowy.
§17
SPORY
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiązują się przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.
3. Strona, do której skierowano roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie do 30 dni od daty powzięcia zgłoszenia roszczenia na piśmie.
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia drugiej strony, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona wnosząca roszczenie jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§18
ODNIESIENIE PRAWNE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy: Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.
§19
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik Nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z uzupełnieniami                                    i wyjaśnieniami określonymi w trakcie procedury przetargowej. 
Załącznik Nr 2: Kompletna oferta Wykonawcy.
§ 20
EGZEMPLARZE UMOWY
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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