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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 5.548.000 euro na budowe drogi gminnej zamykajacej uktad komunikacyjny
poprzez potgczenie ul. Stowackiego z ul. Szasa Witkowska we Wrzesni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz.

1579 ze zmianami) po zapoznaniu sie z dokumentacjg przetargowa w tym ze SIWZ, przedmiarem, dostepng dokumentacija

techniczng, uprzejmie prosimy o wyjasnienie nastepujgcych kwestii:

1) Po przeanalizowaniu zataczonego do SIWZ przedmiaru robdt na roboty kanalizacyjne, stwierdzamy spore niedoszacowanie
iloéci robdt ziemnych dia wykonania kolektoréw kanalizacji deszczowej w zakresie wykopow, podsypek, obsypek i zasypek
wykopéw z wymiana gruntu. Poniewaz rdznice siegaja , wg. naszych wyliczen, 200 do 300% ilosci przyjgtych w przedmiarze,
prosimy o ponowne przeanalizowanie zatgczonego przedmiaru.

2) Zalgczony przedmiar nie zaktada koniecznosci prowadzenia robét odwodnieniowych, przy realizacji budowy sieci kanalizacji
deszczowej, choé prowadzone w tym rejonie w roku 2017 roboty, ujawnity bardzo wysoki poziom wod gruntowych i koniecznosé
prowadzenia roboét odwodnieniowych przy uzyciu iglofiltrdw. Prosimy o podanie sposobu rozliczenia robét odwodnieniowych,
bez ustalonej w ofercie ceny jednostkowej, w przypadku koniecznosci ich prowadzenia.

3) Czy Oferenci powinni, w kosztach budowy sieci kanalizacji deszczowej, uwzgledni¢ koszty zwigzane z wykonaniem
powykonawczej inspekcji przy uzyciu kamery TVC wykonanych kanatow.

4) Podstawa wyceny poz. 42 i 140 (KNR 2-28 0506-03-05) normuje jedynie montaz przykanalikéw bez robét ziemnych.

5) Prosimy skorygowanie iloéci podanych w poz. 133 i 134 przedmiaru, gdyz jak wynika z profilu podiuznego, sg one znacznie
zawyzone.

Zamawiajgcy informuje, ze:

1) Roboty zimne kanalizacji deszczowej skorygowano ilosci w pozycjach kosztorysu (w poprzednim kosztorysie | obecnym te
same pozycje): 82, 83, 84 i 85 oraz w pozycji starego kosztorysu 89 w nowym pozycja 92.

2) Doliczono pompowanie wody i iglofiltry pozycje nowego kosztorysu 89, 80 i 91.

3) Skorygowano ilosci w pozycjach dawnego kosztorysu nr 131, 132, 133 i 134 obecnie pozycje 134, 135, 1361 137.

4) W czesci kosztorysu KD dodano pozycje wykonanie powykonawczej inspekcji przy uzyciu kamery TVC wykonanych kanatéw
oraz konieczne przed tg czynnoscig ptukanie wodg sieci, nowe pozycje 139 do 143.

5) W zalozeniach kosztorysowych - opisie inwestycji (zatacznik do niniejszego pisma) uzupetniono opis wyjasniajgcy, ze w opisie
pozycji zawarte sg czynnosci podlegajgce wycenie. Tak wigc pozycja nr 42 i obecnie 148 (starej 140) pozostajg bez zmian.

Zmodyfikowany przedmiar robét, kosztorys ofertowy (wersja edytowalna) oraz plik ath z naniesionymi zmianami stanowig

zatgcznik do niniejszego pisma.
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