UMOWA NR 272.10.....2018

zawarta we Wrzeéni w dniu ........... 2018 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,
NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:

Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzes$nia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

............................. z siedzibg W .e.veieieieeiensy, (o), NIP e

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 209.000 euro strony zawierajg

nastepujaca umowe:

§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustug polegajgcej na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowa drogi publicznej taczacej istniejacg droge w rejonie Wrzesinskiej Strefy
Aktywnosci Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyzowaniem typu rondo w obrebie wezta autostrady A2.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej wpisang na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego i posiada zaswiadczenie wydane przez te
izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetniaé wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z ktérych wynika, ze
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga réwniez wykonywa¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposéb uwzgledniajgcy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnos$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce roboét.

§2
Wykonawca zatrudni personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest: ............... -tel. 61 .......... , kom. .........

. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest ...........ee. tel. ............

. W przypadku zmian ww oséb, Wykonawca zapewni, ze bedg posiadali nie mniejsze kwalifikacje, zgodne z warunkiem udziatu
w postepowaniu okreslonym w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, co Wykonawca wykaze
odpowiednimi dokumentami (dokumenty okreslone w SIWZ). Zmiana ww 0s6b nie stanowi zamiany umowy.

§3
. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z Wykonawcg nie stanowig inaczej:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢é dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie kazdorazowo obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci znajdujgcej sie w Urzedzie
Miasta i Gminy we Wrzes$ni — w przypadku braku podpisu (w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci oraz w przypadku braku
podpisu i w dzienniku budowy i na liscie obecnosci) przyjmuje sie, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

4) sporzgdzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

5) przygotowywanie na zadanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami wykonawcy robét na etapie
realizacji zadania inwestycyjnego,

6) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

8) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktéragkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

9) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i Wykonawcg robot, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajagcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezgcych
problemow,

10) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania roboét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

11) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robot budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawcg robot, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy;,

12) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodno$ci materiatéw przed ich wbudowaniem,
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13) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentéw robét,

14) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

15) wnioskowanie o wykonanie niezbgdnych badan technicznych i ekspertyz,

16) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére skutkowa¢ moglyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

17) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu
na usunigcie tych wad,

18) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

19) wnioskowanie w sprawie niezbgednych zmian w dokumentacji projektowe;j,

20) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

21) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatéw,

22) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkdéw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

23) na zadanie Zamawiajagcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robot zamiennych,

24) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskow Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zaméwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

25) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczer budowy,

27) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych inwestyciji,

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektow budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robdt budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrgbnych) oraz
nadzoér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robdét,

29) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia atestow materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

30) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

32) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzoér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

33) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

34) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

35) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

36) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

37) zapewnienie obecnosci inspektoréow niezbednych branz w trakcie realizacji robét

. Szczegotowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatgcznik A do siwz, bedacy jednoczesnie zatacznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.

. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania robét
dodatkowych i zamiennych.

. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez

Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§4
. W trakcie realizacji robét przez Wykonawce, biezgca kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat .... razy w tygodniu, tak
aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, badz zawezwania przez kierownika budowy. Dlugo$¢ pobytu Inspektora uzalezniona
bedzie od czynnosci podjetych na placu budowy, badz w siedzibie Zamawiajgcego w ramach rad budowy. Minimalny czas pobytu
Inspektora nadzoru wynosi .... godziny dziennie (do w/w czasu realizacji umowy nie jest liczony czas podrézy pomiedzy Urzedem
Miasta i Gminy we Wrzes$ni a miejscem realizacji inwestycji w zwigzku z realizacjg obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy).
. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajgcy jak i kierownik budowy mogg wezwacé Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci
na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajgcego, wskazujgc godzine spotkania.

§5
. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi
zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
. Inspektor zobowigzuje sie zawiadamiaC Inwestora niezwtocznie (najpozniej w terminie 24 godzin) o =zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6
. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na piSmie o niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag robét, badz o potrzebie
zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to uzasadnione i zgodne z treScig Umowy jakg Zamawiajgcy zawart z Wykonawcg robot i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zajdzie koniecznos$é natychmiastowego przeprowadzenia robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajgcemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.
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. Wykonawcy w trakcie wykonania zamoéwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamoéwienia, za
pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ oraz przekaze dla Zamawiajacego dowody potwierdzajgce doswiadczenie tych oséb, Zamawiajgcy
w szczegolnosci uzna nastepujgce dokumenty: referencje, kopie dziennika budowy, kopie zgtoszenia o podjeciu obowigzkdéw inspektora
nadzoru lub kierownika budowy ztozonego we witasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub posrednio z wymiany os6b delegowanych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspoétpracownikéw o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢

prawidtowg, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zamdwienia. Pracownicy lub wspdtpracownicy Wykonawcy

powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajagcego wglad

do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji

Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

Wykonawca zobowigzuje sie wspoétpracowaé z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdlnosci udziela¢
wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepdéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
informowac o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajgcym w formie
telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazdowki
Zamawiajagcego, chyba ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie beda minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.

§7
Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 31.10.2017 roku, z zastrzezeniem ust. 3.
. Rozpoczgcie nadzoru rozpoczyna sie¢ z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz
przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyc;ji.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej
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umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowac¢ bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy.

§8
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

§9
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi

........... ztotych brutto (stownie: ................) tacznie z naleznym podatkiem VAT.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene realizacji zadania.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowa.

Ustala sie fakturowanie miesieczne, faktury cze$ciowe miesieczne wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po
zakonczeniu miesigca w ktorym byt prowadzony nadzér (np. do 7 lutego 2018 roku za nadzér wykonany w styczniu 2018 roku). Faktury
czesciowe nie mogg przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Wynagrodzenie miesieczne Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci robdt wykonanych i odebranych
protokotem odbioru w danym miesigcu. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu robét Wykonawcy w danym
miesigcu oraz wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturg na Gming Wrzesnia, NIP 789-10-01-386.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Inwestorowi
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzieh wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

0. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku z wydtuzeniem terminu wykonywania robot

budowlanych na podstawie § 7 ust. 3 nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10
. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wraz z faktura za odebrang czes$é
nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§11

. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie oraz zatgczniku A do umowy zaptaci kare umowng
w wysokosci 200 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci ... dni oraz nieusprawiedliwione
nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien lub przypadek niedopetnienia obowigzku.

. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci .. godzin dziennie Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 200 zt brutto za kazdg godzine niedopetnienia obowigzku.

Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktorej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie

nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 100 ztotych za kazda rozpoczetg godzine zwioki.

. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub
nieprzestrzegania przewidzianych wymogoéw i procedur zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 200 ztotych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:



a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

7. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-6 w trakcie
nadzorowania inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawca z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11
ust. 8 umowy.

8. Za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1 umowy.

9. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajac kare umowng zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

11. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.

12. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych, jezeli warto$é rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna

13. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

§12

1. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot, w takim przypadku Inspektor
moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktdrych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg robét, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor notorycznie op6znia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub z
przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli
okolicznosci sity wyzszej bedg stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

4. Strona moze powotac sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie druga strone w ciagu 3 dni od
powstania tych okolicznosci.

5. Okoliczno$ci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktora sie na nig powotuje.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznos$ciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie
roszczen z tego tytutu.

§13

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw pfatnosci wynikajace z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)

zmian wprowadzanych do umowy;

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy;

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT - warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie skorygowana o warto$¢ naleznego podatku
poprzez dodanie do wartosci netto wartosci naleznego podatku VAT, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcag
robot przed ukonczeniem robdt i wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuaciji,

2) powstania obowigzkéw wynikajgcych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt lub Umowa bedzie finansowana,
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatlu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

b) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

3. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§14
Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sgdy powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.



§15
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§16
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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