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1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  przedprojektowej,  dokumentacji
technicznej  wielobranżowej  (w  tym  projektowej),  dokumentacji  przetargowej,  wykonanie
kosztorysu  inwestorskiego  ze  szczegółowym  obmiarem robót  oraz  prowadzenie  nadzorów
autorskich  dla  realizacji  robót  budowlanych  w  ramach  inwestycji  polegającej  na  likwidacji
przejazdów kolejowych na skrzyżowaniu ul. Działkowców z liniami kolejowymi nr 281 i 808 oraz
szosy Witkowskiej z linią kolejową nr 3 (E20).

Projekt musi umożliwić uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na rozbiórkę
dla  w/w  zadania.  Rezultatem  zamówienia  opisanego  w  niniejszym  Opisie  Przedmiotu
Zamówienia (dalej: „OPZ”) ma być dokumentacja pozwalająca w późniejszym etapie wyłonić
wykonawcę robót budowlanych oraz wykonać roboty rozbiórkowe, które mają obejmować:

 Rozbiórkę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z ul. Działkowców z linią kolejową nr 281,
 Rozbiórkę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z ul. Działkowców z linią kolejową nr 808,
 Rozbiórkę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z ul. Szosa Witkowska z linią kolejową nr

3 (E20),

Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany pełnić nadzór autorski w dalszych
etapach realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania zawarte w
Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z  dnia  2  września  2004r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tj.:  Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ) oraz
innych przepisów związanych.

2. Stan istniejący

W miejscu przewidywanych rozbiórek obecnie funkcjonują przejazdy kolejowe w poziomie
torów  Przejazdy  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Działkowców  są  obsługiwane  z  posterunku  przez
dróżnika  natomiast  przejazd  na  skrzyżowaniu  szosy  witkowskiej  z  linia  kolejowa  nr  3  jest
sterowany zdalnie.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
ADRES INWESTYCJI 62-300 Września
WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie
POWIAT wrzesiński
TEREN ZAMKNIĘTY  Przejazdy zlokalizowane są na terenie PKP PLK  S.A.
ZABYTEK NIE

3. Wytyczne techniczno-konstrukcyjne w rozbiciu na branże.

1) Branża drogowa

 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,
 Zabudowa barier energochłonnych,
 Zabudowa krawężników betonowych,
 Humusowanie z obsianiem trawą,
 Oznakowanie drogi,
 Wstępny projekt organizacji ruchu uwzględniający objazdy zamkniętych przejazdów,
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2) Torowa

 Rozbiórka nawierzchni z płyt przejazdowych i zabudowa tłucznia,’
Wykonawca projektu uwzględni konieczność wykonania robót rozbiórkowych w torach podczas
zamknięć nocnych które wstępnie uzgodni z Zarządca linii kolejowej,

3) SRK, Energetyczna, Telekomunikacyjna

 Demontaż rogatek, sygnalizatorów, zasilania energetycznego, sieci telekomunikacyjnej i SRK

4) Pozostałe branże

Rozbiórka posterunku kolejowego przy przejeździe kolejowym na skrzyżowaniu z linią nr 808.

4. Prace projektowe.

W ramach niniejszego zamówienia konieczne będzie wykonanie następujących opracowań:

1) Projekt budowlano - wykonawczy rozbiórki (dalej: „Projekt”)
a. Projekt należy sporządzić w układzie wielobranżowym z uzyskaniem  wynikających z

przepisów opinii, zgód, uzgodnień. Projekt musi być w pełni przygotowany do złożenia
do urzędu w celu pozwolenia na rozbiórkę 

b. Projekt musi obejmować wykonanie wszystkich robót oraz robót niezbędnych dla ich
prawidłowego  wykonania  (np.  usunięcie  kolizji,  zabezpieczenie  prowadzenia  robót,
oznakowanie  miejsca  robót  powiązanie  z  pozostałą  infrastrukturą,  dostosowanie
pozostałej infrastruktury, recykling oraz utylizacja materiałów z rozbiórki). Projekt musi
również uwzględniać wydane uzgodnienia, opinie, warunki techniczne oraz zalecenia i
wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi być uzgodniony w zakresie
wszystkich branż. Projekt musi być uzgodniony przez Zarządców infrastruktury PKP
PLK. Musi zostać uzgodniony również z Zarządca dróg,

c. Wykonawca  ma  obowiązek  zaprojektowania  takich  materiałów  –  elementów
podsystemów, które posiadają już stosowne certyfikaty WE zgodności lub przydatności
do stosowania wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą i dla których wydana
został deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania.

d. Wykonawca pozyska i opracuje we własnym zakresie i na swój koszt mapy sytuacyjno-
wysokościowe do celów projektowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca dokona inwentaryzacji  urządzeń w zakresie niezbędnym do aktualizacji
pozyskanych map potrzebnych do opracowań, na mapach poza uzbrojeniem terenu,
konfiguracją terenu i obiektami budowlanymi powinny być naniesione granice działek
oraz  zieleń.  Prace  geodezyjno  kartograficzne  należy  zgłaszać  do  właściwych
obszarowo  Powiatowych  Ośrodków  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej
(PODGiK).  Ośrodki  te  wydadzą  warunki  techniczne  wykonania  wszystkich  prac
geodezyjno – kartograficznych.

e. Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  zobowiązany  jest  do  aktualizacji
przyjętego  i  odebranego  przez  Zamawiającego  Projektu  do  zaleceń  i  wymogów
wydanych decyzji administracyjnych.

f. Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi służbami m.in.: PKP PLK S.A.
g. Projekt  należy  przekazać  Zamawiającemu  w  5  (pięciu)  egzemplarzach  w  wersji

papierowej  oraz  w  5  (pięciu)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format plików: „.pdf” oraz „.dwg”).
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Wykonawca przygotuje projekt, który musi umożliwić uzyskanie decyzji administracyjnych w
tym pozwolenia na rozbiórkę dla w/w zadania przez Zamawiającego. W razie konieczności
w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca zaktualizuje opracowany Projekt do zaleceń i
wymogów  wydanych  decyzji  administracyjnych.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do
przygotowywania  wszelkich  materiałów  i  wyjaśnień  wynikających  z  uwag  i  zastrzeżeń
organów do przedłożonego materiału do chwili  uzyskania prawomocnych postanowień i
decyzji.

2) przedmiar robót budowlanych (dalej: „Przedmiar”) wykonany na podstawie Projektu

a. Przedmiar  należy przekazać Zamawiającemu w 3  (trzech)  egzemplarzach w wersji
papierowej  oraz  w  3  (trzech)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format pliku: „.pdf” oraz  Microsoft Excel),

b. Przedmiar robót należy opracować w ujęciu kosztorysu szczegółowego z rozpisaniem
wszystkich  przedmiarów oraz  zawierać  dodatkowo kolumny na cenę jednostkową i
wartość  elementów  rozliczeniowych  oraz  wiersze  z  podsumowaniem  wartości
elementów odpowiednio zagregowanych.

c. Do przedmiaru  robót  dołączony będzie  opis  przedmiotu  zamówienia  dla  wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych – materiały przetargowe.

3) kosztorys inwestorski (dalej: „Kosztorys”) wykonany na podstawie Projektu
a. Kosztorys  należy  przekazać  Zamawiającemu w 3  (trzech)  egzemplarzach  w wersji

papierowej  oraz  w  3  (trzech)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format pliku: „.pdf” oraz Microsoft Excel),

b. Kosztorys będzie traktowany jako poufny i nie może być udostępniony osobom trzecim.
c. Kosztorys  inwestorski  w  ujęciu  kosztorysu  szczegółowego  ma  być  spójny  z

przedmiarem robót do wypełnienia przez oferentów.

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: „STWiORB”)
wykonane na podstawie Projektu

a. STWiORB należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech)  egzemplarzach w wersji
papierowej  oraz  w  3  (trzech)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format pliku: „.pdf”),

b. Wykonawca  przygotuje  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych z uwzględnieniem wymagań odnośnie wykonania robót, szczególnie w
odniesieniu do jakości  materiałów,  metod wykonania i  właściwego odbioru każdego
rodzaju robót oraz przyszłej eksploatacji.

c. STWiORB powinny zawierać zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i
jakości  wykonania  robót  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,
właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych robót.

Projekt  (wszystkie  branże),  przedmiar,  opis  przedmiotu  zamówienia,  kosztorys  oraz
Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB)  podlegają
uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wymagania ogólne

a) Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi
w dniu jej przekazania Zamawiającemu, w tym zwłaszcza:

 wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
 wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych
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 Polskimi Normami
b) Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
c) Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń

oraz  warunków  udziału  w  postępowaniu  przetargowym  w  sposób  utrudniający  uczciwą
konkurencję,

d) Dokumentacja musi być w całości opracowana w języku polskim,
e) Dokumentacja musi być opracowana w sposób umożliwiający:

 bezpieczne wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych,

4. Wizja lokalna

Przed złożeniem oferty na opracowanie dokumentacji projektowej należy przeprowadzić wizję
lokalną terenu.

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany
przeprowadzić szczegółową inwentaryzację stanu technicznego  infrastruktury  w  tym
dokumentację  fotograficzną.  Po  inwentaryzacji  Wykonawca  omówi  wstępną  koncepcję  z
Zamawiającym na spotkaniu wyznaczonym w dacie i miejscu przez Zamawiającego.

Przy  realizacji  zamówienia  Wykonawca  powinien  wziąć  pod  uwagę  konieczność  adaptacji
istniejącej infrastruktury. Powyższe niesie ze sobą ryzyko usunięcia kolizji, ilość kolizji nie jest
do końca znana ze względu na brak kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej.
Wykonawca powinien  mieć  również  świadomość,  że  ostateczny zakres  robót  budowlanych,
który  ma  być  uwzględniony  w  dokumentacji  projektowej,  może  ulec  zmianie  po
przeprowadzeniu  pomiarów,  wizji  lokalnych  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  powinien
przedsięwziąć  kroki  w  celu  eliminacji  występującego  ryzyka  i  zagrożeń   dla  terminowego i
prawidłowego wykonania zamówienia.  Powyższy cel  powinien być  osiągnięty przez bieżącą
analizę, właściwą koordynację działań oraz odpowiednią ilość wykwalifikowanego personelu. 

5. Lokalizacja inwestycji:
Powiat Wrzesiński Miasto Września.
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6. Klasyfikacja usług i robót wg kodów CPV:
71320000-7 – „Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania”

7. Termin wykonania zamówienia:
- Projekt budowlano – wykonawczy: do 30.11.2017r.,
- Przedmiar  robót  budowlanych,  opis  przedmiotu   zamówienia,  kosztorys  inwestorski,

specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  od  daty  zatwierdzenia
projektu budowlanego - wykonawczego: do 15.12.2017r.,

- Nadzór  autorski  -  do  czasu  zrealizowania  robót  budowlanych  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  opracowaną  przez  Wykonawcę.  Wszelkie  pozostałe  prace  związane  z
przedmiotem Umowy Wykonawca zrealizuje do 15.12.2017r.

8. Obowiązki Wykonawcy.
a) Wykonawca wykona zlecone prace terminowo.
b) Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
c) Wykonawca  będzie  dysponował  wiedzą  techniczną  i  doświadczeniem  w  zakresie

wykonywanych prac.
d) Wykonawca zobowiązany jest do kontaktów z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.
e) Wykonawca   jest    zobowiązany    do    niezwłocznego    powiadomienia    Zamawiającego

o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonywane prace.
f) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia terminom wykonania prac objętych

przedmiotem zamówienia,  jeżeli  uchybienie to powstało w wyniku okoliczności,  na które
Wykonawca nie miał wpływu, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym
fakcie Zamawiającego.

g) Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem zamówienia, 

h) Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do wszystkich bieżących informacji  i  dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego,  które mogą pomóc w ocenie postępu robót,  opisać
istniejące i spodziewane ryzyko i podjąć konieczne działania, aby je wyeliminować.

i) Przygotowanie,  uzgodnienie  z  Zamawiającym  i  wystąpienie  do  właściwych  instytucji  z
odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia porozumień, uzyskania zgód, uzgodnień,   opinii,
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i decyzji oraz warunków technicznych i realizacyjnych, np. decyzji związanych z przebudową
sieci itp.

j) Udział w spotkaniach związanych z realizowanym zadaniem.
k) Przekazywanie  Zamawiającemu  niezwłocznie  informacji  o  wszystkich  problemach,  które

mogą stworzyć ryzyko znacznych opóźnień w realizacji  zamówienia objętego niniejszym
OPZ.

l) Uzyskanie  wszystkich  wymaganych  porozumień,  decyzji  itp.,  umożliwiających  wydanie
oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

m) Składania  w uzgodnieniu  z  Zamawiającym stosownych odwołań w przypadku uzyskania
decyzji i uzgodnień niekorzystnych dla Zamawiającego.

n) Uzyskanie wszelkich informacji, danych, pomiarów, inwentaryzacji niezbędnych do realizacji
zadania oraz ich weryfikacja.

o) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  nad  robotami
wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej łącznicy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  w  tym  przepisami  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz przyjętym zobowiązaniem      umownym,      z
uwzględnieniem      w      okresie      realizacji   robót:
- pobytów    na    budowie,

- nadzoru    miejscowego ,
- opracowań  zamiennych  lub  dodatkowych  rozwiązań  technicznych  w  ramach  nadzoru
autorskiego.

p) Nadzór autorski obejmować będzie także pełną i wyczerpującą współpracę z Zamawiającym
w trakcie  procedury przygotowania,  prowadzenia postępowania  i  wyłonienia  Wykonawcy
robót budowlano-rozbiórkowych, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania od oferentów
biorących   udział  w  postępowaniu  przetargowym.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
udzielania  odpowiedzi  na  pytania  od  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia, przekazanych przez Zamawiającego, a dotyczących przekazanej dokumentacji
projektowej
– w terminie do dwóch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego drogą
faksową lub e-mailową.

q) W ramach pełnionych obowiązków nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do
weryfikacji dokumentacji projektowej w przypadku ewentualnych zmian technologii robót lub
zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych równoważnych materiałów zamiennych.
Wprowadzenie  ewentualnych  modyfikacji  do  projektu  zostanie  potwierdzone  przez
Wykonawcę  w  wielobranżowej  dokumentacji  powykonawczej.  Wykonawca  będzie
zobowiązany  sprawować  nadzór  autorski  nad  realizacją  robót  do  czasu  wykonania
przedmiotu  umowy  na  roboty  budowlane  realizowane  na  podstawie  dokumentacji
projektowej,  stanowiącej  przedmiot  niniejszej  Umowy.  Nadzór  autorski  obejmuje  w
szczególności  kontrolę  realizacji  robót  zgodnie  z  projektem,  akceptacje  wprowadzonych
zmian, wykonanie dodatkowych rysunków jeżeli  będą wymagane, udział  w spotkaniach i
naradach oraz udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

r) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  w  fazie  realizacji  robót
wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy od dnia zawarcia
umowy z wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych
robót 
W ramach pełnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji i

               akceptacji dokumentacji powykonawczej oraz nadzoru nad jej wykonaniem.

9. Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający zapewni  dostęp  do  obiektów  i  urządzeń  objętych  przedmiotem  zamówienia  
w terminie uzgodnionym przez Strony, jeżeli takowe będą w jego władaniu. 
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Zamawiający zapewni odbiór dokumentacji projektowej oraz zapłatę wynagrodzenia po 
podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.
Zamawiający dołoży wszelkich starań w zakresie działaniach będących w jego kompetencji     
służących realizacji w/w przedsięwzięcia.

10. Odbiór dokumentacji projektowej.

1) Odbiór opracowań, wyszczególnionych w ustępie 2, następować będzie protokolarnie przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

2) Opracowania zgłoszone do odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz (wykazy) oraz pisemne
oświadczenie, że są wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno –
budowlanymi  oraz z normami, i że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

3) Opracowania w swej formie i treści powinny być zgodne z:

a) Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego  (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

b) Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa   i  Gospodarki  Morskiej   z  dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

c) Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie Warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r., poz. 1422),

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia 10 września 1998r. w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

g) Ustawą z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo  Energetyczne  z  dnia  (tekst  jednolity  Dz.U.
z 2012 r., poz. 1059),

h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z wraz
z późniejszymi zmianami),

i) Normą  PN-EN  50160  „Parametry  napięcia  zasilającego  w  publicznych  sieciach
rozdzielczych),

j) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ),
k) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,

poz. 1297 z późniejszymi zmianami),
l) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z

2015r., poz. 520 z późniejszymi zmianami),
m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.,

poz. 883 z późniejszymi zmianami),
n) Ustawa z dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z

2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami),
o) Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2012r.  o  odpadach  (Dz.  U.  2013,  poz.  21  z  późniejszymi

zmianami),
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p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

r) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie. (Dz. U. 2000r, Nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami),
s) Wytyczne  dotyczące  projektowania  infrastruktury  uwzględniające  osoby  z  ograniczoną

mobilnością ruchową,

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany
do uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej (między innymi polskich norm),
jeśli  okaże  się  to  konieczne  w  trakcie  realizacji  niniejszego  zamówienia  oraz  uwzględnić
nowelizacje przepisów.

4) Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu
widzenia celu któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  oświadczenie  projektanta,  czy  roboty  objęte  projektem
wymagają pozwolenia na budowę.

5) Wszelkie próby, badania, pomiary winny być przeprowadzone przez Wykonawcę na własny
koszt i nie mogą stanowić podstawy do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

6) Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  trakcie  procedur  przetargowych  oraz  w  trakcie
realizacji robót budowlanych i rozbiórkowych.

Dokumentację  projektową  należy  wykonać  w zakresie  niezbędnym do  późniejszej  realizacji
zadania inwestycyjnego.
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