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SPECYFIKACJA TECHINICZNA 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dla budowy zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej dla 
ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni. 

Zadanie obejmuje budowę: 
- kanałów deszczowych; 
- rurociągów tłocznych, 
- przepompowni ścieków; 
- przyłączy kanalizacji deszczowej; 
- montaŜ studni rewizyjnych; 
- osadników piasku. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych stosowane są przy budowie i rozbudowie 

sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych i sieci wodociągowej przeznaczonych do odbioru ścieków 
i wodociągowych, przeznaczanych do przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze dla 
ludności i innych odbiorców. 

Postanowień zawartych w warunkach nie stosuje się do sieci kanalizacyjnych  
i wodociągowych na terenach górniczych objętych oddzielnymi przepisami. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, jakim 
jest sieć kanalizacyjna, określonych w ustawie [31] wymagań podstawowych to jest: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa poŜarowego, 
- bezpieczeństwa uŜytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1. takie jak: 
- budowa kanałów ściekowych z rur kielichowych PP X-STREME lub równowaŜny o 

wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 o średnicy DN300, 
- przebudowa kanału deszczowego 
- wykonanie przewiertu sterowanego, 
- budowa rurociągów tłocznych z rur PE100 SDR 17 o średnicy Ø90 – Ø250, 
- odgałęzienia kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PP X-STREME lub równowaŜny 

i wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 o średnicy DN200, zakończone wpustem ulicznym,  
- montaŜ studzienek rewizyjnych DN1000, DN1200, 
- budowa przepompowni ścieków. 
- budowa wylotu do Kanału Gutowskiego 
- konserwacja Kanału Gutowskiego-wykoszenie skarp i dna cieku, odmulenie warstwą ca 

30cm ułoŜenie płyt ECO 
- wykonanie prób szczelności 
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1.4. Określenia podstawowe. 
W specyfikacji uŜyto określenia zgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. nr 72, poz. 747), Wymaganiami 
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” Warszawa, sierpień 2003 r. i zeszyt 3 pt. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych” Warszawa, wrzesień 2001 r. oraz występującymi w obowiązujących 
Polskich Normach. 
Pozostałe określenia według PN-B-01060 

l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z opracowaniem projektu budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną, obowiązującymi 
przepisami prawa, normami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego nazywanego dalej 
Inspektorem. Wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z w/w dokumentów są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

2.MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy  

i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Przy wykonywaniu robót zgodnie z p.1.1 zastosowano następujące materiały: 

2.2. Rury i kształtki kanalizacyjne. 
 Do budowy kanałów kanalizacji deszczowej stosować rury i kształtki: 

- rury PP X-STREME lub równowaŜny i wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 o średnicy 
DN300, 

- rury PE100 SDR17 Ø90x5,4, Ø250x14,8 
- rury PP X-STREME lub równowaŜny i wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 o średnicy 

DN200. 
Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki rur kanalizacyjnych przyjąć zgodnie  

z „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 9 
Warszawa, sierpień 2003 r. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne 
Na załamaniach i skrzyŜowaniach głównego kanału grawitacyjnego stosować studzienki  

o średnicy DN1000 (Ŝelbetowe) i DN1200. 
Stosować prefabrykowane studzienki rewizyjne, tworzywowe wykonywane na zamówienie 

przez firmy posiadające odpowiednie atesty. Komory połączeniowe, szyb włazowy z kręgów 
betonowych wykonać z betonu C35/45 z dodatkami wodoodpornymi. Kręgi łączyć na uszczelkę 
gumową lub klejone na klej Ŝywiczny.  

Studzienki od zewnątrz zaizolować zgodnie z zaleceniami dostawcy studzienek. Wewnątrz 
studzienek zamontować stopnie złazowe typu cięŜkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w 
otulinie PE. 
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Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzędnej studzienek montować na podsypce 
piaskowej, zagęszczonej o grubości 30 cm. Studzienkę betonową zaizolować abizolem 2 (R+P) lub 
bitizolem 2 (R+P).  

2.4. Piasek na obsypkę rur i studzienek 

 Na podsypkę uŜyć piasku średniego lub grubego (bez grud i kamieni). Materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-B-11111 [11], PN-
B-11112 [12].W miejscach gdzie występują grunty organiczne rury naleŜy ułoŜyć na podsypce o 
grubości 30 cm zagęszczonej i wyprofilowanej – zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. UłoŜone 
rury naleŜy obsypać do 30 cm ponad wierzch rury. Grubość ubijanej warstwy nie powinna 
przekraczać 1/3 średnicy rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić 100% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Materiał na podsypkę piaskową powinien zawierać nie mniej niŜ 90% frakcji przechodzącej 
przez sito 5 mm i nie więcej niŜ 10% frakcji przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz stopień 
zagęszczalności nie przekraczający 0,2. 

2.5. Składowanie 

2.5.1. Rury kanałowe 
 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Przy składowaniu naleŜy stosować się do 
wymagań producenta rur. 
 Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych.  
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według asortymentu w sposób zapewniający 
stateczność stosów oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych rodzajów rur. 

2.5.2. Kręgi 
 Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w 
pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać l,8m. 
 Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.5.3. Włazy Ŝeliwne 
 Składowanie włazów moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. 
 Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

2.5.4. Kruszywo 
 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. 
 PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.5.5. Cement 
 Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy 
w ilości zapewniającej ciągłość robót. 
 Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
 Czas przechowywania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 
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2.5.6. Cegła kanalizacyjna 
 Cegła kanalizacyjna moŜe być przechowywana na składowiskach otwartych. 
 Wykonawca jest zobowiązany do składowania cegieł na składowiskach wyrównanych i 
utwardzonych, z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Składowiska powinny być oczyszczone z gruzu, błota lub innych zanieczyszczeń. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany zapewniający 
łatwość przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodnie z wymaganiami bhp. 
 Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 
pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o 
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2 m. 

3.SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem odpowiedniej mocy do robót ziemnych, wykonania bezodkrywkowych przejść pod 
przeszkodami terenowymi. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. UŜywany sprzęt musi być zgodny  z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
 W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt da wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 

- Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- koparko – ładowarkę kołową 0,60 m3, 
- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, równiarka samojezdna, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny, 
- sprzęt do odwadniania wykopów, 
- pompa wirnikowa spalinowa o wydajności do 50 m3/h - do odwodnień, 
- samochody samowyładowcze 5 ÷ 10 t 
- szalunkowy sprzęt do umocnienia wykopów np. OW Wronki,  

3.2. Sprzęt do robót montaŜowych 
 W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montaŜowy: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy dostawczy kryty do 5 t, 
- samochód beczkowóz 4 t, 
- beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
- przyczepę dłuŜycową do 10 t, 
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- ciągnik kołowy 37 kW (50 KM), 
- ciągnik siodłowy z naczepą 16 t, 
- Ŝurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
- Ŝurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 1 t, 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
- spawarkę elektryczną wirującą 500 A, 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
- kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
- pompy do betonu 60 m3/h na samochodzie z rurociągiem 20m, 
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
 

 Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 

4.TRANSPORT. 

4.1. Warunki ogólne stosowania transportu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Rury tworzywowe. 
Transport rur i kształtek z tworzyw sztucznych moŜe być prowadzony dowolnymi środkami 

transportu, jednak z uwagi na specyfikę najlepiej transportem samochodowym.  
Podczas transportu naleŜy zachować następujące wymagania: 

- przewóz rur moŜe być wykonany samochodami skrzyniowymi i odpowiedniej długości, 
- przewóz rur i prace przeładunkowe muszą być wykonane w temperaturze powietrza od +5 do 

+30°C, 
- przy transporcie rur nie pakietowanych naleŜy je układać na podkładach drewnianych 

szerokości co najmniej 10cm i grubości 2,5cm ułoŜonych prostopadle do osi rur i 
zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające ściany skrzyni samochodu, dolną warstwę moŜna zabezpieczyć przed 
przesunięciem klinami i kołkami drewnianymi, 

- na rurach nie wolno przewozić innych materiałów, 
- przy pracach przeładunkowych naleŜy stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi 

zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemoŜliwiające zaciskanie się liny na rurach, 
- przy pracach przeładunkowych naleŜy stosować liny miękkie, 
- niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak równieŜ ich przetaczanie i wleczenie. 

 
 NiezaleŜnie od powyŜszego podczas transportu i prac przeładunkowych naleŜy bezwzględnie 
stosować zalecenia producenta rur. 
 Sposób i pozycja transportu powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 
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4.3. Kręgi 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ściankami środka 
transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie 
materiały oraz cięgna z drutu zamocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
 Podnoszenie i opuszczenie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4.Włazy kanałowe. 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu naleŜy je zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego 
mogą być przewoŜone luzem natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 sztuk i 
łączyć taśmą stalową. 

4.5.Transport mieszanki betonowej i zapraw. 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewnić takie środki transportu, które 
nie spowodują: 

- rozwarstwiania składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych  

oraz zapewnią właściwy czas transportu umoŜliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 
mieszanki. 

4.6.Transport kruszywa 
 Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane środkami dostosowanymi do 
przewozu materiałów masowych. 
 Wykonawca musi zapewnić środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów, w miarę postępu robót. 

4.7. Transport cegły kanalizacyjnej 
 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu samochodowego 
w jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedna obok 
drugich, w jednakowej liczbie warstw na całej powierzchni środka transportu. Cegły luzem mogą 
być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się 
mechanicznie, za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu 
przyrządów pomocniczych. 

4.8. Transport cementu 
 Wykonawca w przypadku transportu cementu luzem, musi zapewnić samochody - 
cementowozy, natomiast w przypadku transportu cementu w workach - samochody kryte dla 
ochrony cementu przed wilgocią. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt jeśli wymagać tego 
będzie Inspektora. 
 Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niŜ w czasie 
wyznaczonym przez Inspektora pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Wykonawca opracowuje projekt zagospodarowania placu budowy oraz projekt 
organizacji ruchu we własnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbędne czynniki. Wykonawca 
podejmie decyzję w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
porządku na placu budowy, właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
utrzymania w czystości dróg szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów jak i wyjazdu innego 
sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
prowadzonych robót do stanu minimum pierwotnego. 

Wszystkie roboty naleŜy realizować z zachowaniem wymaganych warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniach [32-36] 
pkt. 10.3. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do prac naleŜy: 

- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych sieci i obiektów oraz 

- z ekspertyzą geotechniczną w sprawie warunków gruntowo-wodnych. UwaŜa się, Ŝe 
Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do warunków 
gruntowych. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat 
warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości 
robót i ich bezpieczeństwa. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 
 Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 
około 30-50m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do państwowej sieci reperów. 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odprowadzające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.3. Roboty ziemne. 

5.3.1. Wymagania podstawowe. 
 Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
 Wykopy naleŜy prowadzić zgodnie z organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy, 
zaproponowanymi przez Wykonawcę i przedłoŜonymi do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z 
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harmonogramem robót. Organizacja tych robót musi uwzględniać wszystkie warunki, w jakich 
wykonywane będą roboty ziemne. 
 Roboty naleŜy prowadzić od odbiornika ścieków (od dołu ) do góry kanalizacji.  
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: 

- przygotować i oczyścić teren,  
- przygotować przejazdy i drogi dojazdowe. 

 
 W pierwszej kolejności naleŜy usunąć górną warstwę gruntu (humus) i złoŜyć oddzielnie, w 
celu ponownego wykorzystania. 
 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 

- warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów i posadowieniem 
obiektów, 

- w przypadku przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej 
projektowanego poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

 
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp., 

- w przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź 
niewypał, naleŜy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora oraz 
odpowiednie słuŜby i instytucje, 

- na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia 
naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie, niezaleŜnie od powyŜszego w czasie uŜycia 
sprzętu mechanicznego naleŜy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

- przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych naleŜy stosować 
elementy obudowy według normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien 
być dostosowany do występujących warunków, 

- naleŜy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawać co najmniej 15 cm ponad 
poziom terenu), 

- naleŜy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla kaŜdej kategorii gruntu, 

- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to naleŜy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne, 

- obudowę naleŜy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać, 

- w przypadku natrafienia na istniejące ciągi drenarskie układ  drenów naleŜy odtworzyć,  
- dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym 

w dokumentacji projektowej. 
 

Szerokości wykopów o ścianach pionowych naleŜy przyjmować w zaleŜności od średnicy 
rurociągu zgodnie z zaleceniami COBRTI INSTAL zeszyt 9 pt. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa, sierpień 2003 r. W przypadku układania dwóch 
przewodów w jednym wykopie naleŜy zachować minimalną przestrzeń roboczą między ścianką rury 
a ścianką wykopu dla rur o średnicy DN < 350 mm równą 0,25 m. 

5.3.2. Odspojenie i transport urobku. 
 Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad 
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krawędzią wykopu. Nadmiar urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Zamawiającego i 
zaakceptowane przez Inspektora. 
 W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca 
zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciąŜenia eksploatacyjne oraz na zachowanie 
czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed 
nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. 
 Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z 
wszystkimi kosztami składowania. W przypadku składowania tymczasowego obejmuje takŜe 
ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy kanałów i przewodów. 
 Przy poziomie wody gruntowej powyŜej dna wykopu naleŜy zapewnić odwodnienie wykopu 
na czas robót, natomiast przewód naleŜy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 
Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do 
niego z obydwu stron i od dołu. NaleŜy obniŜyć poziom wody przy pomocy igłofiltrów. Igłofiltry 
montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować naleŜy w gruncie metodą wpłukiwania za 
pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. 
Najwygodniejszymi pompami do wpłukiwania są pompy zanurzeniowe. Wpłukiwanie naleŜy 
wykonywać rurą wpłukującą słuŜącą do instalowania igłofiltrów z zastosowaniem obsypki 
filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach w uprzednio wyznaczonej linii, 
zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej 
pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 

W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki zamiast 
wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów. 
W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki zamiast 
wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów 
oraz nie wykonuje się obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalności). 
Nie naleŜy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. 

NaleŜy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania 
przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montaŜu naleŜy zachować 
szczególną ostroŜność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 

5.3.4. PodłoŜe. 
 W zaleŜności od warunków gruntowych moŜna kanały układać na naturalnym podłoŜu lub 
odpowiednio przygotowanym. 

5.3.4.1. PodłoŜe naturalne. 
 Jako podłoŜe naturalne moŜna wykorzystać grunty niespoiste – sypkie, suche (w podłoŜu 
odwodnionym) pod warunkiem nienaruszenia dna wykopu. 
 PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwi ć wyprofilowanie go do kształtu spodu przewodu. 
PodłoŜe naleŜy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem, przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocą rowka o 
głębokości 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się 
w nich wody, 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła na czas 
budowy o co najmniej 0,5m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. 

5.3.4.2. PodłoŜe budowane. 
 W przypadku zalegania w pobliŜu innych gruntów niŜ niespoiste lub w przypadku naruszenia 
dna, naleŜy wybudować podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe w postaci ubitej podsypki. Grubość warstwy 
podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
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 Umocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. PodłoŜe powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni i z zaprojektowanym 
spadkiem.  
 W przypadku gruntów o słabej nośności dokonać wymiany gruntu do poziomu gruntu 
nośnego, lub posadowić obiekt na palach. 

5.3.4.3. Wykonanie podsypki i obsypki. 
 Jeśli rury mają być ułoŜone na granulowanej podsypce, wówczas naleŜy odpowiedni materiał 
starannie ułoŜyć na dnie wykopu aby uniknąć segregacji, rozścielić i za pomocą sprzętu 
mechanicznego dokładnie ubić warstwami o grubości nie przekraczającej po ubiciu 15 cm, w celu 
uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jeśli mają być uŜyte wibratory płytowe, 
wówczas powinna być wykonana co najmniej jedna warstwa Ŝwiru i dwie warstwy piasku. Ręczne 
ubijanie i podbijanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma wystarczającego miejsca do uŜycia 
sprzętu mechanicznego. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu 
lub nad największymi nierównościami dna powinna wynosić 15 cm, (10 cm pod kielichami). 
 Rury naleŜy następnie równo ułoŜyć na zagęszczonym i wyprofilowanym, zgodnie z 
zaprojektowanymi spadkami, podłoŜu.   
  UłoŜony odcinek rury kanalizacyjnej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, 
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 
cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm). 
 Obsypkę naleŜy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montaŜowego. Dołki 
montaŜowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
 Po obydwu stronach rurociągu naleŜy ułoŜyć materiał ziarnisty tego samego typu w 
jednorodnych warstwach o grubości nie przekraczającej 150mm, ubitych zgodnie wymaganiami 
specyfikacji zwracając uwagę na to, aby pod rurą nie pozostawić Ŝadnych pustych miejsc i aby rury 
nie przemieściły się pod wpływem róŜnicy ciśnienia z boku. 

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaŜać aby nie przesunąć ani nie 
uszkodzić rur – zrzucanie materiału obsypki bezpośrednio z poziomu terenu na rury jest 
niedozwolone. 

5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
 UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba 
podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 0,20m do wysokości 0,30m ponad lico 
rury. 
 Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach;  
Etap II - po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń 
Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu 
 Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt niespoisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. 
 
 Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości. Grubość warstw w 
zaleŜności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego 
zagęszczenia. Następna, wyŜej połoŜona warstwa moŜe być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciągająca się do 1,0 m ponad wierzchem 
rury, powinna być zagęszczona przy pomocy średnich ubijaków wibracyjnych (max cięŜar roboczy 
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0,6 kN) lub za pomocą płyt wibracyjnych (max cięŜar roboczy 5 kN). CięŜkie zagęszczarki stosować 
w warstwach przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury. 
 Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych). Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje 
inaczej zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,98. 
Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m naleŜy 
zagęścić do IS=1,00. 
 Grunt wbudowany i rozłoŜony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliŜoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 
Zaleca się, aby: 
− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, Ŝwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 
− dla pospółek, Ŝwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zaleŜy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt naleŜy polewać moŜliwie 

duŜą ilością wody. 
 Bardzo waŜne jest, aby wartość zagęszczenia w strefie posadowienia rury (podsypka i 
zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) była co najmniej równa wartości zagęszczenia zasypki 
właściwej - nigdy nie mniejsza. 
 

5.3.6. Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 
 Przywrócenie do stanu pierwotnego, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, 
oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niŜ stan istniejący przed 
przejęciem terenu.  
 JeŜeli inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego naleŜy 
ukończyć w ciągu 7 dni po zasypaniu wykopów. 

5.4. Roboty montaŜowe.  

5.4.1. MontaŜ rur, kształtek i armatury.  

 Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania robót montaŜowych.  
 W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych kanałów sanitarnych, naleŜy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z dokumentacja projektową. 
 Technologia budowy kanałów i sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoŜa. Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 
wymaganiami specyfikacji. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. 
 Transport pojedynczych rur do wykopu naleŜy wykonywać za pomocą pasów nośnych.  
 Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna 
ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej 
osi. 
 Poszczególne rury naleŜy unieruchomić poprzez obsypanie ziemią, z pozostawieniem 
dostępu do miejsc połączeń przewodów i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 
swego połoŜenia. 
 Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać +20mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać ±1cm. Po 
zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
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zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez  zamknięcie wlotu 
odpowiednio dopasowana pokrywą. 
 Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury 
zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 

 
Rury do budowy sieci naleŜy układać na odpowiednio przygotowanym podłoŜu ze spadkiem 

określonym w projekcie. W czasie wykonywania robót montaŜowych sieci kanalizacji deszczowej 
naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do 
ich budowy. 
   

Poszczególne odcinki rur po ich ułoŜeniu powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem średnim lub grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła połoŜenia  
 MontaŜ przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w 
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montaŜu producenta rur. 

5.4.2. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne i kontrolne. 

 Na sieci kanalizacji deszczowej stosować studzienki rewizyjne prefabrykowane.  
 Studzienki składają się z następujących części: 

- komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzienki (kinetą), 
- komina włazowego z kręgiem stoŜkowym, 
- włazu kanałowego typu cięŜkiego, 
- stopni włazowych. 

Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzędnej studzienek komorę roboczą posadowić na 
wypoziomowanej płycie Ŝelbetowej z betonu C12/15 o grubości min. 10-15 cm i o średnicy min. o 
0.1 m większej niŜ średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Studzienkę betonową zaizolować 
abizolem 2 (R+P) lub bitizolem 2 (R+P). Właz kanałowy obetonować betonem C16/20 na odległości 
min. 0.2 m od jego obwodu.  
 Studzienki wykonać zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w dokumentacji.  
 W prefabrykowanych komorach roboczych muszą być osadzone tuleje przejściowe 
dostosowane do rur kanalizacyjnych, które pozwolą na szczelne przejścia tych rur przez ściany 
komory. 
 Kineta w komorze roboczej do wysokości pach powinna mieć przekrój zgodny  
z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego 
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście 
z jednego wymiaru w drugi. Kinetę wykonać z betonu C35/45 W8. Powierzchnię spoczników i 
kinety zagładzić lub w inny sposób wykończyć (np. płytami klinkierowymi).  
 Spoczniki studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.  
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02 [19]. Poziom włazu naleŜy 
zrównać z powierzchnią ulicy. Ostateczne rzędne włazów ustalić bezpośrednio na budowie po 
uzgodnieniu rzędnych odtwarzanej jezdni. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego, na etapie prefabrykacji naleŜy 
zamontować stopnie włazowe. 

 
5.4.3. Próba szczelności. 
 
Po ułoŜeniu min ok. 50m odcinka przewodów naleŜy przeprowadzić próbę szczelności.  
Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla 

studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przewód w czasie próby musi być ustabilizowany 
przez wykonanie obsypki i przynajmniej częściowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch 
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rury z pozostawionymi widocznymi miejscami połączeń rur. Wszystkie otwory badanego odcinka 
przewodu muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. 

Przy zastosowaniu luków na trasie rurociągu jak teŜ dłuŜszych odcinków przyłączy, 
połączenia kielichowe muszą być czasowo zabezpieczone przed rozłączeniem się w czasie próby. 
Zainstalowane na trasie studzienki niewłazowe (inspekcyjne) z PVC podlegają próbie łącznie z 
całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą 
być wyposaŜone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody, 
- odpowietrzenia i opróŜnienia rurociągu z wody po próbie, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie naleŜy doprowadzić ze zbiornika 
otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie. 
 
Uwaga: W Ŝadnym wypadku nie wolno dokonywać bezpośredniego połączenia wlotu do kanału z 

przewodem ciśnieniowym dostarczanej wody. Napełnienie przewodu przeprowadza się 
powoli ze studzienki od dołu kanału. 

 
Odpowietrzenie kanału naleŜy wykonać w najwyŜszym jego punkcie. Czas napełnienia 

odcinka przewodu nie powinien być krótszy od jednej godziny dla spokojnego napełnienia i 
odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ciśnienia uŜywać rurki pionowej przeźroczystej albo innego 
urządzenia do pomiaru ciśnienia. 

Rurociągi z rur kanalizacyjnych z PVC poddać próbie ciśnienia o wartości min 3,0 m s.w. 
Ciśnienie moŜe być mniejsze o ile wynika to z zagłębienia przewodu oraz studzienek pośrednich na 
trasie przewodu. 

Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę całkowicie 
napełniony. Czas trwania próby powinien wynosić 15 minut. Na złączach kielichowych nie powinny 
ukazywać się krople wody. Rurociąg uwaŜa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w 
rurociągu w czasie trwania próby (15 min.) nie wynosi więcej niŜ 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. 
W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury naleŜy je wymienić, a próbę szczelności 
powtórzyć. Po sprawdzeniu złączy na szczelność złącza zabezpiecza się obsypką z piasku z 
odpowiednim jej zagęszczeniem. 

5.4.4. Przepompownia ścieków 

MontaŜ przepompowni ścieków: 
- P1 typ pompowni PD/1500x3,45/N-80/Amarex N F 80-220/034 ULG-135 
- P2 typ pompowni PD/3000X5,95/R-200/KRT K 150-315/46UG 
 
Elementy wyposaŜenia zbiornikowej pompowni ścieków P1 
 

l.p. Nazwa elementu Ilość El. 

1. Orurowanie DN80 mb. 

2. Zawór kulowy zwrotny DN80 2 szt. 

3. Zasuwa DN80 2 szt. 

4. Właz Ŝeliwny D400 fi800 1 szt. 

5. Pompa KSB – Amarex N F 80-220/034 ULG-135 
P1=2,6 kW; P2=1,9 kW; In=5,87A, Q=11,9 l/s, H=3,5 m 

2 szt. 

6. Kołnierz normowy DN80 1 szt. 

7. Szafa sterownicza 1 szt. 
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8. Zbiornik BETON sr. korpusu 1500mm; wys. korpusu 3,45m;  1 szt. 

9. sonda hydrostatyczna SG-25S / 0 - 4 m H2O / L = 10m + 2szt. 
pływaki z kablem neoprenowym, deflektor, 

1 szt. 

10. Drabina 1 szt. 

 
 

Elementy wyposaŜenia zbiornikowej pompowni ścieków P2 
 

l.p. Nazwa elementu Ilość El. 

1. Orurowanie DN200 mb. 

2. Zawór kulowy zwrotny DN200 2 szt. 

3. Zasuwa DN200 2 szt. 

4. Właz stalowy EU D400 1200x960 1 szt. 

5. Pompa KSB – KRT K 150-315/46UG, P1=5,93 kW; P2=4,8 Kw; 
In=11A, Q=107 l/s, H=4,4 m 

2 szt. 

6. Kołnierz normowy DN250 1 szt. 

7. Szafa sterownicza 1 szt. 

8. Zbiornik BETON Ø3000mm H=5,95m 1 szt. 

9. sonda hydrostatyczna SG-25S / 0 - 4 m H2O / L = 10m + 2szt. 

pływaki z kablem neoprenowym, deflektor,  

1 szt. 

10. Drabina, wysuwany pochwyt drabiny 1 szt. 

 
Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementów betonowych wykonanych z betonu: 
- wibroprasowanego C35/45, 
- wodoszczelnego (W8), 
- nasiąkliwość do 5%, 
- mrozoodpornego F-150 
spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz 
COBRATI Instal. 
 

5.4.5. Osadnik piasku 
Osadnik pisaku naleŜy zainstalować w celu oczyszczenia ścieków deszczowych dla: 
- zlewnia nr 1 – osadnik OS1500 o pojemności V=2,0m3 

- zlewnia nr 2 – osadnik OS2000 o pojemności V=3,5m3 
Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych 
elementów betonowych i Ŝelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, 
wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150o nasiąkliwości do 5%, spełniającego wymagania 
normy PN-EN 1917. 
Wlot do osadnika wyposaŜony jest w deflektor odpowiednio kierujący strumień ścieków. Zawiesina 
ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku, dzięki wykorzystaniu zjawiska 
sedymentacji. 
Osadnik wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia w zaleŜności od potrzeb. Kontrola osadnika 
powinna obejmować: 
- wizualną ocenę stanu technicznego elementów, 
- usunięciu zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających, 
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- sprawdzeniu ilości zgromadzonego osadu i jego usunięciu (zaleca się czyszczenie osadnika co 
najmniej 2 razy do roku, przy czym ilość osadu zaleŜy od charakteru zlewni, ilości i intensywności 
opadów) 
 

5.4.6. Przewiert 
Przed rozpoczęciem wykonania przewiertu naleŜy wykonać; wykopy pod komory przewiertową i 
odbiorczą oraz ich szalowania. Kolejność realizacji robot będzie następująca: 
• Wykonanie komory przewiertowej. 
• Sprawdzenie rzędnych dna wykopu. 
• Wykonanie ściany oporowej. 
• Ustawienie w wykopie urządzenia do przewiertu. 
• Wykonanie komory odbiorczej, która słuŜy do sprawdzenia, poprawności końcowego etapu 
przewiertu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia stałej i systematycznej kontroli której celem jest 
sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją projektową i obowiązującymi aktami 
prawnymi. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy. 

Celem kontroli robót jest takŜe takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2.Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w 
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyŜej 

6.3. Dokumenty budowy 
Dokumentami budowy są: 
- dziennik budowy, 
- rejestr obmiarów, 
- pozostałe dokumenty budowy. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi 
Wykonawca. 
 Zapisy w dzienniku budowy naleŜy dokonywać na bieŜąco i muszą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą 
być czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim bez przerw. 
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 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty naleŜy oznaczać kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi. 
 Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
 Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły wymaganych prób i badań, 
- korespondencję na budowie. 

 
 Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w  miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego 
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe 
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robót. 
Wykonawca dołoŜy wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były 
dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób. 
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6.4. Zakres kontroli jakości 
 Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

- zgodność z dokumentacją projektową, 
- badanie wykopów otwartych - obejmuje badanie materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopów, sprawdzenie 
szerokości wykopu, głębokości wykopu, odwodnienia wykopu, 

- badanie podłoŜa naturalnego - przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej, 

- badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od 
siebie nie więcej niŜ 50,0 m, 

- badanie nasypu stałego sprowadza się do sprawdzenia zagęszczenia gruntu nasypowego  
- sprawdzenie zabezpieczenia od obciąŜeń ruchu kołowego, zabezpieczenia innych 

przewodów w wykopie, 
- badanie podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach z dokładnością 
do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i 
głębokość ułoŜenia podłoŜa, 

- badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

- badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację; podczas próby naleŜy prowadzić 
kontrolę szczelności złączy i ścian przewodu, 

- badanie szczelności na infiltrację; w czasie trwania próby naleŜy prowadzić obserwację i 
robić odczyty co 30minut połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek. 

 
 Kontrolę jakości robót ziemnych naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998. 
 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące 
właściwości: 
− skład granulometryczny, 
− zawartość części ograniczonych, 
− wilgotność naturalną, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
− granice płynności, 
− kapilarność bierną, 
− wskaźnik piaskowy. 



20 
 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa. 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta  co 30 m na prostych; w punktach głównych łuku; 
 co 20 m na łukach o R > 100 m; co 10 m na łukach 
 o R < 100 m, co najmniej 2 razy na długości ulicy 

2 Równość podłuŜna w sposób ciągły łatą 
3 Spadki poprzeczne  * co 20 m; co najmniej 2 razy na długości ulicy 
4 Rzędne wysokościowe co 25 m oraz w punktach wątpliwych 
5 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoŜa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ 
raz na 300 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych naleŜy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

m – rurociągi, kanały, próby szczelności, przewierty 
m3 – wylewki betonowe,  
kpl – studnie, 
szt – kształtki kanalizacyjne,  

 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Długość przewodów mierzona będzie z uwzględnieniem długości 
armatury, kształtek i studni kanalizacyjnych, pomiędzy następującymi punktami skrajnymi: 
- przecięcie osi rurociągu z osią studni kanalizacyjnej na rurociągu grawitacyjnym, 
- przecięcie linii osiowych rur w połączeniach, 
- zewnętrzna powierzchnia ściany, komory, studni wodomierzowej, przepompowni itp. 
- punkt w którym następuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu, 
- inny punkt zakończenia wskazany na rysunkach. 
 Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje w ksiąŜce obmiaru. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora  
o obmierzanych robotach i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione na piśmie wg instrukcji Inspektora. 
 Obmiar zakończonych robót naleŜy przeprowadzać z częstością ustaloną w harmonogramie, 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadzać w czasie ich wykonywania.  
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzać przed ich zakryciem. 



21 
 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywać w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Po wykonaniu poszczególnych etapów prac oraz na zakończenie naleŜy dokonać 
komisyjnych odbiorów odpowiednio częściowego i ostatecznego. W skład komisji powinni 
wchodzić Inspektor, kierownik budowy oraz przedstawiciel uŜytkownika.  
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy 
 Roboty zanikające i ulegające zakryciu naleŜy poddać badaniu przy odbiorze technicznym 
częściowym. Badaniu podlegają: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu, które nie 
powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

- odchylenie osi przewodu od wytyczonej, które nie powinno wynosić więcej niŜ ± 2 cm 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa, które nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa, które nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie rzędnych ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie, które nie powinno 

przekraczać ± 1 cm,  
- podłoŜe naturalne, które musi być nienaruszone; w przypadku naruszenia podłoŜa naturalnego 

ubytek uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem, 
- podłoŜe wzmocnione tj. jego grubość i rodzaj, zgodnie z dokumentacją, 
- materiał ziemny uŜyty do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny  

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 
- wymagany wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów,  
- jakość połączeń i szczelność kanałów grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych zgodnie z 

normą PN-EN 1610 oraz rurociągów tłocznych zgodnie z normą PN-EN 1091, 
- jakość wykonanych izolacji. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50,00 m. 
 

8.3. Odbiór ostateczny robót  

Podczas odbioru technicznego końcowego naleŜy dokonać: 
- zbadania zgodności stanu faktycznego z projektem budowlano-wykonawczym łącznie ze 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą 

- zbadania protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu ze 
stopniem zagęszczenia wskazanym w projekcie budowlano- wykonawczym i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

- zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych oraz rzędnych pokryw tych studzienek, z 
dopuszczalną tolerancją ± 5 mm, 

- zbadania protokółów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
 

Przy odbiorze końcowym kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z Prawem 
budowlanym, do złoŜenia oświadczeń: 

- o wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy. 

 Po odbiorze końcowym, naleŜy przedstawić komisji wszystkie dokumenty oraz protokóły 
prób, badań i odbiorów częściowych.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
W wycenionym przedmiarze robót cena jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać 

wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru 
robót bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i 
Przedmiarze Robot czy teŜ nie. 

9.2.Cena Jednostkowa 
  Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane 
roboty objęte tą pozycją kosztorysową. 
 W cenie jednostkowej naleŜy uwzględniać między innymi: 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 
- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy  

i magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy itp.), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, koszty dzierŜawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy, 
- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych, 
- koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT. 

 
Ceny jednostkowe, o których mowa powyŜej stanowią podstawę płatności i winny zostać 

ustalone przez Oferenta w wycenionym przedmiarze robót dla kaŜdego z elementów 
rozliczeniowych w przedmiarach robót. 

 
Ceny jednostkowe robót obejmują m.in.: 
− wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 
− roboty pomiarowe na trasie projektowanej kanalizacji 
− geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 
− czynności geodezyjne w toku budowy, 
− zdjęcie warstwy urodzajnej 
− wykonanie przekopów kontrolnych 
− wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie 
− umocnienie wykopów, 
− wykonanie zabezpieczeń od obciąŜeń ruchu kołowego, 
− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 
− montaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie istniejącego 

uzbrojenia kolidującego z robotami, 
− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
− wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót  
− odspajanie gruntu, 
− przemieszczanie gruntu, 
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− załadunek i wyładunek gruntu, 
− transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 
− usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego 

do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, 
nasypów), 

− usunięcie z terenu budowy gruntu oraz gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót oraz 
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi 
opłatami z tym związanymi,, 

− pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, 
nasypów itp. jeŜeli zgodnie z dokumentacją projektową ma być zastosowany grunt inny niŜ 
rodzimy, 

− profilowanie dna wykopu i skarp, 
− zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich materiałów 

w tym materiałów pomocniczych 
− wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montaŜem i wyposaŜeniem rurociągów 

i obiektów sieciowych, 
− wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 
− wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty 

piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 
− opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 
− opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 
− zabezpieczenia kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
− odtworzenie nawierzchni 
− wykonania określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
− czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 
− opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i 

zarejestrowanie jej. 
− przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie 

i/lub mechanicznie,  
− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy 
1. PN-86B-02480 (Norma zastąpiona przez PN-B-02480:1986) Grunty budowlane. Określenia, 
symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-66/6774-01 Piasek na podsypkę i wypełnienia. 
3. PN-64/5 96032 (Norma zastąpiona przez PN-S-96025:2000) Nawierzchnie z asfaltu lanego. 
4. PN-68B-06050 (Norma zastąpiona przez PN-B-06050:1999) 
 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
5. PN-92B-10735 (Norma zastąpiona przez PN-EN 1610:2002) 
 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  odbiorze. 
7. PN-92/M-3450. Stanowisko pomiarowo kontrolne. 
8. PN-75B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
9. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu. 
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych;. świr i mieszanka 
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
    kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
14. PN-EN1630:2002 (Norma zastąpiona przez PN-EN 1610:2002) 
 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
15. PN-88B-06250. (Norma zastąpiona przez PN-EN 206-1:2003) Beton zwykły 
16. PN-64/S-96032 (Norma zastąpiona przez PN-S-96025:2000) 
 Nawierzchnie z asfaltu lanego 
17. PN-91B-10729 (Norma zastąpiona przez PN-B-10729:1999) Studzienki kanalizacyjne 
18. PN-b7/H-74486 (Norma zastąpiona przez PN-EN 13101:2005) 
 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
19. PN-87/H-74051/02 (Norma zastąpiona przez PN-H-74051-2:1994) 
 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D 
20. PN-EN-295-1(2)(3) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i  
    kanalizacyjnej (-1 Wymagania}, (-2 Sterowanie jakością i pobieranie 
    próbek), (-3 Metody badań) 
21. PN-EN 512:2000 (Norma zastąpiona przez PN-EN 512:2000/A1:2002) 
 Wyroby włókno-cementowe - Rury ciśnieniowe i złącza.  
22.      PN-EN-1452-1 do5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy  

 przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody  

23. PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia 
    statyczne i projektowanie 
24. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
25. PN-80/H-74219 (Norma zastąpiona przez PN-EN 10224:2003) 
 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 32. ZAT/97-01-001
 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody 

10.2. Normy BranŜowe 
26.  BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
27.  BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
    odbiorze  
28. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce i wentylacją. 
29. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
30. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 

10.3. Inne dokumenty 
31. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414).  
32. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251).  
33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 
34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

35.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38). 

36. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (zmiana Dz. U. Nr 
22 poz. 209). 

37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U nr 
96/93 poz. 438), 
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38. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 
811),  

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401), 

40. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia dnia 2 listopada 1954 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz. 
259), 

41. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 21 poz. 73). 

42. Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branŜowych, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138). 

43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku). 

44. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji -oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

45. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. 

46. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

47. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r . w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

48. Katalog studzienek kanalizacyjnych 
49. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe Arkady 1988 r. 
50. Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL W-wa 2003 r. 
51. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr72/Ol poz.747). 
52. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim 
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz 
zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 
poz. 937) 

54. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43199 poz. 430). 

55. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, 
Dz.U. Nr 136195 poz. 670). 
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UWAGA: Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania 
do przepisów Unii Europejskiej naleŜy kaŜdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych 
powyŜej rozporządzeń, norm i przepisów 
 
 

Opracował:   


