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Zatgcznik Nr 2
UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2017

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....... ccccceeeeeeieennn. 2017 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, NIP 789-10-01-
386 reprezentowang przez:

Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzes$nia
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” a:

.................................. z siedzibg w ............. ul. ................. reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujgca umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa
drogi gminnej w m. Chocicza Mata w zakresie budowy przejs¢ dla pieszych — ETAP 1 wg dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaru robét, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy oraz zasadami
wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady
oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zatgczonych do niniejszej umowy i stanowigcych jej
integralng czesc¢.

3. Zamawiajgcy, niniejszag umowa, zobowigzuje sie¢ wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robét w szczegélnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robét
i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynno$ci niezbedne” rozumie sie zakres robo6t wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdlnych tabel
katalogoéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegotowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogéinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot zamodwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajagcemu najpdzniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych 2z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:
§2
1. Termin wykonania umowy do 31 pazdziernika 2017 roku.
2. Rozpoczecie robo6t winno nastgpi¢ w terminie nie duzszym niz ....... dni od daty zawarcia umowy.
Kierownictwo i nadzoér, osoby do kontaktéw:
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 os6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto niniejszg umowe.

. Zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. Nadzér autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant j. ..., tel.....e-mail......

. Osobami do kontaktow po stronie Zamawiajgcego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 44, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Eugeniusz Staszak - tel. 61 640 40 72, fax. 61 640 40 44, e-mail: eugeniusz.staszak@wrzesnia.pl
6. Osobg / ami do kontaktow po stronie Wykonawcy jest /sg ........cee... tel. oo, faxe ol , e-mail: ...,
7. Wszelkg korespondencje dotyczacy realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).
8. Zmiana os6b do kontaktu okreslonych w ust od 5 i 6 nie stanowi zmiany umowy.

abhw

Materiaty:

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t z materiatdw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzadzeniach oraz
wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢é w stosunku do wskazanych materiatéw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw, w
ilosci zgodnej z SST.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.
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6.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sa zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:

1.

§5
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymienionym w zatgczonym
do oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie
same lub wyzsze niz os6b wymienionych w wykazie.

. Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig ilosciag i wydajnoscig

sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych

nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: oboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie robét zwigzanych
z budowg i przebudowa nawierzchni, roboty wykonczeniowe, roboty zwigzane z oznakowaniem drogowym, roboty instalacyjne
elektryczne, roboty zwigzane z budowg przepustow.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami swiadczgcymi ustugi / roboty budowlane

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw swiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:

1.

§6
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezagcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caty

okres realizacji zadania.

Wynagrodzenie:

1.

§7
Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).
Wynagrodzenie ofertowe Wykonawcy wskazane w kosztorysie ofertowym wynosi ....... zt brutto (stownie: ... ) facznie z naleznym
podatkiem VAT i okreslona jest na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SIWZ)
stanowigcego zestawienie planowanych prac i przewidzianych kosztow.

. Po zakonczeniu robét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w

postepowaniu, warto$¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilos¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych

materiatéw, urzadzen i robét przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegdélnych robo6t oraz mozliwos¢é zastosowania materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego os$wiadczenia Zamawiajacego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robét danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania robot danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu, kidry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce roboét, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie

pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniodst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

Obowiazki Wykonawcy:

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlana, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i

przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogéw formalnych

wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczgciem i prowadzeniem robot budowlanych.

Codzienny pobyt i nadzér kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci,

ktora bedzie stanowi¢ zatacznik do dziennika budowy.

Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw prob itp.

Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

Zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikéw i os6b zatrudnionych.

Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
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a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania
robot,
b) wykonanie robé6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych.
8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (rob6t budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejgcych drogach
publicznych.
9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, dokonujac jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.
10. Utrzymywanie terenu budowy:
a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.
b) zapewniajgc ochrone mienia,
c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,
d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych roboét.
11. Ponoszenie kosztow wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokét terenu budowy, a takze
ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, fgcznosci itp. do placu budowy.
12. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczna, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.
13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktory znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.
14. Usuniecie po zakonczeniu robdt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.
15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
16. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbidér koncowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,
b/ sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :
§9

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie/za pomocg Podwykonawcow w zakresie:

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie nastepujace zasady.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w ftrakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczegolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo robot budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowa¢ bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcag w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre$lony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie

10.

1

-

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2

-

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

zawartej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajgcy

informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wiasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos$é z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robét powierzonych poszczegélinym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcg.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robét podwykonawcéw, Wykonawca

zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodoéw zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z faktur podwykonawcow.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ziozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcoéw, lub dalszych podwykonawcéw
wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan

wobec podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub

dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

W razie odmowy zapftaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego zbadania wywigzywania sie¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcg, a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 " Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego

bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

Koniecznos¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego

stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Projekty umoéw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywac bedzie wytacznie

przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrze$nia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:

§10
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1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w rozpoczegciu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad,;

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiedniego nadzoru na budowie w osobie kierownika budowy lub kierownika robot
budowlanych potwierdzony brakiem odpowiedniego wpisu na liscie obecnosci, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 w wysokosci 500 zi,

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 3.000 zt za kazdy
przypadek,

8) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sag roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 3.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzieh zwtoki;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 12,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek;

11) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

12) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace oséb $wiadczgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 w wysokosci
100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy. za kazda osobe.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

1) za zawiniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego rob6t w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego , o ktérym mowa w

§ 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony;
2) za zawiniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robét w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajacego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. W razie wystgpienia zwfoki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;.
6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§11

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét.

3. Przestrzeganie wymogoéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajagcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 Ilub ich odpowiednia cze$¢ Zamawiajagcy ma prawo pokry¢é w catosci lub w czesci
z przeznaczonego ha ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robot:
§13
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robot — przy czym
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a
roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior kohcowy:

a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9i 10,

C) usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.
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2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodzg co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) inspektor nadzoru,

c) przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robot

d) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcow (o ile wystepuja).

4. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

7. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizaja
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazagda¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potracenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac¢ robét na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartos¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia whasciwych jednostek i organow,
$wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzenh i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbiodr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres ....... miesiecy tj. gwarancji na okres 60
miesigcy oraz dodatkowej gwarancji na okres .... miesiecy. Bieg okresu gwaranciji liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetycznag przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczagc od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usunigcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnos$ci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt
usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglgdami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usunigcia wad i skutkdw uchybien stosuje sie odpowiednio § 14.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktéry byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢, a
spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzieh zakonczenia robot budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,
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2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajgce z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady/usterki w okresie rgkojmi.

Ptatnosé wynagrodzenia:

§16

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robo6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robo6t — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcéw. Wykaz
sporzgdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robot i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.

2. Ustala sie fakturowanie czesciowe - faktury wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po odbiorze czesciowym
robot. Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét stanu zaawansowania zadania (protokot odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilo$¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) robot budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robo6t budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami".
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokédt odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robdt — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow (o ile wystepuja).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowienn umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$c¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okres$lonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowe;j,

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie
maogt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg

innych istotnych zmian umowy,

4) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu, $niegu itp. oraz w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych panujacych w trakcie realizacji umowy,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscia, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robét lub nie jest w
stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz



ZP-271/101/WIK-RI/2017

przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o
uzasadniony powyzszymi okolicznosciami okres;

b) wstrzymania robé6t budowlanych przez organy administracji publicznej;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamoéwienia;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organdéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania roboét dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robét
objetych umowg podstawowa;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotéw niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres diuzszy niz 2
tygodnie;

i) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami,

W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentacji projektowe;j), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej, koniecznos¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji
oraz zmiane terminu zakonczenia robdét budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wiasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego dokumentaciji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robét budowlanych oraz zmiany dotyczgce terminéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robot budowlanych,

3) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczegdlnosci: pojawienie sie na rynku sprzetu /
urzadzen nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego,

4) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmianeg terminu.

5) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sa ograniczone wytgcznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

c) zakresu rob6t w zwigzku z robotami zamiennymi, o ktérych mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,

d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

e) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.
§18
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

e) nie zaspakajajagc roszczen podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 umowy lub do
konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

f) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

g) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie maégt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastapi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegdtowe:
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a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy;
c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;
e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.
§20
1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wytgcznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa.
3. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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