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Zał nr 2 do siwz

UMOWA NR WIK.ZP.272.10…...2017

zawarta  we Wrześni  w dniu  … ………...  2017 roku pomiędzy  Gminą Września z  siedzibą  we Wrześni, ul.  Ratuszowa 1,  62-300

Września, NIP 789-10-01-386 reprezentowaną przez:

Tomasza Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy Września 

zwaną dalej „Zamawiającym, bądź Inwestorem” a:

……………….. z siedzibą w …………... NIP ……………..

zwanym dalej „Wykonawcą, bądź Inspektorem”

W  wyniku  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  równowartości  209.000  euro  strony  zawierają
następującą umowę:

§ 1
1.  Wykonawca,  niniejszą  umową,  zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego  do  świadczenia  usług  polegającej  na  pełnieniu  funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego nad rekultywacją kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w m. Bardo gm. Września.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności ……………... wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada zaświadczenie wydane przez tę
izbę,  z  określonym  w  nim  terminem  ważności  lub  w przypadku  obywateli  państw  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz
Konfederacji  Szwajcarskiej  muszą  oni  spełniać  wymogi  określone  w  art.  12a  ustawy  Prawo  budowlane,  z  których  wynika,  że
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane  na  zasadach  określonych  w  przepisach  ustawy  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3.  Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki  będzie wykonywał z należytą starannością w sposób uwzględniający zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i występuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji  nadzoru i  wypełniania
obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; działa w imieniu i na rachunek Inwestora.

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podejmowania  czynności  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw  i  interesów  Zamawiającego.
Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne
i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót.

§ 2
1. Wykonawca zatrudni personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Osobą do kontaktów po stronie Zamawiającego jest: Julita Wojcińska – tel. 61 640 40 73 kom. 500 236 743.
3. Osobą do kontaktów po stronie Wykonawcy jest …………..i tel. ……..., kom. …………...
4.  W przypadku zmian ww osób,  Wykonawca zapewni,  że będą posiadali  nie mniejsze kwalifikacje,  zgodne z  warunkiem udziału w

postępowaniu określonym w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co Wykonawca wykaże odpowiednimi
dokumentami (dokumenty określone w SIWZ). Zmiana ww osób nie stanowi zamiany umowy. 

§ 3
1.  Do podstawowych obowiązków Inspektora należy wykonywanie obowiązków określonych dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo

budowlane, a w szczególności, o ile postanowienia umowy Inwestora z Wykonawcą nie stanowią inaczej:
1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli

zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien być dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robót,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,
3) potwierdzenie każdorazowo obecności na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liście obecności znajdującej się w Urzędzie

Miasta i Gminy we Wrześni  – w przypadku braku podpisu (w dzienniku budowy lub na liście obecności oraz w przypadku braku
podpisu i w dzienniku budowy i na liście obecności) przyjmuje się, że inspektor nadzoru był nieobecny,

4) sporządzanie notatek, protokołów z posiedzenia rady budowy,
5)  przygotowywanie na żądanie Zamawiającego  pisemnych opinii,  odpowiedzi  w związku z pytaniami wykonawcy robót na etapie

realizacji zadania inwestycyjnego,
6)  dopuszczenie do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy

techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,
7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę,

przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,
8)  uczestniczenie  w  naradach  technicznych,  problemowych  i  innych  organizowanych  przez  którąkolwiek  ze  stron  procesu

inwestycyjnego,
9) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak

najlepszym  wykorzystaniu  posiadanej  wiedzy,  na  rzecz  Zamawiającego  celem  wspólnego  poszukiwania  rozwiązań  bieżących
problemów,
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10)  wydawanie wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby
uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku
oraz powiadamianie o tym Zamawiającego, 

11)  wydawanie  poleceń i  instrukcji  Wykonawcy  robót  budowlanych celem prawidłowego i  rzetelnego wykonania  prac  określonych
w umowie z Wykonawcą robót, a także terminowego wykonania przedmiotu umowy,

12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  w tym  kontrola jakości używanych
materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych
przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 

13)  zatwierdzanie materiałów,  technologii  budowlanych oraz jakości  wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich
asortymentów robót, 

14) opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu),
15) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz, 
16)  wydawanie  poleceń  kierownikowi  budowy  dotyczących  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  które  skutkować  mogłyby

zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę, 
17) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i  wyznaczania terminu

na usunięcie tych wad,
18) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 
19) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, 
20) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie

oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,
21)  udzielanie  opinii  i  sprawdzanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  przyjętych  rozwiązań  projektowych,  ich  wykonalności,

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,
22) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia

swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia
robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

23)  na  żądanie  Zamawiającego udział  w komisji  powołanej  przez  Zamawiającego do  określenia  ewentualnych robót  zamiennych,
sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych,

24) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych, w tym  opiniowanie
wniosków Wykonawcy robót  w sytuacji,  kiedy wystąpi  konieczność  wykonania  robót  nieprzewidzianych w  umowie  (zamówienia
dodatkowe,  uzupełniające,  zamienne)  warunkujących  jednak  zakończenie  zadania  inwestycyjnego,  weryfikowanie  kosztorysów
ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,

25) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych
instalacji,  urządzeń  technicznych  itd.  oraz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych  obiektów  budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
27) dokonywanie odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji,
28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektów budowlanych lub robót budowlanych do odbioru

(po zakończeniu  robót  budowlanych i  wykonaniu niezbędnych prób i  sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych)  oraz
nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót,

29)  kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i  Ksiąg Obmiaru,  prawidłowego gromadzenia atestów materiałów,
orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowań,

30)  w  uzasadnionych  przypadkach  żądanie  od  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

31) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp,
32)  uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie

realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
33) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest

do stwierdzenia gotowości do odbioru,
34) konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego,
35) uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
36) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,
37) zapewnienie obecności inspektorów niezbędnych branż w trakcie realizacji robót

2. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru określa załącznik A do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.

3.  Bez  zgody  Inwestora,  Inspektor  nie  jest  upoważniony  do  wydawania  Wykonawcy  robót  budowlanych  polecenia  wykonania  robót
dodatkowych i zamiennych.

4.  Inspektor  jest  odpowiedzialny  za  szkody  poniesione  przez  Inwestora  wskutek  niewykonania  albo  nienależytego  wykonania  przez
Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 4
1.  W trakcie realizacji robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie wykonywał …. razy w tygodniu, tak

aby była  zapewniona skuteczność  nadzoru,  bądź zawezwania przez kierownika  budowy.  Długość pobytu  Inspektora  uzależniona
będzie od czynności podjętych na placu budowy, bądź w siedzibie Zamawiającego w ramach rad budowy. Minimalny czas pobytu
Inspektora nadzoru wynosi  ... godziny dziennie (do w/w czasu realizacji  umowy nie jest liczony czas podróży pomiędzy  Urzędem
Miasta i Gminy we Wrześni a miejscem realizacji inwestycji w związku z realizacją obowiązków określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy).

2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych Zamawiający jak i kierownik budowy mogą wezwać Inspektora nadzoru do podjęcia czynności
na terenie budowy bądź siedzibie Zamawiającego, wskazując godzinę spotkania.

§ 5
1.  Inspektor  będzie powiadamiać Inwestora o wszystkich poczynaniach mających związek z pełnieniem nadzoru nad nadzorowanymi

zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
2.  Inspektor  zobowiązuje  się  zawiadamiać  Inwestora  niezwłocznie  (najpóźniej  w  terminie  24  godzin)  o  zaistniałych  na  budowie

nieprawidłowościach.

§ 6
1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych

nie  uwzględnionych w  umowie  o  roboty  budowlane,  zawartej  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót,  bądź  o  konieczności
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zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2.  Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  natychmiastowego  przeprowadzenia  robót  niezbędnych  ze
względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robót  i  dokonania  stosownego  wpisu  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu  na  piśmie  Zamawiającemu
z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.

3.  Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamówienia,  za
pisemną  zgodą  Zamawiającego.  W  przypadku  zmiany  personelu,  Wykonawca  wskaże  osobę  o  takich  samych  lub  wyższych
kwalifikacjach jak określone w SIWZ oraz przekaże dla Zamawiającego dowody potwierdzające doświadczenie tych osób, Zamawiający
w szczególności uzna następujące dokumenty: referencje, kopię dziennika budowy, kopię zgłoszenia o podjęciu obowiązków inspektora
nadzoru lub kierownika budowy złożonego we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub   pośrednio  z  wymiany  osób  delegowanych  do  wykonania  przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia takiej ilości pracowników lub współpracowników o właściwych kwalifikacjach, by zapewnić
prawidłową, sprawną i  terminową realizację usług objętych przedmiotem zamówienia. Pracownicy lub  współpracownicy Wykonawcy
powinni być dostępni na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.

5. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się umożliwić upoważnionemu przedstawicielowi  Zamawiającego  wgląd
do  dokumentów  przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień o sposobie realizacji
Umowy.

6.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  wydać  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  związane
z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane.

7.  Wykonawca  zobowiązuje  się  współpracować  z  Zamawiającym  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,  a  w  szczególności  udzielać
wszelkich  niezbędnych wyjaśnień i  informacji  na  temat  postępów i  sposobu wykonywania  powierzonych prac  a  także  na bieżąco
informować o ewentualnych  problemach i dodatkowych  okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji  niniejszej umowy do prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym w formie
telefonicznej, mailowej bądź w formie spotkań konsultacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać sugestie oraz wskazówki
Zamawiającego, chyba że ich realizacja jest niemożliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywać się będą minimum raz w tygodniu,
w zależności od potrzeb Stron.

§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 31 października 2017 roku, z zastrzeżeniem ustępu 3.
2.  Rozpoczęcie  nadzoru  rozpoczyna  się  z  dniem  zawarcia  niniejszej  umowy,  a  zakończenie  z  dniem odbioru  bez  zastrzeżeń  oraz

przekazania do eksploatacji realizowanej inwestycji.
3. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej

umowy.  Zmiana terminu realizacji  zadania inwestycyjnego (wydłużenie)  skutkować będzie automatyczną zmianą terminu realizacji
niniejszej umowy.

§ 8
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które powstaną podczas lub w związku

z realizacją umowy.                   
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi

……... złotych brutto (słownie: …………..) łącznie z należnym podatkiem VAT.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji  przedmiotu

umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu
ceny, wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę realizacji zadania.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową.
4.  Ustala się fakturowanie miesięczne, faktury częściowe miesięczne wystawiane będą i dostarczane Zamawiającemu w terminie 7 dni po

zakończeniu miesiąca w którym był prowadzony nadzór (np. do 7 kwietnia 2017 roku za nadzór wykonany w marcu 2017 roku).). Faktury
częściowe nie mogą przekroczyć 85 % całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

5.  Wynagrodzenie  miesięczne  Inspektora  będzie  uzależnione  i  wprost  proporcjonalne  do  wartości  robót  wykonanych  i odebranych
protokołem odbioru w danym miesiącu. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn procentowego przerobu robót Wykonawcy w danym
miesiącu oraz wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Września, NIP 789-10-01-386.
7. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia Inwestorowi

prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

10. Zmiana terminu (obowiązywania umowy) pełnienia funkcji inspektora nadzoru w związku z wydłużeniem terminu wykonywania robót
budowlanych na podstawie § 7 ust. 3 nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego

będzie w każdym przypadku Wykonawca.
2.  W  przypadku  wykonania  prac  przez  podwykonawcę  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wraz  z  fakturą  za  odebraną  część

nadzorowanych robót oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości w rozliczeniach pomiędzy nim a Inspektorem nadzoru.

§ 11
1. Wykonawca z tytułu nie wykonania czynności nadzoru o których mowa w umowie oraz załączniku A do umowy zapłaci karę umowną

w wysokości 200 złotych za każdy stwierdzony przypadek.
2. W przypadku kiedy, Wykonawca będzie zaniedbywał obowiązek obecności na terenie budowy w ilości 5 dni oraz nieusprawiedliwione

nie  przybycie na  każde wezwanie Zamawiającego i  wykonawcy robót  budowlanych w celu rozwiązania  ewentualnych wątpliwości,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień lub przypadek niedopełnienia obowiązku.

3. W przypadku kiedy, Wykonawca będzie zaniedbywał obowiązek obecności na terenie budowy w ilości 3 godzin dziennie Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł brutto za każdą godzinę niedopełnienia obowiązku.

4. Wykonawca z tytułu nie podjęcia w czasie uzgodnionym z Zamawiający dodatkowej wizyty o której mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie
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nadzorowanej inwestycji zapłaci karę umowną w wysokości 100 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
5. Wykonawca za każdy udokumentowany przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora lub

nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 złotych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zależnych od inspektora w wysokości  200 zł za każdy rozpoczęty dzień
przerwy,

b) jeżeli czynności zastrzeżone dla inspektora nadzoru, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w
wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

7.  W przypadku 3-krotnego naruszenia warunków umowy skutkującym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-6 w trakcie
nadzorowania inwestycji Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą z jego winy naliczając karę umowną zgodnie z § 11
ust. 8 umowy.

8. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

9. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości
20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1  Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z jego winy naliczając karę umowną zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

11. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego.
12.  Niezależnie  od  kary  umownej,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach

ogólnych, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej szkody jest wyższa niż kara umowna
13. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

§ 12
1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

1) nastąpiło wypowiedzenie/odstąpienie od umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, w takim przypadku Inspektor
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) wystąpią istotne zmiany okoliczności  powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace
wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

3)   zaistnieją  okoliczności,  w  wyniku,  których  nie  dojdzie  do  podpisania  kontraktu  z  Wykonawcą  robót,  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.

4) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od Inwestora,
5) jeżeli  Inspektor nie podjął  wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn

niezależnych od Inwestora,
6) jeżeli Inspektor wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,
7) jeżeli Inspektor notorycznie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności,
8) z przyczyn określonych w § 11 ust. 7 i 10 niniejszej umowy.

2. Inspektor ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z
przyczyn zależnych od Inwestora przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o których mowa w umowie zawartej
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

3.  Strony  niniejszej  umowy będą  zwolnione  z  odpowiedzialności  za  niewypełnienie  swoich  zobowiązań  zawartych  w  umowie,  jeżeli
okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nią powołuje.
5.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Inspektora  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Inwestora,  Inwestor  zapłaci  Inspektorowi

wynagrodzenie za wykonaną pracę, jeżeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstąpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznościach Inspektor zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za utracone korzyści i zrzeka się
roszczeń z tego tytułu.

6. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej.

§ 13
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację usługi lub świadczenia Stron.

2.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy.  W  szczególności  postanowienia
umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) zmiany w zakresie płatności i  wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)

zmian wprowadzanych do umowy;
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b)  zmiana obowiązującej  stawki  VAT -  wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku

poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
c)  konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą

robót przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji, 
2) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt lub Umowa będzie finansowana,
3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a)  zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  poinformować  Zamawiającego  o  zaistnieniu  przesłanek  stanowiących  potrzebę  zmiany
umowy.

§ 14
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego. 
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§ 15
W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  kodeksu  cywilnego  i  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Dział. ....... rozdział ............paragraf.............

Radca prawny: Zamówienia publiczne: Kierownik Ref. merytorycznego: Skarbnik


