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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Główny przedmiot : 45112320-4 Rekultywacja 

Kod CPV: 45112320-4 Rekultywacja 

1. Prace przygotowawcze 

CPV: 45100000-8 

2. Rekultywacja techniczna  

CPV: 45112320-4 

3. Rekultywacja biologiczna  
CPV: 45.11.23.20 -7 

4. Pochodnie gazu składowiskowego na studniach odgazowujących 
CPV: 76.43.10.00 

5. Prace porządkowe 
CPV: 45342000-6 

6. Roboty w zakresie przygotowania terenu 
CPV: 45.11.23.20 -7 

7. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - tereny zielone 
CPV 45.11.27.10-5 

 
 

Rekultywacja kwatery nr 2A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  
w miejscowości Bardo, gm. Września  

 

 

Obiekt: Kwatera nr 2A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo 

Lokalizacja obiektu: składowisko znajduje się na działce o nr ewid. 91/5 w miejscowości Bardo, właścicielem jest 

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września. 

 
Gmina:  Września 

Powiat:  wrzesińaki 

Województwo:  wielkopolskie 

Inwestor:  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Gen. Sikorskiego 38 
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja techniczna ST-00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

Rekultywacja kwatery nr 2A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Bardo, gm. 

Września działka o nr ew. 91/5.  

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania w zakresie niezbędnym do realizacji rekultywacji kwatery nr 

2A składowiska odpadów w miejscowości Bardo, gm. Września. Zakres robót obejmuje techniczną i biologiczną 

rekultywację składowiska, polegającą na:  

 uporządkowanie terenu,  

 ukształtowanie wierzchowiny i skarp, 

 podwyższenie istniejących trzech studni odgazowujących, 

 wykonanie warstwy rekultywacyjnej z warstw wyrównującej oraz urodzajnej, 

  wykonanie ścieżki ekologicznej, 

 monitoring składowiska. 

1.1.1. Określenia podstawowe 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednio wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, 

której inwestor powierza nadzór nad realizacją inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzaniach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 

w trakcie eksploatacji 

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający - 

każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013.907 z późn. zm.). 
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1.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.3. Przekazanie terenu inwestycji 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren inwestycji wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych tras oraz 

reperów, Dziennik Rekultywacji i Księgi Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.4. Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet Dokumentacji Projektowej danej inwestycji. Wykonawca winien również 

wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą. 

Podstawową dokumentacją projektową obowiązującą podczas realizacji inwestycji jest: 

Dokumentacja projektowa rekultywacji kwatery nr 2A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych  

w miejscowości Bardo, gm. Września na działce o nr ewid. 91/5 

Zgodność Robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały musza być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i ST, to takie materiały 

będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5. Zabezpieczenie terenu inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu inwestycji oraz robót poza 

placem inwestycji w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 

a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z inwestycją 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren inwestycji przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
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bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

d) Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji jest włączony w Cenę Kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania inwestycji i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren inwestycji w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu inwestycji oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń na czas trwania inwestycji. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji urządzeń podziemnych na terenie inwestycji i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie zawiadamiał Inspektora Nadzoru.  
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1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca ma 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i zamontowane urządzenia 

w ramach realizacji Kontraktu od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w należytym stanie. 

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. O wykorzystaniu opatentowanych 

urządzeń lub metod będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do roboty powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub 

odpowiadać wymogą Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki 

Budowlanej lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydania certyfikatów 

materiałowych w Polsce. 

2.1. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła ich wytwarzania i odpowiednie 

świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z terenu inwestycji, lub z innych miejsc, będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

 Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

 Nadzór będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu inwestycji bądź 

oznakowane i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały wykupione to koszt tych materiałów zostanie 
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przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, kiedy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu inwestycji 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem inwestycji w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru 

Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostanie przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 
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prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu inwestycji. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 Projekt zagospodarowania placu inwestycji, 

 Plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

Programem Zapewnienia Jakości, Projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor 

Nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Projektu 

i STWiOR oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Projekcie i STWiOR, a także w normach i wytycznych. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na 

inwestycję lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

Kolejność wykonywania robót – zgodnie z Projektem lub ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości zawierać będzie: 

a) Część ogólną opisującą: 

 organizację robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót (Harmonogram), 

 organizację ruchu na terenie inwestycji wraz z oznakowaniem robót, 

 warunki BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisy, pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru. 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz stosowanych maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

 sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 

i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 

W przypadku, kiedy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają własną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów. Dopuści 

je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Projekcie lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w Programie 

Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Projektu lub ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od wykonawcy na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzającą ich pełna zgodność z warunkami podanymi w ST. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane w Projekcie lub ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

7. DOKUMENTY INWESTYCJI 

7.1. Dziennik Rekultywacji 

Dziennik Rekultywacji jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu inwestycji do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Rekultywacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Rekultywacji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony inwestycji. 

Każdy zapis w Dzienniku Rekultywacji opatrzony będzie data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Rekultywacji protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Rekultywacji należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu inwestycji, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom i 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu dokonywania zabezpieczeń robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów, z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Rekultywacji będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Rekultywacji Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Rekultywacji obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

7.2. Księga obmiaru 

Księgę obmiaru stanowi Tabela elementów rozliczeniowych, w której Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 

dokonywał comiesięcznego potwierdzenia procentowego zaawansowania wykonania robót w poszczególnych 

pozycjach Wykazu cen.   

7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i kontrolne wyniki badań będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

7.4. Pozostałe dokumenty inwestycji 

Do dokumentów inwestycji zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.1 i pkt. 7.2, następujące dokumenty: 

a) Pozwolenie na realizację inwestycji, 

b) Protokoły przekazania terenu inwestycji, 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły narad i ustaleń, 

f) Korespondencję dotyczącą inwestycji. 

7.5. Przechowywanie dokumentów inwestycji 

Dokumenty inwestycji będą przechowywane na terenie inwestycji w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów inwestycji powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty inwestycji będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REKULTYWACJA KWATERY NR 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI BARDO, GMINA WRZEŚNIA 

16  

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać procentowo faktyczny zakres wykonanych robót ustalany okresowo przez Wykonawcę 

i potwierdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego za pomocą procentu zaawansowania elementów 

rozliczeniowych, określonych w Wykazie cen. 

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 7 dnia 

każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, zestawienie wartości wykonanych robót w formie Tabeli 

elementów rozliczeniowych. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wielkość wykonanych robót, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy 

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zestawień. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REKULTYWACJA KWATERY NR 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI BARDO, GMINA WRZEŚNIA 

17  

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości, które w dalszym ciągu 

realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rekultywacji i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów, w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Projektem, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchyleń 

od przyjętych wymagań, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 

zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

9.3. Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru technicznego częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym. 

9.4. Odbiór końcowy robót 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

a) Projekt z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie inwestycji; 

b) protokoły wszystkich odbiorów robót ulegających zakryciu; 

c) inwentaryzacja geodezyjna terenu na planie sytuacyjnym wykonana przez uprawnionego geodetę wraz z 

kopią mapy zasadniczej powstałej na podstawie pomiarów i przyjętej do zasobów geodezyjnych; 

d) dzienniki rekultywacji; 

e) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

f) oświadczenia właścicieli terenów przyległych do terenu robót o przywróceniu ich do stanu pierwotnego 

(w przypadku wykorzystania ich w trakcie prowadzenia robót ). 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości 

i wartości. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez kierownika robót wpisem 

w dzienniku rekultywacji z bezzwłocznym powiadomieniem tym fakcie na piśmie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 

przez inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakości robót na podstawie badań przedstawionych dokumentów, wyników 

badań, wizualnej oceny oraz zgodności wykonanych robót z Projektem i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót 

komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbiorów technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala termin odbioru końcowego. 

9.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia wykonywanych 

robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest zryczałtowana cena pozycji z Wykazu cen.   

Suma skalkulowanych przez Wykonawcę pozycji z Wykazu cen stanowi ryczałtową cenę ofertową.  

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie.  

Każda pozycja ceny ryczałtowej w Wykazie cen będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren inwestycji 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa realizacji inwestycji, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza inwestycji (w tym np. 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz inwestycji, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania 

i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 
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WYKAZ CEN* 

Poz. Element Umowy 
Cena netto* 

PLN 

Cena brutto 
(z VAT) 

PLN 

1 
Uporządkowanie terenu budowy, wyrównanie i zagęszczenie 
zdeponowanych odpadów 

  

2 Podwyższenie istniejących trzech studni odgazowujących   

3 Wykonanie warstwy wyrównawczej   

4 Wykonanie warstwy urodzajnej   

5 Obsiew mieszanką traw   

6 Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych   

7 Wykonanie ścieżki edukacyjnej   

8 Badanie monitoringowe   

RAZEM    

 
*Cena ryczałtowa zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych elementów umowy, 
ustalona na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, w szczególności na podstawie Dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z wykorzystaniem Przedmiaru robót. Przedmiar 
robót stanowi dla Wykonawcy informację o charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia ceny poszczególnych 
elementów Umowy, składających się na cenę oferty. 

Cena ryczałtowa w Wykazie cen zaoferowana przez Wykonawcę za daną pozycję jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją.  
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Główny przedmiot : 45112320-4 Rekultywacja 

 

 Spis działów przedmiaru robót 
 

Kod CPV: 45112320-4 Rekultywacja 
1. Prace przygotowawcze 
 CPV: 45100000-8 
2. Rekultywacja techniczna  
 CPV: 45112320-4 
3.  Rekultywacja biologiczna  
 CPV: 45.11.23.20 -7 
4.  Pochodnie gazu składowiskowego na studniach odgazowujących 

CPV: 76.43.10.00 
5.  Prace porządkowe 
 CPV: 45342000-6 
6.  Roboty w zakresie przygotowania terenu 
 CPV: 45.11.23.20 -7 
7.  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - tereny zielone 
 CPV 45.11.27.10-5 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z: 

Rekultywacja kwatery nr 2A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Bardo, 

gm. Września na działce o nr ew. 91/5 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem rekultywacji 

składowiska odpadów. Zakres robót obejmuje techniczną i biologiczną rekultywację składowiska, polegającą na:  

 uporządkowanie terenu,  

 ukształtowanie wierzchowiny i skarp, 

 podwyższenie istniejących trzech studni odgazowujących, 

 wykonanie warstwy rekultywacyjnej z warstw wyrównującej oraz urodzajnej, 

 wykonanie ścieżki ekologicznej,  

 monitoring składowiska. 

 

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w projekcie i przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe 

 Warstwy rekultywacyjne - zespół warstw służący do odizolowania odpadów składowanych 

wnętrzu składowiska od środowiska zewnętrznego w celu stworzenia niezakłócających jego 

równowagi naturalnej, 

 Warstwa wyrównująca - stykająca się bezpośrednio z ostatnią, wierzchnią warstwą składowanych 

odpadów. Jej zadaniem jest wyrównanie złoża odpadów, 

 Warstwa urodzajna - warstwa gleby służąca do wykonania rekultywacji biologicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. Materiały zakupione przez 

Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na 

życzenie Inspektora Nadzoru. 

2.1.1. Prace przygotowawcze 

Odpady zalegające poza kwaterą składowiska odpadów należy umieścić w wewnątrz kwatery. 
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W tym etapie prac należy zgodnie z załącznikami graficznymi zdeponowane odpady znajdujące się w czaszy 

składowiska wyrównać i zagęścić. Powierzchnię zdeponowanych odpadów po przemieszczeniu należy ukształtować 

zgodnie z założeniami projektowymi (przekroje) i zagęścić. Zaleca się do zagęszczenia użyć kompaktora (~24 tony) 

lub opcjonalnie walca ciężkiego (~20 tony) wibracyjny okołkowany w technologii parokrotnego (minimum 4) 

przejazdy po tej samej trasie. Skarpy podczas niwelacji odpadów należy ukształtować ze spadkiem 1:2,5–3,0 zgodnie 

z rysunkami i zagęścić.  

Zagęszczenie odpadów, ograniczy w przyszłości niekontrolowane osiadanie powierzchni zrekultywowanej kwatery. 

2.1.2. Przemieszczenie odpadów 

Nie dotyczy 

2.1.3. Podwyższenie istniejących trzech studni odgazowujących 

Zaprojektowano wykonanie podwyższenia dla istniejących studni odgazowujących. Podwyższyć należy na wysokość 

1,0 m powyżej ostatniej warstwy rekultywacyjnej. Do wykonania należy użyć betonowych kręgów o średnicy 

identycznej z istniejącymi kręgami. Przedłużenie rury odprowadzającej gaz składowiskowy wykonać poprzez 

dospawanie rury o tej samej średnicy. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność z uwagi na łatwopalny gaz 

składowiskowy. Alternatywą może być przedłużenie poprzez połączenie dwóch gwintowanych elementów.  

Podwyższenie studni z kręgów wraz z przedłużeniem rur odprowadzających gaz składowiskowy wraz z pochodniami 

za pomocą studni wyniesie 1,5 m. 

2.1.4. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej z warstw: wyrównawczej, urodzajnej. 

2.1.4.1. Warstwa wyrównawcza (izolacyjna - kształtowanie kwatery) 

Pospółki, piaski lub odpady wskazane w Projekcie przydatne do tego celu. Warstwa wyrównawcza o grubości 

maksymalnej 0,25 m, zostanie wykonana z mineralnego gruntu i/lub z poniżej przedstawionych w tabeli odpadów. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 

2013 poz. 523) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006 Nr 49, poz. 356) dopuszcza się wykonanie 

warstwy wyrównawczej (ukształtowanie korony składowiska) z odpadów. 

2.1.4.2. Warstwa urodzajna 

Grunty pozwalające na rozwój roślinności rekultywacyjnej przewidzianej w Projekcie. Warstwa o grubości 

maksymalnej do 1,00 m wykonana na całej powierzchni kwatery z ziemi urodzajnej (warstwa biologiczna), 

umożliwiającej wzrost roślin rekultywacyjnych. Jako materiał glebotwórczy należy zastosować grunt urodzajny 

(humus). W skład warstwy glebotwórczej wchodzi:  

 szkielet glebotwórczy tj. materiał mineralny rodzimy nadający mechaniczne cechy tworzonej glebie, 

 materiał użyźniający tj. nawóz organiczny lub mineralny nadający szkieletowi glebotwórczemu właściwości 

fizyczne, chemiczne i biotyczne. 

Powierzchnię warstwy biologicznej wykonać za spadkiem wierzchowiny w kierunku skarp składowiska Spadek ten 

uniemożliwi stagnację wód opadowych i roztopowych oraz zminimalizuje możliwość wyrównania wierzchowiny 

kwatery z uwagi na osiadanie.  
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Na powierzchni warstwy wyrównawczej zaprojektowano wykonanie warstwy biologicznej o grubości do 1,20 m. 

Warstwa ta zostanie wykonana z mas ziemnych / gruntu mineralnego lub w części z odpadów na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 

523) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006 r., Nr 49, poz. 356). 

2.1.5. Obsiew: wymagania odnośnie traw i roślin do rekultywacji biologicznej 

Zamawiający wymaga aby skład gatunkowy mieszanki traw do rekultywacji biologicznej składowiska odpadów był 

następujący: 

 mietlica pospolita, 

 kosodrzew łąkowa, 

 rajgras angielski, 

 rajgras włoski, 

 rajgras holenderski, 

 wiechlina łąkowa, 

 kupkówka.  

Dawka mieszkanki nasion traw powinna wynosić 280 kg/ha (po 40 kg każdego gatunku). 

Gatunki roślin motylkowych preferowane do wysiewu w ramach rekultywacji biologicznej wstępnej to: 

 seradela, 

 koniczyna biała, 

 koniczyna różowa, 

 lucerna, 

 peluszka. 

2.1.6. Ścieżka ekologiczna 

Po zachodniej stronie składowiska odpadów do rekultywacji zaprojektowano wykonanie ścieżki ekologicznej. Ścieżka 

edukacyjna ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania składowiska oraz zapoznanie dzieci i młodzieży 

w dziedzinie ekologii i racjonalnego gospodarowania gospodarką odpadową, bowiem podwyższenie świadomości od 

najmłodszych lat jest celem podstawowym i najważniejszym.  

Projekt ma na celu przybliżyć społeczności lokalnej, w tym dzieciom i młodzieży zasady gospodarki odpadami 

i poruszyć problemy związane z zagospodarowaniem odpadami. Podłoże ścieżki stanowi grunt rodzimy. W skład 

ścieżki wchodzą: 

 tablice informacyjne, 

 ławki. 

2.1.7. Ogrodzenie 

Nie dotyczy 

2.2. Magazynowanie materiałów 

2.2.1. Nasiona traw 

Nasiona traw należy magazynować w pomieszczeniach zamkniętych. 
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2.2.2. Kruszywa, odpady i grunty 

Kruszywo należy magazynować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów, odpadów i kruszywa 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości oraz odległości transportu. 

Kruszywa należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Uprzątnięcie terenu z porozrzucanych wiatrem odpadów. 

 Wycinka samosiejek. 

 Rozbiórka i demontaż: ogrodzenia betonowego wraz z bramą. 

5.3. Przemieszczanie odpadów 

Przed przystąpieniem do robót nadających projektowany kształt korpusowi składowiska należy usunąć z jego 

powierzchni luźno zalegające odpady komunalne. Przed przystąpieniem do rekultywacji technicznej należy oczyścić 

teren składowiska z tego rodzaju odpadów. 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia odpadów nie odpowiadających liście odpadów dopuszczonych do 

składowania na przedmiotowym składowisku odpady te należy zgromadzić i przekazać na składowisko 

przeznaczone do takiego rodzaju działalności. 
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Po zakończeniu eksploatacji, składowisko zostanie ukształtowane do wymiarów określonych na przekrojach 

docelowych. Pierwszym etapem prac budowlanych na terenie składowiska będzie niwelowanie odpadów, 

zalegających na terenie składowiska w celu osiągnięcia założonych rzędnych określonych w części rysunkowej. 

Rozplantowanie odpadów na czaszy składowiska prowadzić zgodnie z rysunkiem Projektu budowlano-

wykonawczego. 

Równolegle z pracami formowania bryły składowiska należy prowadzić proces zagęszczania zdeponowanych 

odpadów poprzez wielokrotne przejazdy ciężkim sprzętem (walec lub kompaktor). Uzyskamy w ten sposób stabilną 

masę odpadową kosztem spowolnienia procesów fermentacji, odpowiedzialnych za wytwarzanie gazu 

składowiskowego. Do prowadzenia tego typu prac stosuje się kompaktory okołkowane lub inny ciężki sprzęt np. 

spychacze, ładowarki itp. Wykopy i nasypy należy prowadzić do rzędnych przedstawionych w części graficznej 

opracowania. Pozwoli to na osiągniecie stabilnej czaszy składowiska oraz prowadzenie dalszych prac związanych z 

rekultywacją techniczną. 

Właściwe zagęszczenie odpadów jest niezbędne dla równomiernego ukształtowania złoża odpadów. 

5.4. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej z warstw: wyrównującej, urodzajnej 

Materiały użyte do wykonania warstw okrywy rekultywacyjnej powinny być rozkładane w warstwie o jednakowej 

grubości, przy użyciu spycharki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstw rekultywacyjnych należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy materiału wyrównującego i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczona płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. 

Szczegółowe zasady wykonania poszczególnych warstw zawarto w Projekcie. 

5.5. Obsiew 

Wykonać zgodnie dokumentacją projektową. 

5.6. Pochodnie gazu składowiskowego 

Dla prawidłowego odgazowania złoża odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieją trzy studnie 

odgazowujące wraz z  pochodniami do spalania gazu składowiskowego. Pochodnie oraz studnie podwyższyć zgodnie 

z dokumentacją projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

 określić stan terenu, 

 ustalić sposób zabezpieczenia robót przed zalaniem wodą, 

 ustalić metody wykonania poszczególnych warstw rekultywacyjnych, 

 ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W czasie kontroli i badania działania winny obejmować : 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół 

prowadzonych robót, 

 zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

 bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

 badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 

umownymi warunkami, 

 badanie grubości poszczególnych warstw rekultywacyjnych (1 raz na 300 m
2
), 

 badanie zagęszczenia poszczególnych warstw rekultywacyjnych (1 raz na 300 m
2
), 

 badanie rzędnych wysokościowych poszczególnych warstw rekultywacyjnych (co 200 m
2
), 

 usytuowanie w planie, 

 badanie spadków poprzecznych ( 1 raz na 400 m
2
). 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 0 do +10%, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0 do +10%,, 

 spadki poprzeczne warstw rekultywacyjnych powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją 0 do 

+10%, 

 wskaźnik zagęszczenia warstw rekultywacyjnych nie powinien być mniejszy od założonych w specyfikacji 

technicznej, 

 różnica pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstw rekultywacyjnych, a rzędnymi projektowanymi nie 

powinna przekraczać 0 do +10%. 

Uwaga: Warunkiem koniecznych do spełnienia przez Wykonawcę jest potwierdzenie przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Rekultywacji, wykonania projektowanych grubości warstw przyjętych 
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w projekcie. Uzyskane z pomiarów rzędne górnej warstwy okrywy rekultywacyjnej zostaną zmierzone przez 

Wykonawcę i zapisane w dokumentacji powykonawczej. Różnica pomiędzy rzędną określoną w projekcie, 

a uzyskaną po nałożeniu na składowisko okrywy będzie informacją o osiadaniu składowiska pod ciężarem 

okrywy.  

Wynik zmierzonej powykonawczo rzędnej okrywy uzyskany ze szczegółowych pomiarów geodezyjnych będzie 

punktem odniesienia dla oceny dalszego osiadania warstwy zdeponowanych odpadów w procesie 

monitorowania składowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.), wydanego na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).   

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 % zaawansowania wykonania robót w poszczególnych pozycjach Wykazu cen. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 

rekultywacją składowiska odpadów, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne związane z wykonaniem poszczególnych warstw rekultywacji technicznej. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 

 dokumentacja projektowa,  

 dziennik Rekultywacji, 
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 dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie inwestycji, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i aprobat technicznych, 

 protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

 specjalne ustalenia Inspektora Nadzoru z Wykonawcą robót, dotyczące jakości prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Rekultywacji lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane 

przez członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wg pkt. 8.3., przy czym Projekt powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 przyjętą do zasobów geodezyjnych kopię mapy zasadniczej, powstałą na podstawie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, wykonaną przez uprawnionego geodetę, 

 protokoły z pomiarów, 

 oświadczenia o uporządkowaniu terenu. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokole. Wyniki badań należy 

uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy 

odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 

normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 10. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Nie dotyczy. 
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10. WYTYCZNE DLA WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

Definicja dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy rekultywacji 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Wykaz wymagań jaką treść ma zawierać dokumentacja powykonawcza po wykonanej rekultywacji.   

1. Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy – Prawo budowlane (Pb) przez dokumentację powykonawczą należy 

rozumieć: 

 dokumentację budowy rekultywacji ,wraz z załączoną dokumentacją projektową rekultywacji,  

 wykaz zastosowanych materiałów wraz z atestami, certyfikatami i wskazaniem źródła pochodzenia, 

 dziennik rekultywacji,  

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

 wykaz wszystkich badań i prób wykonywanych przez wykonawcę podczas prowadzenia rekultywacji,  

 rysunki i opisy służące realizacji obiektu,  

 operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

 plan terenu - inwentaryzacja geodezyjna - pomiary powykonawcze, 

 dokumentacja fotograficzna. 

2. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego (rekultywacji) należy do podstawowych 

obowiązków kierownika budowy (art. 22 pkt 8 Pb).  

3. Zgodnie z art. 36a ust. 6 Pb zamieszczenie w projekcie Rekultywacji (budowlanym) odpowiednich informacji 

(rysunku i opisu) dotyczących odstąpienia od przyjętych w nim rozwiązań projektowych o charakterze 

nieistotnym należy do obowiązków projektanta.  

Wszystkie zarządzone roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

 


