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1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  przedprojektowej,  dokumentacji
technicznej  wielobranżowej  (w  tym  projektowej),  dokumentacji  przetargowej,  wykonanie
kosztorysu  inwestorskiego  ze  szczegółowym  obmiarem robót  oraz  prowadzenie  nadzorów
autorskich  dla  realizacji  robót  budowlanych  w ramach  inwestycji  polegającej  na  wykonaniu
układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obwodnicy m. Września łączącej drogę
krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września.

Projekt  musi  umożliwić  uzyskanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej
(decyzja  ZRID)  dla  w/w  zadania  wraz  z  uzyskaniem  opinii  do  wniosku  i  przygotowaniem
wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.

Projekt musi umożliwić uzyskanie decyzji  administracyjnych w tym pozwolenia na budowę
(lub braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę)
dla  w/w  zadania.  Rezultatem  zamówienia  opisanego  w  niniejszym  Opisie  Przedmiotu
Zamówienia (dalej: „OPZ”) ma być dokumentacja pozwalająca w późniejszym etapie wyłonić
wykonawcę robót budowlanych oraz wykonać roboty budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia z
mocy  prawa  nieruchomości  niezbędnych  pod  budowę  drogi  wydzielonych  liniami
rozgraniczającymi (podziały nieruchomości i  całe działki)  wraz z wyniesieniem podziałów w
terenie.

 
Wykonawca  dokumentacji  projektowej,  będzie  zobowiązany  pełnić  nadzór  autorski  w

dalszych etapach realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tj.:  Dz. U. z 2013r., poz.
1129 ) oraz innych przepisów związanych.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
ADRES INWESTYCJI 62-300 Września
WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie
POWIAT wrzesiński
TEREN ZAMKNIĘTY Droga przebiega częściowo przez Teren PKP PLK S.A.
ZABYTEK NIE

2. Wytyczne techniczno-konstrukcyjne w rozbiciu na branżę drogową i mostową.

1) Branża drogowa

Parametry projektowanej drogi gminnej:
Klasa techniczna: droga zbiorcza (Z).
Prędkość projektowa 60 km/h.
Długość odcinka 4806,35 m, szerokość nawierzchni 7,0 m, szerokość poboczy drogowych 
umocnionych kruszywem 1,5 m, szerokość poboczy drogowych gruntowych 0,75 m.
Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 15, 92 oraz projektowanej zbiorczej drogi 
gminnej – kategoria obciążenia ruchem KR-5:
warstwa ścieralna z SMA o grubości 5 cm,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 8 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 14 cm,
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podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
ciągłym - frakcja 0/63 mm o grubości 20 cm,
warstwa gruntu stabilizowanego cementem z węzła betoniarskiego o 
Rm = 2,5 MPa i grubości 25 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2162P – kategoria obciążenia ruchem KR-3:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 7 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
ciągłym - frakcja 0/63 mm o grubości 20 cm,
warstwa gruntu stabilizowanego cementem z węzła betoniarskiego o 
Rm = 2,5 MPa i grubości 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanych dróg gminnych – kategoria obciążenia ruchem KR-
1:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
ciągłym - frakcja 0/63 mm o grubości 20 cm,
warstwa odcinająca/wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem z węzła betoniarskiego o
Rm = 2,5 MPa i grubości 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni nowych dróg dojazdowych znajdujących się w pasie drogowym 
projektowanej drogi:
warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym - frakcja 
0/31,5 mm o grubości 15 cm,
warstwa odcinająca z piasku o grubości 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:
warstwa ścieralna z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm bezfazowej o grubości 8 cm 
ułożona na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem do 
fugowania,
warstwa gruntu stabilizowanego cementem z węzła betoniarskiego o Rm = 1,5 MPa i grubości 
15 cm.

Konstrukcja nawierzchni poboczy drogowych:
warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym - frakcja 
0/31,5 mm o grubości 15 cm.

2) Branża mostowa

W  ramach  niniejszego  zamówienia  przewiduje  się  zaprojektować  dwa  wiadukty:  wiadukt
drogowy nad linią kolejową E20 relacji  Warszawa –Poznań o orientacyjnej rozpiętości 23,4m
oraz  wiadukt  kolejowy  o  orientacyjnej  rozpiętości  11,7m  wraz  z  ścianami  oporowymi
przeprowadzający  ruch  drogowy  pod  w/w  linia  kolejową  oraz  infrastrukturą  towarzyszącą
zapewniającą odwodnienie i  oświetlenie obiektów.  Obiekty drogowy należy zaprojektować na
klasę nośności A (oraz na odpowiednie obciążenie wojskowe STANAG), natomiast dla obiektu
kolejowego należy uwzględnić współczynnik klasy nośności αk=1,21 o ile Zarządca infrastruktury
kolejowej  nie  przedstawi  innych  wymagań.  Projektant  ustali  również  w  ramach  uzgodnień
koncepcji prędkość projektową taboru kolejowego poruszającego się po wiadukcie. Parametry
geometryczne  obiektów  na  planie  sytuacyjnym  zostały  pokazane  orientacyjnie  i  mogą  ulec
zmianie  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Konstrukcję  wiaduktu  nad  koleją  proponuje  się
zaprojektować  z  wykorzystaniem  elementów  prefabrykowanych  np.:  belek  sprężonych
strunobetonowych,  tak  aby minimalizować czas wykonania  i  utrudnienia  w ruchu kolejowym.
Wiadukt pod linią kolejową proponuje się zaprojektować jako ramowy monolityczny.
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Należy  zaprojektować  również  przepusty  służące  odwodnieniu  korpusu  drogi  oraz
przeprowadzeniu cieków wodnych krzyżujących się z drogą.

Przy  projektowaniu  obiektów  należy  dążyć  do  optymalizacji  konstrukcji  pod  względem  ich
późniejszego  ekonomicznego  wykonania  i  eksploatacji  (m.  in.  zastosowanie  nowoczesnych
technologii związanych z fundamentowaniem, wzmocnieniem podłoża pod fundamenty itp.) oraz
utrzymania ruchu kolejowego podczas robót.

Ponadto  Projektant  zobowiązany  jest  do  zachowania  estetyki  konstrukcji  i  wpisania  jej  w
otaczający  teren,  w  ramach  powyższego  uwzględni  również  ewentualne  wymagania
Zamawiającego.

3) Pozostałe branże

W  związku  z  przekraczaniem  linii  kolejowych,  koniecznością  usuwania  kolizji  z  istniejącą
infrastrukturą  oraz  zapewnieniem  oświetlenia  i  odwodnienia  projektowanej  infrastruktury
Wykonawca sporządzi lub zapewni sporządzenie opracowań branżowych w tym m.in.: torowej
uwzględniającej  zabudowę  wiaduktu  kolejowego,  sieci  trakcyjnej  (ewentualna  korekta
podwieszenia sieci  lub słupów),  SRK – sterowania ruchem kolejowym (w przypadku kolizji  z
SRK,  telekomunikacyjnej  (w przypadku  kolizji  teletechnicznych,  sanitarnej  (służącej  likwidacji
ewentualnych kolizji i odwodnieniu drogi oraz wiaduktów), energetycznej w związku z zasilaniem
oświetlenia drogi i wiaduktów i usuwaniem kolizji z liniami energetycznymi, gazowej w przypadku
likwidacji kolizji m.in. skrzyżowanie z gazociągiem oraz innych jeżeli takowe okażą się konieczne.

3. Prace projektowe

W ramach niniejszego zamówienia konieczne będzie wykonanie następujących opracowań:

1) koncepcja projektowa (dalej: „Koncepcja”)
a. Koncepcja zostanie opracowana w układzie wielobranżowym. Podstawą wykonania

Koncepcji  będzie  wykonanie  niezbędnych  ekspertyz,  badań  (w  tym  podłoża
gruntowego  z  ustaleniem  koniecznej  do  wykonania  dokumentacji  geotechnicznej),
pomiarów, inwentaryzacji.

b. Koncepcja  ma  obejmować  swym  zakresem  rodzaj,  opis  i  rysunki  ogólne
przewidywanych robót,

c. Koncepcja    ma   obejmować  założenia  dotyczące  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia robót,

d. Koncepcja ma obejmować uzgodnienie prac m.in.:  z zarządcą linii  kolejowych PKP
PLK S.A. oraz dróg krajowych GDDKiA,

e. W ramach  koncepcji  Wykonawca  złoży  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  w celu
ustalenia  zakresu  koniecznej  dokumentacji  związanej  z  oceną  oddziaływania  na
środowisko,  a  w  przypadku  konieczności  opracowania  raportu  o  odziaływaniu  na
środowisko  po uzyskaniu  uzgodnienia  z  PKP PLK S.A.  oraz  GDDKiA Wykonawca
przystąpi do jego opracowania i uzyskania decyzji o warunkach środowiskowych,

f. Koncepcja  musi  być  uzgadniana  na  bieżąco  z  Zamawiającym.  Wykonawca  ma
obowiązek  uwzględnienia  wstępnego  planu  sytuacyjnego  przedsięwzięcia  oraz
wszystkich  uwag  Zamawiającego,  jeżeli  nie  sprzeciwiają  się  temu  obowiązujące
przepisy prawa i zasady sztuki projektowej. Pisemne, końcowe uzgodnienie koncepcji
stanowić będzie załącznik do projektu budowlano- wykonawczego,

g. Koncepcję  wraz  z  wynikami  pomiarów,  badań,  opiniami  i  ekspertyzami  należy
przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3
(trzech)  egzemplarzach  wersji   elektronicznej  na  nośniku  CD  (format  plików:
„.pdf”)

Zaproponowane  rozwiązania  muszą  być  nowoczesne  i  trwałe  oraz  zapewniać
jednocześnie funkcjonalność, ekonomię i ochronę środowiska. Opracowana Koncepcja
musi uwzględniać wykonanie wszystkich robót określonych w niniejszym OPZ w tym

str. 4



także robót  towarzyszących,  jak  np.  usunięcie  kolizji  czy powiązanie  z  pozostałymi
elementami  dla  bezpiecznej  i  prawidłowej  eksploatacji  infrastruktury.  Zatwierdzona
przez  Zamawiającego  Koncepcja  będzie  podstawą  do  opracowania  projektów
budowlanych  i  wykonawczych.  Wady,  braki  i  nieprawidłowości  w  opracowanej
Koncepcji nie zwalniają Wykonawcy od naniesienia poprawek na dalszym etapie prac i
odpowiedzialności za powstałe uchybienia.
Przejście  do  dalszego  etapu  projektu,  będzie  możliwe  po  uzyskaniu  niezbędnych
uzgodnień, opinii dotyczących koncepcji ze strony GDDKiA oraz PKP PLK S.A. oraz
innych stron, jeżeli takowe będą konieczne do realizacji inwestycji. 

2) Projekt budowlany (dalej: „Projekt”)
a. Projekt należy sporządzić w układzie wielobranżowym z uzyskaniem  wynikających z

przepisów opinii, zgód, uzgodnień. Projekt musi być w pełni przygotowany do złożenia
do  urzędu  w  celu  pozwolenia  na  budowę  (lub  zgłoszenia  robót  niewymagających
pozwolenia na budowę).

b. Projekt  musi obejmować wykonanie wszystkich robót  określonych w Koncepcji  oraz
robót  niezbędnych  dla  ich  prawidłowego  wykonania  (np.  usunięcie  kolizji,
zabezpieczenie prowadzenia robót, oznakowanie miejsca robót powiązanie z pozostałą
infrastrukturą,  dostosowanie  pozostałej  infrastruktury).  Projekt  musi  również
uwzględniać  wydane  uzgodnienia,  opinie,  ekspertyzy,  warunki  techniczne  oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi być uzgodniony
w  zakresie  wszystkich  branż.  Projekt  musi  być  uzgodniony  przez  Zarządców
infrastruktury,  która  będzie  kolidowała  z  projektowanymi  robotami.  Musi  zostać
uzgodniony również z zarządcami dróg do których nastąpi włączenie obwodnicy,

c. Wykonawca  ma  obowiązek  zaprojektowania  takich  materiałów  –  elementów
podsystemów, które posiadają już stosowne certyfikaty WE zgodności lub przydatności
do stosowania wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą i dla których wydana
został deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania.

d. Wykonawca pozyska i opracuje we własnym zakresie i na swój koszt mapy sytuacyjno-
wysokościowe do celów projektowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca dokona inwentaryzacji  urządzeń w zakresie niezbędnym do aktualizacji
pozyskanych map potrzebnych do opracowań, na mapach poza uzbrojeniem terenu,
konfiguracją terenu i obiektami budowlanymi powinny być naniesione granice działek
oraz  zieleń.  Prace  geodezyjno  kartograficzne  należy  zgłaszać  do  właściwych
obszarowo  Powiatowych  Ośrodków  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej
(PODGiK).  Ośrodki  te  wydadzą  warunki  techniczne  wykonania  wszystkich  prac
geodezyjno – kartograficznych.

e. Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  zobowiązany  jest  do  aktualizacji
przyjętego  i  odebranego  przez  Zamawiającego  Projektu  do  zaleceń  i  wymogów
wydanych decyzji administracyjnych.

f. Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi służbami m.in.: PKP PLK S.A, GDDKiA
oraz innymi wynikającymi z kolizji lub konieczności włączenia do nich.

g. Wykonawca opracuje projekt podziału nieruchomości (biorąc pod uwagę ostateczne
rozwiązania przyjęte w projekcie) i opracuje wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu
na  realizacje  inwestycji  drogowej  (ZRID)  i  przedłoży  odpowiednim  jednostkom
administracyjnym w celu uzyskania w/w decyzji,

h. Projekt  należy  przekazać  Zamawiającemu  w  5  (pięciu)  egzemplarzach  w  wersji
papierowej  oraz  w  5  (pięciu)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format plików: „.pdf” oraz „.dwg”).

Wykonawca przygotuje projekt, który musi umożliwić uzyskanie decyzji administracyjnych w
tym  pozwolenia  na  budowę  (lub  braku  sprzeciwu  do  złożonego  zgłoszenia  robót
niewymagających pozwolenia na budowę) dla w/w zadania przez Zamawiającego. W razie
konieczności w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca zaktualizuje opracowany Projekt
do  zaleceń  i  wymogów  wydanych  decyzji  administracyjnych.  Wykonawca  będzie
zobowiązany do przygotowywania wszelkich materiałów i wyjaśnień wynikających z uwag i
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zastrzeżeń  organów  do  przedłożonego  materiału  do  chwili  uzyskania  prawomocnych
postanowień i decyzji.

3) Projekt wykonawczy (dalej: „Projekt”)

a. Projekt  należy  sporządzić  w  układzie  wielobranżowym  z  uzyskaniem   uzgodnień
między branżowych. Projekt musi być w pełni przygotowany do wykorzystania przez
Wykonawcę dla kompleksowego wykonania robót.

b. Projekt  musi  obejmować  wykonanie  wszystkich  robót  określonych  w  Projekcie
Budowlanym oraz robót niezbędnych dla ich prawidłowego wykonania (np. usunięcie
kolizji,  zabezpieczenie prowadzenia robót,  oznakowanie miejsca robót  powiązanie z
pozostałą infrastrukturą, dostosowanie pozostałej infrastruktury). Projekt musi również
uwzględniać  wydane  uzgodnienia,  opinie,  ekspertyzy,  warunki  techniczne  oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi być uzgodniony
w zakresie wszystkich branż. 

c. Wykonawca  ma  obowiązek  zaprojektowania  takich  materiałów  –  elementów
podsystemów, które posiadają już stosowne certyfikaty WE zgodności lub przydatności
do stosowania wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą i dla których wydana
został deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania.

d. Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  zobowiązany  jest  do  aktualizacji
przyjętego  i  odebranego  przez  Zamawiającego  Projektu  do  zaleceń  i  wymogów
wydanych decyzji administracyjnych.

e. Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi służbami m.in.: PKP PLK S.A, GDDKiA.
oraz innymi wynikającymi z kolizji lub konieczności włączenia do nich.

f. W Projekcie  należy podać orientacyjny czas na wykonanie  robót  w obrębie  układu
torowego z propozycją sposobu ich realizacji z zachowaniem ruchu kolejowego. Na tej
podstawie Wykonawca robót sporządzi harmonogram zamknięć torowych koniecznych
dla realizacji robót.

g. W Projekcie Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć takie działania, w tym formy
usług,  urządzenia,  instalacje,  materiały  i  surowce,  aby  zapobiegać  powstawaniu
odpadów lub  ograniczać  ilość  odpadów i  ich  negatywne  oddziaływanie  na  życie  i
zdrowie  ludzi  oraz  na  środowisko  zarówno  na  etapie  robót  budowlanych  jak  i  na
dalszym etapie  eksploatacji  zamierzenia  budowlanego.  W dokumentacji  projektowej
należy określić, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów, rodzaje odpadów oraz
ich  ilości,  które  mogą powstać  podczas prowadzenie  robót  budowlanych,  łącznie  z
podaniem kodu odpadu i wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Określając rodzaje
odpadów należy uwzględnić źródło ich powstawania oraz właściwości powodujące,  że
odpady są odpadami niebezpiecznymi. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć
miejsca  magazynowania  odpadów  wytwarzanych  podczas  prowadzenia  robót
budowlanych oraz wytwarzanych podczas eksploatacji  zamierzenia  budowlanego,  a
także  określić  dalszy  sposób  gospodarowania  tymi  odpadami.  W  dokumentacji
projektowej  należy  ująć  wymagania  określone  w  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  jeśli  decyzja  taka  zostanie
wydana i jest obowiązująca.

h. Projekt  należy  przekazać  Zamawiającemu  w  5  (pięciu)  egzemplarzach  w  wersji
papierowej  oraz  w  5  (pięciu)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format plików: „.pdf” oraz „.dwg”).

4) przedmiar robót budowlanych (dalej: „Przedmiar”) wykonany na podstawie Projektu

a. Przedmiar  należy przekazać Zamawiającemu w 3  (trzech)  egzemplarzach w wersji
papierowej  oraz  w  3  (trzech)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format pliku: „.pdf” oraz  Microsoft Excel),

b. Przedmiar robót należy opracować w ujęciu kosztorysu szczegółowego z rozpisaniem
wszystkich  przedmiarów oraz  zawierać  dodatkowo kolumny na cenę jednostkową i
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wartość  elementów  rozliczeniowych  oraz  wiersze  z  podsumowaniem  wartości
elementów odpowiednio zagregowanych.

c. Do przedmiaru  robót  dołączony będzie  opis  przedmiotu  zamówienia  dla  wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych – materiały przetargowe.

5) kosztorys inwestorski (dalej: „Kosztorys”) wykonany na podstawie Projektu
a. Kosztorys  należy  przekazać  Zamawiającemu w 3  (trzech)  egzemplarzach  w wersji

papierowej  oraz  w  3  (trzech)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format pliku: „.pdf” oraz Microsoft Excel),

b. Kosztorys będzie traktowany jako poufny i nie może być udostępniony osobom trzecim.
c. Kosztorys  inwestorski  w  ujęciu  kosztorysu  szczegółowego  ma  być  spójny  z

przedmiarem robót do wypełnienia przez oferentów.

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: „STWiORB”)
wykonane na podstawie Projektu

a. STWiORB należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech)  egzemplarzach w wersji
papierowej  oraz  w  3  (trzech)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format pliku: „.pdf”),

b. Wykonawca  przygotuje  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych z uwzględnieniem wymagań odnośnie wykonania robót, szczególnie w
odniesieniu do jakości  materiałów,  metod wykonania i  właściwego odbioru każdego
rodzaju robót oraz przyszłej eksploatacji.

c. STWiORB powinny zawierać zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i
jakości  wykonania  robót  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,
właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych robót.

Projekt  (wszystkie  branże),  przedmiar,  opis  przedmiotu  zamówienia,  kosztorys  oraz
Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB)  podlegają
uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wymagania ogólne

a) Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi
w dniu jej przekazania Zamawiającemu, w tym zwłaszcza:

 wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
 wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych
 Polskimi Normami

b) Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
c) Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń

oraz  warunków  udziału  w  postępowaniu  przetargowym  w  sposób  utrudniający  uczciwą
konkurencję,

d) Dokumentacja musi być w całości opracowana w języku polskim,
e) Dokumentacja musi być opracowana w sposób umożliwiający:

 bezpieczne wykonanie robót budowlanych,

4. Wizja lokalna

Przed złożeniem oferty  na opracowanie  dokumentacji  projektowej  zaleca się  przeprowadzić
wizję lokalną terenu.

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany
przeprowadzić szczegółową inwentaryzację stanu technicznego  infrastruktury.  Po
inwentaryzacji  Wykonawca  omówi  wstępną  koncepcję  z  Zamawiającym  na  spotkaniu
wyznaczonym w dacie i miejscu przez Zamawiającego.
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Przy  realizacji  zamówienia  Wykonawca  powinien  wziąć  pod  uwagę  konieczność  adaptacji
istniejącej infrastruktury. Powyższe niesie ze sobą ryzyko usunięcia kolizji, ilość kolizji nie jest
do końca znana ze względu na brak kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej.
Wykonawca powinien  mieć  również  świadomość,  że  ostateczny zakres  robót  budowlanych,
który  ma  być  uwzględniony  w  dokumentacji  projektowej,  może  ulec  zmianie  po
przeprowadzeniu ekspertyz, badań, pomiarów, wizji lokalnych przez Wykonawcę. Wykonawca
powinien  przedsięwziąć  kroki  w  celu  eliminacji  występującego  ryzyka  i  zagrożeń   dla
terminowego i  prawidłowego wykonania zamówienia.  Powyższy cel  powinien być osiągnięty
przez bieżącą analizę, właściwą koordynację działań oraz odpowiednią ilość wykwalifikowanego
personelu. 

5. Lokalizacja inwestycji:
Powiat Wrzesiński Miasto Września.

6. Klasyfikacja usług i robót wg kodów CPV:
71320000-7 – „Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania”

7. Termin wykonania zamówienia:
- Koncepcja projektowa: 30 dni od daty zawarcia umowy,
- Projekt budowlany (w tym uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRID):  10 maja 2018

roku tj. ok 270 dni od daty zatwierdzenia koncepcji projektowej,
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- Projekt wykonawczy, przedmiar robót budowlanych, opis przedmiotu  zamówienia, kosztorys
inwestorski,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  od  daty
zatwierdzenia projektu budowlanego 31 dni,

- Nadzór  autorski  -  do  czasu  zrealizowania  robót  budowlanych  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  opracowaną  przez  Wykonawcę.  Wszelkie  pozostałe  prace  związane  z
przedmiotem  Umowy  Wykonawca  zrealizuje  w  terminie  do  12  miesięcy  od  dnia
podpisania  umowy,  z  zastrzeżeniem,  iż  wyniesienie  w  terenie  nowych  punktów
granicznych wynikających z opracowanych projektów podziału nastąpi najpóźniej w
terminie 30 dni od daty kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(ZRiD) stanie się ostateczna.

8. Obowiązki Wykonawcy.
a) Wykonawca wykona zlecone prace terminowo.
b) Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
c) Wykonawca  będzie  dysponował  wiedzą  techniczną  i  doświadczeniem  w  zakresie

wykonywanych prac.
d) Wykonawca zobowiązany jest do kontaktów z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.
e) Wykonawca   jest    zobowiązany    do    niezwłocznego    powiadomienia    Zamawiającego

o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonywane prace.
f) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia terminom wykonania prac objętych

przedmiotem zamówienia,  jeżeli  uchybienie to powstało w wyniku okoliczności,  na które
Wykonawca nie miał wpływu, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym
fakcie Zamawiającego.

g) Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem zamówienia, 

h) Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do wszystkich bieżących informacji  i  dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego,  które mogą pomóc w ocenie postępu robót,  opisać
istniejące i spodziewane ryzyko i podjąć konieczne działania, aby je wyeliminować.

i) Przygotowanie,  uzgodnienie  z  Zamawiającym  i  wystąpienie  do  właściwych  instytucji  z
odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia porozumień, uzyskania zgód, uzgodnień,   opinii,
ekspertyz i decyzji oraz warunków technicznych i realizacyjnych, np. decyzji związanych z
przebudową sieci, obiektów, usuwania kolizji, itp.

j) Udział w spotkaniach związanych z realizowanym zadaniem.
k) Przekazywanie  Zamawiającemu  niezwłocznie  informacji  o  wszystkich  problemach,  które

mogą stworzyć ryzyko znacznych opóźnień w realizacji  zamówienia objętego niniejszym
OPZ.

l) Uzyskanie  wszystkich  wymaganych  porozumień,  decyzji  itp.,  umożliwiających  wydanie
oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

m) Składania  w uzgodnieniu  z  Zamawiającym stosownych odwołań w przypadku uzyskania
decyzji i uzgodnień niekorzystnych dla Zamawiającego.

n) Uzyskanie wszelkich informacji, danych, pomiarów, inwentaryzacji niezbędnych do realizacji
zadania oraz ich weryfikacja.

o) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  nad  robotami
wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej łącznicy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  w  tym  przepisami  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz przyjętym zobowiązaniem      umownym,      z
uwzględnieniem      w      okresie      realizacji   robót:
- pobytów    na    budowie,

- nadzoru    miejscowego ,
- opracowań  zamiennych  lub  dodatkowych  rozwiązań  technicznych  w  ramach  nadzoru
autorskiego.

p) Nadzór autorski obejmować będzie także pełną i wyczerpującą współpracę z Zamawiającym
w trakcie  procedury przygotowania,  prowadzenia postępowania  i  wyłonienia  Wykonawcy
robót  budowlanych,  w  tym  udzielanie  odpowiedzi  na  zapytania  od  oferentów biorących
udział  w  postępowaniu  przetargowym.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udzielania
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odpowiedzi  na  pytania  od  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,
przekazanych przez Zamawiającego, a dotyczących przekazanej dokumentacji  projektowej
– w terminie do dwóch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego drogą
faksową lub e-mailową.

q) W ramach pełnionych obowiązków nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do
weryfikacji dokumentacji projektowej w przypadku ewentualnych zmian technologii robót lub
zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych równoważnych materiałów zamiennych.
Wprowadzenie  ewentualnych  modyfikacji  do  projektu  zostanie  potwierdzone  przez
Wykonawcę  w  wielobranżowej  dokumentacji  powykonawczej.  Wykonawca  będzie
zobowiązany  sprawować  nadzór  autorski  nad  realizacją  robót  do  czasu  wykonania
przedmiotu  umowy  na  roboty  budowlane  realizowane  na  podstawie  dokumentacji
projektowej,  stanowiącej  przedmiot  niniejszej  Umowy.  Nadzór  autorski  obejmuje  w
szczególności  kontrolę  realizacji  robót  zgodnie  z  projektem,  akceptacje  wprowadzonych
zmian, wykonanie dodatkowych rysunków jeżeli  będą wymagane, udział  w spotkaniach i
naradach oraz udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

r) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  w  fazie  realizacji  robót
wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy od dnia zawarcia
umowy z wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych
robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
W ramach pełnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji i

               akceptacji dokumentacji powykonawczej oraz nadzoru nad jej wykonaniem.

9. Obowiązki Zamawiającego.

a) Zamawiający zapewni  dostęp  do  obiektów  i  urządzeń  objętych  przedmiotem zamówienia
w terminie uzgodnionym przez Strony, jeżeli takowe będą w jego władaniu.

b) Zamawiający we własnym zakresie opracuje inwentaryzację przyrodniczą.
c)  Zamawiający  zapewni  odbiór  dokumentacji  projektowej  oraz  zapłatę  wynagrodzenia  po

podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.
d) Zamawiający dołoży wszelkich starań w zakresie działaniach będących w jego kompetencji

służących realizacji w/w przedsięwzięcia.

10. Odbiór dokumentacji projektowej.

1) Odbiór opracowań, wyszczególnionych w ustępie 3, następować będzie protokolarnie przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
2) Opracowania zgłoszone do odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz (wykazy) oraz pisemne
oświadczenie, że są wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno –
budowlanymi  oraz z normami, i że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
3) Opracowania w swej formie i treści powinny być zgodne z:
a) Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego  (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

b) Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa   i  Gospodarki  Morskiej   z  dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

c) Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
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d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie Warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r., poz. 1422),

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia 10 września 1998r. w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

g) Ustawą z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo  Energetyczne  z  dnia  (tekst  jednolity  Dz.U.
z 2012 r., poz. 1059),

h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z wraz
z późniejszymi zmianami),

i) Normą  PN-EN  50160  „Parametry  napięcia  zasilającego  w  publicznych  sieciach
rozdzielczych),

j) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ),
k) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,

poz. 1297 z późniejszymi zmianami),
l) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z

2015r., poz. 520 z późniejszymi zmianami),
m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.,

poz. 883 z późniejszymi zmianami),
n) Ustawa z dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z

2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami),
o) Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2012r.  o  odpadach  (Dz.  U.  2013,  poz.  21  z  późniejszymi

zmianami),
p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);
r) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie. (Dz. U. 2000r, Nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami),

s) Wytyczne  dotyczące  projektowania  infrastruktury  uwzględniające  osoby  z  ograniczoną
mobilnością ruchową,

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany
do uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej (między innymi polskich norm),
jeśli  okaże  się  to  konieczne  w  trakcie  realizacji  niniejszego  zamówienia  oraz  uwzględnić
nowelizacje przepisów.
4) Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu
widzenia celu któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  oświadczenie  projektanta,  czy  roboty  objęte  projektem
wymagają pozwolenia na budowę.
5) Wszelkie  próby,  badania,  pomiary,  ekspertyzy  do  celów  projektowych  winny  być
przeprowadzone  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  i  nie  mogą  stanowić  podstawy  do
uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.
6) Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  trakcie  procedur  przetargowych  oraz  w  trakcie
realizacji robót budowlanych.

Dokumentację  projektową  należy  wykonać  w zakresie  niezbędnym do  późniejszej  realizacji
zadania inwestycyjnego.

Załączniki:

1) Wstępny plan obwodnicy rys. 2.1, rys. 2.2, rys. 2.3, rys. 2.4.
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