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1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie dokumentacji  przedprojektowej,  dokumentacji
technicznej  wielobranżowej  (w  tym  projektowej),  dokumentacji  przetargowej,  wykonanie
kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym obmiarem robót  oraz prowadzenie nadzorów
autorskich dla realizacji  robót budowlanych w ramach inwestycji  polegającej na wykonaniu
układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą
krajową nr 92 na terenie Gminy Września.

Dokumentacja, będzie realizowana dwuetapowo: etap 1 – koncepcja wraz z uzyskaniem
warunków i uzgodnień przejścia przez tory PKP oraz uzyskanie zgody na włączenie się w
drogę krajową nr 15 i nr 92, etap 2 opracowanie pozostałej części dokumentacji projektowej i
przetargowej.

Projekt musi umożliwić uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej
(decyzja  ZRID)  dla  w/w zadania  wraz  z  uzyskaniem opinii  do  wniosku  i  przygotowaniem
wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.

Projekt musi umożliwić uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę
(lub  braku  sprzeciwu  do  złożonego  zgłoszenia  robót  niewymagających  pozwolenia  na
budowę) dla w/w zadania. 

Rezultatem  zamówienia  opisanego  w  niniejszym  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  (dalej:
„OPZ”) ma być dokumentacja pozwalająca w późniejszym etapie wyłonić wykonawcę robót
budowlanych oraz wykonać roboty budowlane, które mają obejmować:
 Przebudowę/budowę skrzyżowania z ul. Wrocławską,
 Budowę dwupoziomowego skrzyżowania z linią kolejową nr 808 relacji Września-Poznań

oraz linią 281 relacji Września-Jarocin w postaci wiaduktu drogowego o Lt= ~34m wraz z
dojazdami (od strony ul Jagodowej w ścianach oporowych) i infrastrukturą towarzyszącą,

 Przebudowę włączenia do ronda ul. Jagodowej (w koordynacji z aktualnie prowadzonym
opracowaniem  projektowym  ul.  Jagodowej)  celem  włączenia  do  ronda  projektowanego
dojazdu do w/w wiaduktu,

 Przebudowa włączenia do ronda ul.  Leśnej  oraz ulicy prowadzącej  ruch w kierunku m.
Chociczka  w  tym  przebudowę  drogi  prowadzącej  ruch  w  kierunku  m.  Chociczka  na
dł.~900m,

 Budowę  wiaduktu  drogowego  o  Lt=~10,3m  pod  nasypem  będącym  dojazdem  do  n/w
wiaduktu drogowego nad koleją umożliwiającego przeprowadzenie ruchu w kierunku m.
Chociczka,

 Budowę dwupoziomowego skrzyżowania z linią kolejową nr 808 relacji Września-Poznań w
postaci wiaduktu drogowego o Lt=~18m wraz z dojazdami (od strony drogi nr 92 nasyp
zabezpieczony ścianą oporową) i infrastrukturą towarzyszącą,

 Włączenie do ronda projektowanego na drodze krajowej nr 92 (w koordynacji z aktualnie
opracowywanym projektem w/w ronda),

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia z
mocy  prawa  nieruchomości  niezbędnych  pod  budowę  drogi  wydzielonych  liniami
rozgraniczającymi (podziały nieruchomości i całe działki) wraz z wyniesieniem podziałów w
terenie. Szacowana ilość działek do podziału to 30 sztuk.

 
Wykonawca  dokumentacji  projektowej  będzie  zobowiązany  pełnić  nadzór  autorski  w

dalszych etapach realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tj.:  Dz. U.
z 2013r., poz. 1129 ) oraz innych przepisów związanych.
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2. Stan istniejący

Przewidywany do wykonania  łącznik,  będzie  przebiegał  przez  tereny zurbanizowane.  W
miejscu  planowanego  włączenia  w  ul.  Wrocławską  zlokalizowane  jest  skrzyżowanie  ul.
Wrocławskiej  z  ul.  Głogowską.  Od  strony  ul.  Wrocławskiej  zlokalizowane  jest  teren  byłej
fabryki  elementów  prefabrykowanych  Stokbet.  Na  tym  terenie  znajdują  się  pozostałości
infrastruktury  zakładu  w  tym  podkonstrukcje  suwnic,  poza  tym  teren  jest  obecnie  w
użytkowany przez lokalne przedsiębiorstwa.  W miejscu planowanego wiaduktu drogowego
nad linia 808 i 281 obecnie przebiegają w poziomie terenu zelektryfikowane tory kolejowe w
liczbie 6szt.. Od linii odchodzi bocznica kolejowa na teren byłego zakładu Stokbet. Teren od
linii  kolejowej  do  ronda  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Jagodowej  z  ul.  Działkowców  jest
zagospodarowany przez zakłady prowadzące działalność przemysłową, działki są częściowo
zabudowane. Teren od ronda na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Działkowców jest częściowo
zabudowany  oraz  użytkowany  rolniczo,  po  prawej  stronie  przebiegu  drogi  w  kierunku  m.
Chociczka  zlokalizowane  są  tereny  leśne.  W  miejscu  planowanego  skrzyżowania
dwupoziomowego  z  linią  nr  808  zlokalizowane  są  2  zelektryfikowane  tory  kolejowe.
Planowany  łącznik  w  rejonie  nasypu  na  dojeździe  do  wiaduktu  ze  względu  na  kąt
skrzyżowania  z  linią  kolejową  nr  808  relacji  Września-Poznań  oraz  włączenie  do  DK92
przebiega częściowo przez zabudowę siedliskową.  W miejscu planowanego włączenia  do
DK92 jest projektowane rondo w ramach odrębnego zadania.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
ADRES INWESTYCJI 62-300 Września
WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie
POWIAT wrzesiński
TEREN ZAMKNIĘTY Droga przebiega częściowo przez teren PKP PLK S.A.
ZABYTEK NIE

3. Wytyczne techniczno-konstrukcyjne w rozbiciu na branżę drogową i mostową.

1) Branża drogowa

 droga jednojezdniowa klasy Z, kategoria ruchu KR4,
 prędkość projektowa Vp = 40 km/h,
 szerokość jezdni - 7,0 m (2x3,5 m) oraz poszerzenia na łukach kołowych w planie,
 szerokość ciągu pieszo-rowerowego – min. 2,5 m,
 nośność nawierzchni 115 kN/oś,
 należy  zaprojektować  doprowadzenie  podłoża  pod  konstrukcję  nawierzchni  do  grupy

nośności G1 o wtórnym module odkształcenia 120 i wskaźniku zagęszczenia 1,03,
 należy zaprojektować przebudowę skrzyżowania skanalizowanego z drogą krajową nr 15 –

ul. Wrocławską oraz przebudową skrzyżowania typu małe rondo znajdującego się w ciągu
drogi gminnej – ul. Działkowców,

 zjazdy  powinny  być  utwardzone  w  poziomie  chodnika  o  lokalizacji  dostosowanej  do
istniejących bram wjazdowych oraz do szerokości pojazdów obsługujących te zjazdy lecz nie
większej niż wynika to z obowiązujących przepisów i długości od krawędzi jezdni do granicy
pasa  drogowego.  Każdy  zjazd  zarówno  indywidualny  jak  i  publiczny  winien  być
przeanalizowany pod względem wysokościowym i usytuowania w planie. Powinien zapewniać
– zgodnie z normatywem – dojazd do posesji. W przypadku, mimo przyjętych maksymalnych
spadków  podłużnych,  długość  zjazdu  będzie  wychodziła  poza  granicę  pasa  drogowego,
projekt powinien przewidzieć wykonanie nasypu na posesję i przebudowę ogrodzenia, jeśli
zajdzie  taka  konieczność.  Dla  takich  zjazdów  należy  przedstawić  w  formie  graficznej  i
opisowej indywidualne rozwiązanie. Dla pozostałych przypadków, jeśli długość zjazdu będzie
mieściła się w granicach pasa drogowego, w tabeli zjazdów przedstawić dla każdego zjazdu z
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osobna,  rzędne  jego  rozwiązania  wysokościowego  w  punktach  charakterystycznych  osi
zjazdu,

 nowe  zjazdy  indywidualne  projektować  o  szerokości  utwardzonej  min.  4,0  m  –  rodzaj
nawierzchni uzgodnić z Zamawiającym na etapie koncepcji,

 zapewnić dojścia do furtek,
 rozwiązać  kompleksowe,  powierzchniowe  odwodnienie  drogi  z  uwzględnieniem  budowy

kanalizacji  deszczowej  wraz  z  odprowadzeniem  wód  poza  pas  drogowy.  Odwodnienie
projektować zgodnie z normą PN-S- 02204 Drogi samochodowe oraz wymogami decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Odwodnienie dróg, dobór średnic rur, wydajność rowów
itp.  należy  potwierdzić  obliczeniami  hydrologicznymi,  kanalizację  deszczową  projektować
zgodnie z ustawą „Prawo wodne” i warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
łącznie z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie obiektów zaliczanych do urządzeń wodnych,  w tym także rowów przydrożnych
oraz  uzyskanie  pozwolenia  wodnoprawnego na odprowadzenie  ścieków do  środowiska  z
powierzchni  projektowanego  pasa  drogowego.  Projekt  techniczny  dla  tej  branży,  będzie
stanowił część składową niniejszego zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia,

 urządzenia ochrony środowiska (separator) zaprojektować zgodnie z warunkami wskazanymi
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 projektowaną niweletę nawierzchni drogi dostosować do niwelety obiektów inżynierskich oraz
przyległego terenu,

 na przejściach dla pieszych zastosować w miarę możliwości azyle dla pieszych,
 zaprojektować  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  budowę  ciągów  pieszo-rowerowych  o

szerokości nawierzchni min. 2,5 m stanowiących połączenie istniejących ciągów,
 na połączeniach projektowanej i istniejącej konstrukcji nawierzchni stosować geosyntetyki,
 na skrzyżowaniach oraz na zjazdach publicznych i indywidualnych, Wykonawca projektu ma

zapewnić warunki widoczności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 zaprojektować budowę oświetlenia drogowego zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz

doświetlenia przejść dla pieszych,
 zaprojektować budowę kanałów technologicznych
 zaprojektować  przebudowę lub zabezpieczenie,  w niezbędnym zakresie,  urządzeń obcych

kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,
 w  przypadku  konieczności  wynikających  z  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

należy  zaprojektować  urządzenia  służące  ochronie  środowiska  oraz  urządzenia  ochrony
przed hałasem i wibracjami.

2) Branża mostowa

W ramach niniejszego zamówienia przewidziano zaprojektowanie 3 obiektów inżynierskich
oraz 2 konstrukcji oporowych utrzymujących nasyp na dojazdach do obiektów.

Obiekty inżynierskie są to 2 wiadukty drogowe nad koleją oraz wiadukt drogowy nad drogą
gminną. Wszystkie obiekty inżynierskie należy zaprojektować na klasę nośności A. Parametry
geometryczne  obiektów  na  planie  sytuacyjnym  zostały  podane  orientacyjnie  i  mogą  ulec
zmianie  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Konstrukcje  wiaduktów nad  koleją  proponuje  się
zaprojektować z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych np.: dźwigary, deski gzymsowe
itp. tak aby minimalizować czas wykonania i utrudnienia w ruchu kolejowym. Wiadukt nad drogą
proponuje się zaprojektować jako ramowy monolityczny.

Konstrukcje  oporowe proponuje  się  zaprojektować jako prefabrykowane z zastosowaniem
drobnowymiarowych elementów i zbrojenia nasypu geosyntetykami.

Przy projektowaniu obiektów należy dążyć  do optymalizacji  konstrukcji  pod względem ich
późniejszego  ekonomicznego  wykonania  i  eksploatacji  (m.  in.  zastosowanie  nowoczesnych
technologii  związanych  z  fundamentowaniem,  wzmocnieniem podłoża  pod  fundamenty  itp.)
oraz utrzymania ruchu kolejowego podczas robót.
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Ponadto  Projektant  zobowiązany jest  do zachowania  estetyki  konstrukcji  i  wpisania  jej  w
otaczający  teren,  w  ramach  powyższego  uwzględni  również  ewentualne  wymagania
Zamawiającego.

3) Pozostałe branże

W związku z przekraczaniem linii kolejowych oraz koniecznością usuwania kolizji z istniejącą
infrastrukturą Wykonawca sporządzi lub zapewni sporządzenie opracowań branżowych w tym
m.in.:  branży  torowej  (w  zakresie  likwidacji  nieczynnej  bocznicy  kolejowej  Stokbet),  sieci
trakcyjnej (korekta podwieszenia sieci),  SRK – sterowania ruchem kolejowym (w przypadku
kolizji  z  SRK,  telekomunikacyjnej  (w przypadku kolizji  teletechnicznych,  sanitarnej  (służącej
likwidacji ewentualnych kolizji i odwodnieniu drogi oraz wiaduktów), energetycznej (w związku z
zasilaniem oświetlenia drogi i wiaduktów i usuwaniem kolizji, gazowej (w przypadku likwidacji
ewentualnych kolizji).

4. Prace projektowe.

W ramach niniejszego zamówienia konieczne będzie wykonanie następujących opracowań:

1) koncepcja projektowa (dalej: „Koncepcja”)

a. Koncepcja zostanie opracowana w układzie wielobranżowym. Podstawą wykonania
Koncepcji  będzie  wykonanie  niezbędnych  ekspertyz,  badań  (w  tym  podłoża
gruntowego z  ustaleniem koniecznej  do wykonania  dokumentacji  geotechnicznej),
pomiarów, inwentaryzacji.

b. Koncepcja  ma  obejmować  swym  zakresem  rodzaj,  opis  i  rysunki  ogólne
przewidywanych robót,

c. Koncepcja    ma   obejmować  założenia  dotyczące  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia robót,

d. Koncepcja ma obejmować uzgodnienie prac m.in.: z zarządcą linii kolejowych PKP
PLK S.A. oraz dróg krajowych GDDKiA,

e. W ramach koncepcji  Wykonawca złoży kartę informacyjną przedsięwzięcia w celu
ustalenia  zakresu  koniecznej  dokumentacji  związanej  z  oceną  oddziaływania  na
środowisko,  a  w przypadku  konieczności  opracowania  raportu  o  odziaływaniu  na
środowisko po uzyskaniu uzgodnienia z PKP PLK S.A. oraz GDDKiA Wykonawca
przystąpi do jego opracowania i uzyskania decyzji o warunkach środowiskowych,

f. Koncepcja  musi  być  uzgadniana  na  bieżąco  z  Zamawiającym.  Wykonawca  ma
obowiązek  uwzględnienia  wstępnego  planu  sytuacyjnego  przedsięwzięcia  oraz
wszystkich  uwag  Zamawiającego,  jeżeli  nie  sprzeciwiają  się  temu  obowiązujące
przepisy  prawa  i  zasady  sztuki  projektowej.  Pisemne,  końcowe  uzgodnienie
koncepcji stanowić będzie załącznik do projektu budowlano- wykonawczego,

g. Koncepcję  wraz  z  wynikami  pomiarów,  badań,  opiniami  i  ekspertyzami  należy
przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3
(trzech)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD  (format  plików:
„.pdf”)

Zaproponowane  rozwiązania  muszą  być  nowoczesne  i  trwałe  oraz  zapewniać
jednocześnie  funkcjonalność,  ekonomię  i  ochronę  środowiska.  Opracowana
Koncepcja musi uwzględniać wykonanie wszystkich robót określonych w niniejszym
OPZ w tym
także robót towarzyszących, jak np. usunięcie kolizji  czy powiązanie z pozostałymi
elementami  dla  bezpiecznej  i  prawidłowej  eksploatacji  infrastruktury.  Zatwierdzona
przez  Zamawiającego  Koncepcja  będzie  podstawą  do  opracowania  projektów
budowlanych  i  wykonawczych.  Wady,  braki  i  nieprawidłowości  w  opracowanej
Koncepcji nie zwalniają Wykonawcy od naniesienia poprawek na dalszym etapie prac
i odpowiedzialności za powstałe uchybienia.
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Przejście  do  dalszego  etapu  projektu,  będzie  możliwe  po  uzyskaniu  niezbędnych
uzgodnień, opinii dotyczących koncepcji ze strony GDDKiA oraz PKP PLK S.A. oraz
innych  stron,  jeżeli  takowe  będą  konieczne  do  realizacji  inwestycji.  W przypadku
braku akceptacji ostatecznych rozwiązań projektowych przez w/w jednostki decyzję o
zakończeniu  lub  dalszej  kontynuacji  zadania  decyzję  podejmie  Zamawiający.
Wynagrodzenie  Wykonawcy  w  przypadku  zakończenia  robót,  będzie  obejmowało
tylko etap koncepcji. 

2) Projekt budowlany (dalej: „Projekt”)

a. Projekt należy sporządzić w układzie wielobranżowym z uzyskaniem  wynikających z
przepisów  opinii,  zgód,  uzgodnień.  Projekt  musi  być  w  pełni  przygotowany  do
złożenia  do  urzędu  w  celu  pozwolenia  na  budowę  (lub  zgłoszenia  robót
niewymagających pozwolenia na budowę).

b. Projekt musi obejmować wykonanie wszystkich robót określonych w Koncepcji oraz
robót  niezbędnych  dla  ich  prawidłowego  wykonania  (np.  usunięcie  kolizji,
zabezpieczenie  prowadzenia  robót,  oznakowanie  miejsca  robót  powiązanie  z
pozostałą infrastrukturą, dostosowanie pozostałej infrastruktury). Projekt musi również
uwzględniać  wydane  uzgodnienia,  opinie,  ekspertyzy,  warunki  techniczne  oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi być uzgodniony
w  zakresie  wszystkich  branż.  Projekt  musi  być  uzgodniony  przez  Zarządców
infrastruktury,  która  przebiega  pod  wiaduktami  lub  będzie  kolidowała  z
projektowanymi  robotami.  Musi  zostać  uzgodniony  również  z  zarządca  dróg  do
których nastąpi włączenie,

c. Wykonawca  ma  obowiązek  zaprojektowania  takich  materiałów  –  elementów
podsystemów,  które  posiadają  już  stosowne  certyfikaty  WE  zgodności  lub
przydatności do stosowania wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą i dla
których wydana został deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania.

d. Wykonawca  pozyska  i  opracuje  we  własnym  zakresie  i  na  swój  koszt  mapy
sytuacyjno-  wysokościowe  do  celów  projektowych  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  prawa.  Wykonawca  dokona  inwentaryzacji  urządzeń  w  zakresie
niezbędnym do aktualizacji pozyskanych map potrzebnych do opracowań, na mapach
poza uzbrojeniem terenu, konfiguracją terenu i obiektami budowlanymi powinny być
naniesione  granice  działek  oraz  zieleń.  Prace  geodezyjno  kartograficzne  należy
zgłaszać  do  właściwych  obszarowo  Powiatowych  Ośrodków  Dokumentacji
Geodezyjnej  i  Kartograficznej  (PODGiK).  Ośrodki  te  wydadzą  warunki  techniczne
wykonania wszystkich prac geodezyjno – kartograficznych.

e. Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  zobowiązany  jest  do  aktualizacji
przyjętego  i  odebranego  przez  Zamawiającego  Projektu  do  zaleceń  i  wymogów
wydanych decyzji administracyjnych.

f. Wykonawca  uzgodni  projekt  z  odpowiednimi  służbami  m.in.:  PKP PLK  S.A oraz
GDDKiA.

g. Wykonawca opracuje projekt podziału nieruchomości (biorąc pod uwagę ostateczne
rozwiązania przyjęte w projekcie) i opracuje wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu
na  realizacje  inwestycji  drogowej  (ZRID)  i  przedłoży  odpowiednim  jednostkom
administracyjnym w celu uzyskania w/w decyzji,

h. Projekt  należy  przekazać  Zamawiającemu  w  5  (pięciu)  egzemplarzach  w  wersji
papierowej  oraz  w 5  (pięciu)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format plików: „.pdf” oraz „.dwg”).

Wykonawca przygotuje projekt, który musi umożliwić uzyskanie decyzji administracyjnych
w  tym  pozwolenia  na  budowę  (lub  braku  sprzeciwu  do  złożonego  zgłoszenia  robót
niewymagających  pozwolenia  na  budowę)  dla  w/w zadania  przez  Zamawiającego. W
razie konieczności w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca zaktualizuje opracowany
Projekt do zaleceń i wymogów wydanych decyzji administracyjnych. Wykonawca będzie
zobowiązany do przygotowywania wszelkich materiałów i wyjaśnień wynikających z uwag
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i  zastrzeżeń organów do przedłożonego materiału  do chwili  uzyskania  prawomocnych
postanowień i decyzji.

3) Projekt wykonawczy (dalej: „Projekt”)

a. Projekt  należy  sporządzić  w  układzie  wielobranżowym  z  uzyskaniem   uzgodnień
między branżowych. Projekt musi być w pełni przygotowany do wykorzystania przez
Wykonawcę dla kompleksowego wykonania robót.

b. Projekt  musi  obejmować  wykonanie  wszystkich  robót  określonych  w  Projekcie
Budowlanym oraz robót niezbędnych dla ich prawidłowego wykonania (np. usunięcie
kolizji, zabezpieczenie prowadzenia robót, oznakowanie miejsca robót powiązanie z
pozostałą infrastrukturą, dostosowanie pozostałej infrastruktury). Projekt musi również
uwzględniać  wydane  uzgodnienia,  opinie,  ekspertyzy,  warunki  techniczne  oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi być uzgodniony
w zakresie wszystkich branż. 

c. Wykonawca  ma  obowiązek  zaprojektowania  takich  materiałów  –  elementów
podsystemów,  które  posiadają  już  stosowne  certyfikaty  WE  zgodności  lub
przydatności do stosowania wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą i dla
których wydana został deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania.

d. Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  zobowiązany  jest  do  aktualizacji
przyjętego  i  odebranego  przez  Zamawiającego  Projektu  do  zaleceń  i  wymogów
wydanych decyzji administracyjnych.

e. Wykonawca  uzgodni  projekt  z  odpowiednimi  służbami  m.in.:  PKP PLK  S.A oraz
GDDKiA.

f. W Projekcie należy podać orientacyjny czas na wykonanie robót w obrębie układu
torowego z propozycją sposobu ich realizacji z zachowaniem ruchu kolejowego. Na
tej  podstawie  Wykonawca  robót  sporządzi  harmonogram  zamknięć  torowych
koniecznych dla realizacji robót.

g. W Projekcie Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć takie działania, w tym formy
usług,  urządzenia,  instalacje,  materiały  i  surowce,  aby  zapobiegać  powstawaniu
odpadów lub ograniczać ilość odpadów i  ich  negatywne oddziaływanie  na życie  i
zdrowie  ludzi  oraz  na środowisko zarówno na etapie  robót  budowlanych jak  i  na
dalszym etapie eksploatacji zamierzenia budowlanego. W dokumentacji projektowej
należy  określić,  zgodnie  z  obowiązującym katalogiem odpadów,  rodzaje  odpadów
oraz ich ilości, które mogą powstać podczas prowadzenie robót budowlanych, łącznie
z  podaniem  kodu  odpadu  i  wskazaniem  odpadów  niebezpiecznych.  Określając
rodzaje  odpadów  należy  uwzględnić  źródło  ich  powstawania  oraz  właściwości
powodujące,  że
odpady  są  odpadami  niebezpiecznymi.  W  dokumentacji  projektowej  należy
przewidzieć miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia
robót  budowlanych  oraz  wytwarzanych  podczas  eksploatacji  zamierzenia
budowlanego,  a także określić  dalszy sposób gospodarowania  tymi  odpadami.  W
dokumentacji  projektowej  należy  ująć  wymagania  określone  w  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  w zakresie  gospodarki  odpadami,  jeśli  decyzja
taka zostanie  wydana i jest obowiązująca.

h. Projekt  należy  przekazać  Zamawiającemu  w  5  (pięciu)  egzemplarzach  w  wersji
papierowej  oraz  w 5  (pięciu)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD
(format plików: „.pdf” oraz „.dwg”).

4) przedmiar robót budowlanych (dalej: „Przedmiar”) wykonany na podstawie Projektu

a. Przedmiar należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej  oraz  w 3  (trzech)  egzemplarzach wersji  elektronicznej  na  nośniku CD
(format pliku: „.pdf” oraz  Microsoft Excel),

b. Przedmiar robót należy opracować w ujęciu kosztorysu szczegółowego z rozpisaniem
wszystkich przedmiarów oraz zawierać dodatkowo kolumny na cenę jednostkową i
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wartość  elementów  rozliczeniowych  oraz  wiersze  z  podsumowaniem  wartości
elementów odpowiednio zagregowanych.

c. Do przedmiaru robót dołączony będzie opis przedmiotu zamówienia dla wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych – materiały przetargowe.

5) kosztorys inwestorski (dalej: „Kosztorys”) wykonany na podstawie Projektu

a. Kosztorys należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej  oraz  w 3  (trzech)  egzemplarzach wersji  elektronicznej  na  nośniku CD
(format pliku: „.pdf” oraz Microsoft Excel),

b. Kosztorys  będzie  traktowany  jako  poufny  i  nie  może  być  udostępniony  osobom
trzecim.

c. Kosztorys  inwestorski  w  ujęciu  kosztorysu  szczegółowego  ma  być  spójny  z
przedmiarem robót do wypełnienia przez oferentów.

6) specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (dalej  zwane
„STWiORB”) wykonane na podstawie Projektu

a. STWiORB należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej  oraz  w 3  (trzech)  egzemplarzach wersji  elektronicznej  na  nośniku CD
(format pliku: „.pdf”),

b. Wykonawca  przygotuje  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych z uwzględnieniem wymagań odnośnie wykonania robót, szczególnie w
odniesieniu do jakości materiałów, metod wykonania i właściwego odbioru każdego
rodzaju robót oraz przyszłej eksploatacji.

c. STWiORB powinny zawierać zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i
jakości  wykonania  robót  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,
właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych robót.

Projekt  (wszystkie  branże),  przedmiar,  opis  przedmiotu  zamówienia,  kosztorys  oraz
Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB)  podlegają
uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wymagania ogólne

a) Dokumentacja  musi  być  opracowana  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa
obowiązującymi w dniu jej przekazania Zamawiającemu, w tym zwłaszcza:

 wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
 wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych
 Polskimi Normami

b) Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
c) Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń

oraz  warunków udziału  w postępowaniu  przetargowym w sposób  utrudniający  uczciwą
konkurencję,

d) Dokumentacja musi być w całości opracowana w języku polskim,
e) Dokumentacja musi być opracowana w sposób umożliwiający:

 bezpieczne wykonanie robót budowlanych,

4. Wizja lokalna

Przed złożeniem oferty  na opracowanie dokumentacji projektowej zaleca się przeprowadzić
wizję lokalną terenu. 

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany
przeprowadzić  szczegółową  inwentaryzację  stanu  technicznego  infrastruktury.  Po
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inwentaryzacji  Wykonawca  omówi  wstępną  koncepcję  z  Zamawiającym  na  spotkaniu
wyznaczonym w dacie i miejscu przez Zamawiającego.

Przy realizacji  zamówienia  Wykonawca powinien  wziąć  pod  uwagę konieczność  adaptacji
istniejącej infrastruktury. Powyższe niesie ze sobą ryzyko usunięcia kolizji, ilość kolizji nie jest
do końca znana ze względu na brak kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej.
Wykonawca powinien mieć również świadomość, że ostateczny zakres robót budowlanych,
który  ma  być  uwzględniony  w  dokumentacji  projektowej,  może  ulec  zmianie  po
przeprowadzeniu ekspertyz, badań, pomiarów, wizji lokalnych przez Wykonawcę. Wykonawca
powinien  przedsięwziąć  kroki  w  celu  eliminacji  występującego  ryzyka  i  zagrożeń   dla
terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia. Powyższy cel powinien być osiągnięty
przez  bieżącą  analizę,  właściwą  koordynację  działań  oraz  odpowiednią  ilość
wykwalifikowanego personelu. 

5. Lokalizacja inwestycji:
Powiat Wrzesiński Miasto Września.

6. Klasyfikacja usług i robót wg kodów CPV:
71320000-7 – „Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania”

7. Termin wykonania zamówienia:
- Koncepcja projektowa: 30 dni od daty zawarcia umowy,
- Projekt budowlany (w tym uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRID): do 19 lutego

2018 roku,
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- Projekt  wykonawczy,  przedmiar  robót  budowlanych,  opis  przedmiotu   zamówienia,
kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, od
daty  zatwierdzenia projektu budowlanego 31 dni,

- Nadzór  autorski  -  do  czasu  zrealizowania  robót  budowlanych  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  opracowaną  przez  Wykonawcę.  Wszelkie  pozostałe  prace  związane  z
przedmiotem Umowy Wykonawca zrealizuje  do 31  marca  2018  r.,  z  zastrzeżeniem,  iż
wyniesienie  w  terenie  nowych  punktów  granicznych  wynikających  z  opracowanych
projektów podziału nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty kiedy decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) stanie się ostateczna.

8. Obowiązki Wykonawcy.
a) Wykonawca wykona zlecone prace terminowo.
b) Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
c) Wykonawca  będzie  dysponował  wiedzą  techniczną  i  doświadczeniem  w  zakresie

wykonywanych prac.
d) Wykonawca zobowiązany jest do kontaktów z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.
e) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  powiadomienia  Zamawiającego  o

wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonywane prace.
f) Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uchybienia  terminom  wykonania  prac

objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli uchybienie to powstało w wyniku okoliczności, na
które  Wykonawca  nie  miał  wpływu,  pod  warunkiem  niezwłocznego  powiadomienia  o
zaistniałym fakcie Zamawiającego.

g) Wykonawca  zobowiązuje  się  zachować  w  poufności  wszelkie  informacje  prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem zamówienia, 

h) Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do wszystkich bieżących informacji i dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego, które mogą pomóc w ocenie postępu robót, opisać
istniejące i spodziewane ryzyko i podjąć konieczne działania, aby je wyeliminować.

i) Przygotowanie,  uzgodnienie  z  Zamawiającym  i  wystąpienie  do  właściwych  instytucji  z
odpowiednimi  wnioskami,  w  celu  zawarcia  porozumień,  uzyskania  zgód,  uzgodnień,
opinii,  ekspertyz  i  decyzji  oraz  warunków  technicznych  i  realizacyjnych,  np.  decyzji
związanych z przebudową sieci, obiektów, usuwania kolizji, itp.

j) Udział w spotkaniach związanych z realizowanym zadaniem.
k) Przekazywanie Zamawiającemu niezwłocznie informacji o wszystkich problemach, które

mogą stworzyć ryzyko znacznych opóźnień w realizacji zamówienia objętego niniejszym
OPZ.

l) Uzyskanie  wszystkich  wymaganych  porozumień,  decyzji  itp.,  umożliwiających  wydanie
oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

m) Składania w uzgodnieniu z Zamawiającym stosownych odwołań w przypadku uzyskania
decyzji i uzgodnień niekorzystnych dla Zamawiającego.

n) Uzyskanie  wszelkich  informacji,  danych,  pomiarów,  inwentaryzacji  niezbędnych  do
realizacji zadania oraz ich weryfikacja.

o) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  nad  robotami
wykonywanymi  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  łącznicy,  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  w  tym  przepisami  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994r.  Prawo
budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2016r.,  poz.  290)  oraz  przyjętym  zobowiązaniem
umownym,      z      uwzględnieniem      w      okresie      realizacji   robót:
- pobytów    na    budowie,

- nadzoru miejscowego,
- opracowań zamiennych lub  dodatkowych rozwiązań technicznych w ramach nadzoru
autorskiego.

p) Nadzór  autorski  obejmować  będzie  także  pełną  i  wyczerpującą  współpracę  z
Zamawiającym  w  trakcie  procedury  przygotowania,  prowadzenia  postępowania  i
wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania od
oferentów biorących  udział w postępowaniu przetargowym. Wykonawca zobowiązuje się
do  udzielania  odpowiedzi  na  pytania  od  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie
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zamówienia,  przekazanych  przez  Zamawiającego,  a  dotyczących  przekazanej
dokumentacji  projektowej
– w terminie do dwóch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego drogą
faksową lub e-mailową.

q) W ramach pełnionych obowiązków nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do
weryfikacji dokumentacji  projektowej w przypadku ewentualnych zmian technologii robót
lub  zastosowania  przez  wykonawcę  robót  budowlanych  równoważnych  materiałów
zamiennych. Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do projektu zostanie potwierdzone
przez Wykonawcę w wielobranżowej  dokumentacji  powykonawczej.  Wykonawca będzie
zobowiązany  sprawować  nadzór  autorski  nad  realizacją  robót  do  czasu  wykonania
przedmiotu  umowy  na  roboty  budowlane  realizowane  na  podstawie  dokumentacji
projektowej,  stanowiącej  przedmiot  niniejszej  Umowy.  Nadzór  autorski  obejmuje  w
szczególności kontrolę realizacji  robót zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych
zmian, wykonanie dodatkowych rysunków jeżeli będą wymagane, udział w spotkaniach i
naradach oraz udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

r) Wykonawca zobowiązuje  się  do pełnienia  nadzoru  autorskiego  w fazie  realizacji  robót
wykonywanych  na  podstawie  dokumentacji  stanowiącej  przedmiot  Umowy  od  dnia
zawarcia  umowy  z  wykonawcą  robót  budowlanych  do  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego tych robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
W ramach pełnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji i

               akceptacji dokumentacji powykonawczej oraz nadzoru nad jej wykonaniem.

9. Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający zapewni  dostęp  do  obiektów  i  urządzeń  objętych  przedmiotem  zamówienia 
w terminie uzgodnionym przez Strony, jeżeli takowe będą w jego władaniu. 
Zamawiający we własnym zakresie opracuje inwentaryzację przyrodniczą.
Zamawiający zapewni odbiór dokumentacji projektowej oraz zapłatę wynagrodzenia po 
podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.
Zamawiający dołoży wszelkich starań w zakresie działaniach będących w jego kompetencji     
służących realizacji w/w przedsięwzięcia.

10. Odbiór dokumentacji projektowej.

1) Odbiór opracowań, wyszczególnionych w ustępie 2, następować będzie protokolarnie przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

2) Opracowania zgłoszone do odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz (wykazy) oraz pisemne
oświadczenie, że są wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno –
budowlanymi   oraz  z  normami,  i  że  są kompletne z  punktu  widzenia  celu,  któremu mają
służyć.

3) Opracowania w swej formie i treści powinny być zgodne z:

a) Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

b) Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa   i  Gospodarki  Morskiej   z  dnia
25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r., poz. 1422),

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

g) Ustawą z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo  Energetyczne  z  dnia  (tekst  jednolity
Dz.U. z 2012 r., poz. 1059),

h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z wraz
z późniejszymi zmianami),

i) Normą  PN-EN  50160  „Parametry  napięcia  zasilającego  w  publicznych  sieciach
rozdzielczych),

j) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ),
k) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,

poz. 1297 z późniejszymi zmianami),
l) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z

2015r., poz. 520 z późniejszymi zmianami),
m) Ustawa z  dnia  16 kwietnia  2004r.  o  wyrobach budowlanych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z

2014r., poz. 883 z późniejszymi zmianami),
n) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:  Dz. U. z

2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami),
o) Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2012r.  o  odpadach  (Dz.  U.  2013,  poz.  21  z  późniejszymi

zmianami),
p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 
401);

q) Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.,  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i
ich usytuowanie. (Dz. U. 2000r, Nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami),

r) Wytyczne  dotyczące  projektowania  infrastruktury  uwzględniające  osoby  z  ograniczoną
mobilnością ruchową,

Lista  powyższych  aktów  prawnych  nie  jest  zbiorem  zamkniętym.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej (między innymi
polskich norm), jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia oraz
uwzględnić nowelizacje przepisów.

4) Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu
widzenia celu któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  oświadczenie  projektanta,  czy  roboty  objęte  projektem
wymagają pozwolenia na budowę.

5) Wszelkie  próby,  badania,  pomiary,  ekspertyzy  do  celów  projektowych  winny  być
przeprowadzone  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  i  nie  mogą  stanowić  podstawy  do
uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

6) Wykonawca zapewni  nadzór  autorski  w trakcie  procedur  przetargowych oraz  w trakcie
realizacji robót budowlanych.
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Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie niezbędnym do późniejszej realizacji
zadania inwestycyjnego.

Załącznik nr 1:

1) Schematyczny plan łącznicy,
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