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1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, dokumentacji
technicznej wielobranzowej (w tym projektowej), dokumentacji przetargowej, wykonanie
kosztorysu inwestorskiego ze szczegdtowym obmiarem robdét oraz prowadzenie nadzoréw
autorskich dla realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji polegajgcej na wykonaniu
uktadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszgca taczgcego droge krajowg nr 15 z droga
krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia.

Dokumentacja, bedzie realizowana dwuetapowo: etap 1 — koncepcja wraz z uzyskaniem
warunkow i uzgodnien przejscia przez tory PKP oraz uzyskanie zgody na wigczenie sie w
droge krajowg nr 15 i nr 92, etap 2 opracowanie pozostatej czesci dokumentacji projektowej i
przetargowe;j.

Projekt musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(decyzja ZRID) dla w/w zadania wraz z uzyskaniem opinii do wniosku i przygotowaniem
wniosku oraz z materiatami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.

Projekt musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowe
(lub braku sprzeciwu do zlozonego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe) dla w/w zadania.

Rezultatem zamowienia opisanego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej:
,LOPZ”) ma by¢ dokumentacja pozwalajgca w pozniejszym etapie wytoni¢ wykonawce robot
budowlanych oraz wykonac roboty budowlane, ktére majg obejmowac:

o Przebudowe/budowe skrzyzowania z ul. Wroctawska,

e Budowe dwupoziomowego skrzyzowania z linig kolejowg nr 808 relacji Wrzesnia-Poznan
oraz linig 281 relacji Wrzesnia-Jarocin w postaci wiaduktu drogowego o Lt= ~34m wraz z
dojazdami (od strony ul Jagodowej w $cianach oporowych) i infrastrukturg towarzyszaca,

o Przebudowe wigczenia do ronda ul. Jagodowej (w koordynacji z aktualnie prowadzonym
opracowaniem projektowym ul. Jagodowej) celem wiaczenia do ronda projektowanego
dojazdu do w/w wiaduktu,

e Przebudowa witgczenia do ronda ul. Le$nej oraz ulicy prowadzgcej ruch w kierunku m.
Chociczka w tym przebudowe drogi prowadzgcej ruch w kierunku m. Chociczka na
dt.~900m,

o Budowe wiaduktu drogowego o Lt=~10,3m pod nasypem bedgcym dojazdem do n/w
wiaduktu drogowego nad kolejg umozliwiajgcego przeprowadzenie ruchu w kierunku m.
Chociczka,

e Budowe dwupoziomowego skrzyzowania z linig kolejowg nr 808 relacji Wrzesnia-Poznan w
postaci wiaduktu drogowego o Lt=~18m wraz z dojazdami (od strony drogi nr 92 nasyp
zabezpieczony $ciang oporowa) i infrastrukturg towarzyszaca,

o Wigczenie do ronda projektowanego na drodze krajowej nr 92 (w koordynacji z aktualnie
opracowywanym projektem w/w ronda),

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia z
mocy prawa nieruchomos$ci niezbednych pod budowe drogi wydzielonych liniami
rozgraniczajgcymi (podziaty nieruchomosci i cate dziatki) wraz z wyniesieniem podziatow w
terenie. Szacowana ilo$¢ dziatek do podziatu to 30 sztuk.

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany petni¢ nadzoér autorski w
dalszych etapach realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tj.: Dz. U.
z 2013r., poz. 1129 ) oraz innych przepiséw zwigzanych.
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2.

Stan istniejacy

Przewidywany do wykonania tgcznik, bedzie przebiegat przez tereny zurbanizowane. W
miejscu planowanego wigczenia w ul. Wroctawskg zlokalizowane jest skrzyzowanie ul.
Wroctawskiej z ul. Glogowska. Od strony ul. Wroctawskiej zlokalizowane jest teren bylej
fabryki elementéw prefabrykowanych Stokbet. Na tym terenie znajdujg sie pozostatosci
infrastruktury zaktadu w tym podkonstrukcje suwnic, poza tym teren jest obecnie w
uzytkowany przez lokalne przedsiebiorstwa. W miejscu planowanego wiaduktu drogowego
nad linia 808 i 281 obecnie przebiegajg w poziomie terenu zelektryfikowane tory kolejowe w
liczbie 6szt.. Od linii odchodzi bocznica kolejowa na teren bytego zaktadu Stokbet. Teren od
linii kolejowej do ronda na skrzyzowaniu z ul. Jagodowej z ul. Dziatkowcow jest
zagospodarowany przez zaklady prowadzace dziatalnos¢ przemystowa, dziatki sg czeSciowo
zabudowane. Teren od ronda na skrzyzowaniu ul. Lesnej z ul. Dziatkowcéw jest czesciowo
zabudowany oraz uzytkowany rolniczo, po prawej stronie przebiegu drogi w kierunku m.
Chociczka zlokalizowane sag tereny lesne. W miejscu planowanego skrzyzowania
dwupoziomowego z linig nr 808 zlokalizowane sg 2 zelektryfikowane tory kolejowe.
Planowany fgcznik w rejonie nasypu na dojezdzie do wiaduktu ze wzgledu na kat
skrzyzowania z linig kolejowg nr 808 relacji Wrzeénia-Poznan oraz wigczenie do DK92
przebiega czesciowo przez zabudowe siedliskowg. W miejscu planowanego witgczenia do
DK92 jest projektowane rondo w ramach odrebnego zadania.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
ADRES INWESTYCJI 62-300 Wrzesnia
WOJEWODZTWO Wielkopolskie
POWIAT wrzesinski
TEREN ZAMKNIETY Droga przebiega czesciowo przez teren PKP PLK S.A.
ZABYTEK NIE

3. Wytyczne techniczno-konstrukcyjne w rozbiciu na branze drogowg i mostowa.

1) Branza drogowa

droga jednojezdniowa klasy Z, kategoria ruchu KR4,

predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h,

szerokos¢ jezdni - 7,0 m (2x3,5 m) oraz poszerzenia na tukach kotowych w planie,

szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — min. 2,5 m,

nosnos¢ nawierzchni 115 kN/os,

nalezy zaprojektowa¢ doprowadzenie poditoza pod konstrukcje nawierzchni do grupy
nosnosci G1 o wtérnym module odksztatcenia 120 i wskazniku zageszczenia 1,03,

nalezy zaprojektowac przebudowe skrzyzowania skanalizowanego z drogg krajowag nr 15 —
ul. Wroctawskg oraz przebudowg skrzyzowania typu mate rondo znajdujgcego sie w ciggu
drogi gminnej — ul. Dziatkowcéw,

Zjazdy powinny by¢ utwardzone w poziomie chodnika o lokalizacji dostosowanej do
istniejgcych bram wjazdowych oraz do szerokosci pojazdow obstugujgcych te zjazdy lecz nie
wiekszej niz wynika to z obowigzujgcych przepisow i dlugosci od krawedzi jezdni do granicy
pasa drogowego. Kazdy zjazd zaréwno indywidualny jak i publiczny winien by¢
przeanalizowany pod wzgledem wysokosciowym i usytuowania w planie. Powinien zapewnia¢
— zgodnie z normatywem — dojazd do posesji. W przypadku, mimo przyjetych maksymalnych
spadkoéw podiuznych, dtugosé zjazdu bedzie wychodzita poza granice pasa drogowego,
projekt powinien przewidzie¢ wykonanie nasypu na posesje i przebudowe ogrodzenia, jesli
zajdzie taka konieczno$¢. Dla takich zjazdéw nalezy przedstawi¢ w formie graficznej i
opisowej indywidualne rozwigzanie. Dla pozostatych przypadkow, jesli dlugos¢ zjazdu bedzie
miescita sie w granicach pasa drogowego, w tabeli zjazddéw przedstawi¢ dla kazdego zjazdu z
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osobna, rzedne jego rozwigzania wysokosciowego w punktach charakterystycznych osi
Zjazdu,

e nowe zjazdy indywidualne projektowa¢ o szerokosci utwardzonej min. 4,0 m — rodzaj
nawierzchni uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie koncepcji,

e zapewni¢ dojscia do furtek,

e rozwigza¢ kompleksowe, powierzchniowe odwodnienie drogi z uwzglednieniem budowy
kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem woéd poza pas drogowy. Odwodnienie
projektowac¢ zgodnie z normg PN-S- 02204 Drogi samochodowe oraz wymogami decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Odwodnienie drdg, dobdér $rednic rur, wydajno$é rowow
itp. nalezy potwierdzi¢ obliczeniami hydrologicznymi, kanalizacje deszczowg projektowaé
zgodnie z ustawg ,Prawo wodne” i warunkami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
tgcznie z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie obiektow zaliczanych do urzadzen wodnych, w tym takze rowdw przydroznych
oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie sciekow do srodowiska z
powierzchni projektowanego pasa drogowego. Projekt techniczny dla tej branzy, bedzie
stanowit cze$¢ sktadowg niniejszego zamowienia, bez dodatkowego wynagrodzenia,

e urzagdzenia ochrony srodowiska (separator) zaprojektowaé zgodnie z warunkami wskazanymi
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e projektowang niwelete nawierzchni drogi dostosowac do niwelety obiektdw inzynierskich oraz
przylegtego terenu,

e na przejsciach dla pieszych zastosowac¢ w miare mozliwosci azyle dla pieszych,

e zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, budowe ciggow pieszo-rowerowych o
szerokosci nawierzchni min. 2,5 m stanowigcych pofgczenie istniejgcych ciggow,

e na potgczeniach projektowanej i istniejgcej konstrukcji nawierzchni stosowaé geosyntetyki,

e na skrzyzowaniach oraz na zjazdach publicznych i indywidualnych, Wykonawca projektu ma
zapewni¢ warunki widocznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o zaprojektowa¢ budowe oswietlenia drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
doswietlenia przej$¢ dla pieszych,

e zaprojektowa¢ budowe kanatow technologicznych

o zaprojektowacC przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzgdzeh obcych
kolidujgcych z rozbudowywang drogg i obiektami inzynierskimi,

e w przypadku koniecznosci wynikajgcych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nalezy zaprojektowaC urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska oraz urzgdzenia ochrony
przed hatasem i wibracjami.

2) Branza mostowa

W ramach niniejszego zamoéwienia przewidziano zaprojektowanie 3 obiektéw inzynierskich
oraz 2 konstrukcji oporowych utrzymujgcych nasyp na dojazdach do obiektow.

Obiekty inzynierskie sg to 2 wiadukty drogowe nad kolejg oraz wiadukt drogowy nad drogg
gminng. Wszystkie obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowa¢ na klase nosnosci A. Parametry
geometryczne obiektéw na planie sytuacyjnym zostaly podane orientacyjnie i mogg ulec
zmianie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Konstrukcje wiaduktéw nad kolejg proponuje sie
zaprojektowaé z wykorzystaniem elementow prefabrykowanych np.: dzwigary, deski gzymsowe
itp. tak aby minimalizowaé czas wykonania i utrudnienia w ruchu kolejowym. Wiadukt nad drogg
proponuje sie zaprojektowac jako ramowy monolityczny.

Konstrukcje oporowe proponuje sie zaprojektowaé jako prefabrykowane z zastosowaniem
drobnowymiarowych elementdw i zbrojenia nasypu geosyntetykami.

Przy projektowaniu obiektow nalezy dagzy¢ do optymalizacji konstrukcji pod wzgledem ich
pozniejszego ekonomicznego wykonania i eksploatacji (m. in. zastosowanie nowoczesnych
technologii zwigzanych z fundamentowaniem, wzmochieniem poditoza pod fundamenty itp.)
oraz utrzymania ruchu kolejowego podczas robét.
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Ponadto Projektant zobowigzany jest do zachowania estetyki konstrukcji i wpisania jej w
otaczajgcy teren, w ramach powyzszego uwzgledni réwniez ewentualne wymagania
Zamawiajgcego.

3) Pozostale branze

W zwigzku z przekraczaniem linii kolejowych oraz koniecznoscig usuwania kolizji z istniejgcg
infrastrukturg Wykonawca sporzgdzi lub zapewni sporzgdzenie opracowan branzowych w tym
m.in.: branzy torowej (w zakresie likwidacji nieczynnej bocznicy kolejowej Stokbet), sieci
trakcyjnej (korekta podwieszenia sieci), SRK — sterowania ruchem kolejowym (w przypadku
kolizji z SRK, telekomunikacyjnej (w przypadku kolizji teletechnicznych, sanitarnej (stuzacej
likwidacji ewentualnych kolizji i odwodnieniu drogi oraz wiaduktéw), energetycznej (w zwigzku z
zasilaniem oswietlenia drogi i wiaduktow i usuwaniem kolizji, gazowej (w przypadku likwidaciji
ewentualnych kolizji).

4. Prace projektowe.

W ramach niniejszego zamowienia konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych opracowan:

1) koncepcja projektowa (dalej: ,,Koncepcja”)

a. Koncepcja zostanie opracowana w uktadzie wielobranzowym. Podstawg wykonania
Koncepcji bedzie wykonanie niezbednych ekspertyz, badan (w tym podtoza
gruntowego z ustaleniem koniecznej do wykonania dokumentacji geotechnicznej),
pomiarow, inwentaryzacji.

b. Koncepcja ma obejmowaé swym zakresem rodzaj, opis i rysunki ogdlne
przewidywanych robét,

c. Koncepcja ma obejmowaé zatozenia dotyczgce organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét,

d. Koncepcja ma obejmowac uzgodnienie prac m.in.: z zarzadcg linii kolejowych PKP
PLK S.A. oraz drég krajowych GDDKIA,

e. W ramach koncepcji Wykonawca ztozy karte informacyjng przedsiewziecia w celu
ustalenia zakresu koniecznej dokumentacji zwigzanej z oceng oddziatywania na
srodowisko, a w przypadku koniecznosci opracowania raportu o odziatywaniu na
srodowisko po uzyskaniu uzgodnienia z PKP PLK S.A. oraz GDDKIA Wykonawca
przystapi do jego opracowania i uzyskania decyzji o warunkach srodowiskowych,

f. Koncepcja musi by¢ uzgadniana na biezgco z Zamawiajgcym. Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wstepnego planu sytuacyjnego przedsiewziecia oraz
wszystkich uwag Zamawiajgcego, jezeli nie sprzeciwiajg sie temu obowigzujgce
przepisy prawa i zasady sztuki projektowej. Pisemne, korncowe uzgodnienie
koncepcji stanowi¢ bedzie zatgcznik do projektu budowlano- wykonawczego,

g. Koncepcje wraz z wynikami pomiaréw, badan, opiniami i ekspertyzami nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3
(trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD (format plikow:
»-pdf’)

Zaproponowane rozwigzania muszg by¢ nowoczesne i trwate oraz zapewnial
jednoczesnie funkcjonalno$é, ekonomie i ochrone $rodowiska. Opracowana
Koncepcja musi uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robot okreslonych w niniejszym
OPZ w tym

takze robét towarzyszacych, jak np. usuniecie kolizji czy powigzanie z pozostatymi
elementami dla bezpiecznej i prawidtowej eksploatacji infrastruktury. Zatwierdzona
przez Zamawiajgcego Koncepcja bedzie podstawg do opracowania projektow
budowlanych i wykonawczych. Wady, braki i nieprawidtowosci w opracowanej
Koncepcji nie zwalniajg Wykonawcy od naniesienia poprawek na dalszym etapie prac
i odpowiedzialnosci za powstate uchybienia.

str. 5



ZP —271/41/WIK-RI/ 2017

Przejscie do dalszego etapu projektu, bedzie mozliwe po uzyskaniu niezbednych
uzgodnien, opinii dotyczgcych koncepcji ze strony GDDKIA oraz PKP PLK S.A. oraz
innych stron, jezeli takowe bedg konieczne do realizacji inwestycji. W przypadku
braku akceptacji ostatecznych rozwigzan projektowych przez w/w jednostki decyzje o
zakonczeniu lub dalszej kontynuacji zadania decyzje podejmie Zamawiajgcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zakonczenia robodt, bedzie obejmowato
tylko etap koncepcji.

2) Projekt budowlany (dalej: ,,Projekt”)

a.

Projekt nalezy sporzadzi¢ w uktadzie wielobranzowym z uzyskaniem wynikajgcych z
przepiséw opinii, zgdd, uzgodnien. Projekt musi by¢é w peini przygotowany do
ztozenia do urzedu w celu pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe).

Projekt musi obejmowaé wykonanie wszystkich robot okreslonych w Koncepciji oraz
robét niezbednych dla ich prawidlowego wykonania (np. usuniecie Kkolizji,
zabezpieczenie prowadzenia robot, oznakowanie miejsca robdét powigzanie z
pozostatg infrastrukturg, dostosowanie pozostatej infrastruktury). Projekt musi rowniez
uwzgledniaC wydane uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, warunki techniczne oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi by¢é uzgodniony
w zakresie wszystkich branz. Projekt musi by¢é uzgodniony przez Zarzadcéw
infrastruktury, ktéra przebiega pod wiaduktami Iub bedzie kolidowata =z
projektowanymi robotami. Musi zostaé uzgodniony réwniez z zarzadca drog do
ktoérych nastgpi wigczenie,

Wykonawca ma obowigzek zaprojektowania takich materiatbw — elementow
podsystemow, ktére posiadajg juz stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg i dla
ktérych wydana zostat deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.
Wykonawca pozyska i opracuje we wlasnym zakresie i na swoj koszt mapy
sytuacyjno- wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Wykonawca dokona inwentaryzacji urzadzen w zakresie
niezbednym do aktualizacji pozyskanych map potrzebnych do opracowan, na mapach
poza uzbrojeniem terenu, konfiguracjg terenu i obiektami budowlanymi powinny by¢
naniesione granice dziatek oraz zielen. Prace geodezyjno kartograficzne nalezy
zgtasza¢ do wiasciwych obszarowo Powiatowych Os$rodkéw Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK). Osrodki te wydadzg warunki techniczne
wykonania wszystkich prac geodezyjno — kartograficznych.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do aktualizacji
przyjetego i odebranego przez Zamawiajgcego Projektu do zalecen i wymogow
wydanych decyzji administracyjnych.

Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi stuzbami m.in.: PKP PLK S.A oraz
GDDKIA.

Wykonawca opracuje projekt podziatu nieruchomosci (biorgc pod uwage ostateczne
rozwigzania przyjete w projekcie) i opracuje wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i przedtozy odpowiednim jednostkom
administracyjnym w celu uzyskania w/w decyzji,

Projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 5 (pieciu) egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz w 5 (pieciu) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format plikow: ,..pdf’ oraz ,.dwg”).

Wykonawca przygotuje projekt, ktéry musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji administracyjnych
w tym pozwolenia na budowe (lub braku sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robét
niewymagajagcych pozwolenia na budowe) dla w/w zadania przez Zamawiajgcego. W
razie koniecznosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca zaktualizuje opracowany
Projekt do zalecen i wymogdéw wydanych decyzji administracyjnych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przygotowywania wszelkich materiatéw i wyjasnien wynikajacych z uwag
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i zastrzezen organdw do przedtozonego materiatu do chwili uzyskania prawomocnych
postanowien i decyzji.

3) Projekt wykonawczy (dalej: ,,Projekt”)

a.

Projekt nalezy sporzadzi¢ w uktadzie wielobranzowym z uzyskaniem uzgodnien
miedzy branzowych. Projekt musi by¢ w petni przygotowany do wykorzystania przez
Wykonawce dla kompleksowego wykonania robaot.

Projekt musi obejmowa¢ wykonanie wszystkich robo6t okreslonych w  Projekcie
Budowlanym oraz robét niezbednych dla ich prawidtowego wykonania (np. usuniecie
kolizji, zabezpieczenie prowadzenia robot, oznakowanie miejsca robdt powigzanie z
pozostatg infrastrukturg, dostosowanie pozostatej infrastruktury). Projekt musi rowniez
uwzglednia¢ wydane uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, warunki techniczne oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi by¢ uzgodniony
w zakresie wszystkich branz.

Wykonawca ma obowigzek zaprojektowania takich materiatbw — elementow
podsystemow, ktére posiadajg juz stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg i dla
ktorych wydana zostat deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do aktualizacji
przyjetego i odebranego przez Zamawiajgcego Projektu do zalecen i wymogow
wydanych decyzji administracyjnych.

Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi stuzbami m.in.: PKP PLK S.A oraz
GDDKIA.

W Projekcie nalezy poda¢ orientacyjny czas na wykonanie robét w obrebie ukfadu
torowego z propozycjg sposobu ich realizacji z zachowaniem ruchu kolejowego. Na
tej podstawie Wykonawca robdt sporzadzi harmonogram zamknieé¢ torowych
koniecznych dla realizacji robot.

W Projekcie Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ takie dziatania, w tym formy
ustug, urzadzenia, instalacje, materiaty i surowce, aby zapobiega¢ powstawaniu
odpadow lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na zycie i
zdrowie ludzi oraz na Srodowisko zarowno na etapie robdt budowlanych jak i na
dalszym etapie eksploatacji zamierzenia budowlanego. W dokumentacji projektowej
nalezy okresli¢, zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpadéw, rodzaje odpadéw
oraz ich ilosci, ktére mogg powstac¢ podczas prowadzenie rob6t budowlanych, tgcznie
z podaniem kodu odpadu i wskazaniem odpaddéw niebezpiecznych. Okreslajgc
rodzaje odpadow nalezy uwzgledni¢ zrodto ich powstawania oraz wiasciwosci
powodujgce, ze

odpady sg odpadami niebezpiecznymi. W dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢ miejsca magazynowania odpadéw wytwarzanych podczas prowadzenia
rob6ét budowlanych oraz wytwarzanych podczas eksploatacji zamierzenia
budowlanego, a takze okresli¢ dalszy sposéb gospodarowania tymi odpadami. W
dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wymagania okreslone w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie gospodarki odpadami, jesli decyzja
taka zostanie wydana i jest obowigzujgca.

Projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 5 (pieciu) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 5 (pieciu) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format plikéw: ,.pdf” oraz ,.dwg”).

4) przedmiar robét budowlanych (dalej: ,,Przedmiar”’) wykonany na podstawie Projektu

a.

Przedmiar nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf” oraz Microsoft Excel),

Przedmiar robét nalezy opracowaé w ujeciu kosztorysu szczegétowego z rozpisaniem
wszystkich przedmiaréw oraz zawiera¢ dodatkowo kolumny na cene jednostkows i
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9)

6)

wartos¢ elementéw rozliczeniowych oraz wiersze z podsumowaniem wartosci
elementéw odpowiednio zagregowanych.

c. Do przedmiaru robét dotgczony bedzie opis przedmiotu zamowienia dla wytonienia
wykonawcy roboét budowlanych — materiaty przetargowe.

kosztorys inwestorski (dalej: ,,Kosztorys”) wykonany na podstawie Projektu

a. Kosztorys nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf” oraz Microsoft Excel),

b. Kosztorys bedzie traktowany jako poufny i nie moze by¢ udostepniony osobom
trzecim.

c. Kosztorys inwestorski w ujeciu kosztorysu szczegotowego ma by¢ spojny z
przedmiarem robét do wypetnienia przez oferentow.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej zwane
»STWIORB”) wykonane na podstawie Projektu

a. STWIORB nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf”),

b. Wykonawca przygotuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych z uwzglednieniem wymagan odnosnie wykonania robdt, szczegdlnie w
odniesieniu do jakosci materiatéw, metod wykonania i wtasciwego odbioru kazdego
rodzaju robo6t oraz przysziej eksploataciji.

c. STWIORB powinny zawiera¢ zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania rob6ét w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wilasciwosci  wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt.

Projekt (wszystkie branze), przedmiar, opis przedmiotu zaméwienia, kosztorys oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3. Wymagania ogélne

a)

d)
e)

Dokumentacja musi by¢é opracowana w sposodb zgodny 2z przepisami prawa
obowigzujgcymi w dniu jej przekazania Zamawiajgcemu, w tym zwlaszcza:

e wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
e wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegotowych
e Polskimi Normami

Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
Dokumentacja w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii rob6t, materiatéw i urzgdzen
oraz warunkéw udzialu w postepowaniu przetargowym w sposéb utrudniajgcy uczciwg
konkurencje,

Dokumentacja musi by¢ w catosci opracowana w jezyku polskim,

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob umozliwiajgcy:

e bezpieczne wykonanie rob6t budowlanych,

4. Wizja lokalna

Przed ziozeniem oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zaleca sie przeprowadzi¢
wizje lokalng terenu.

Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szczegdtowg inwentaryzacje stanu technicznego infrastruktury. Po
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inwentaryzacji Wykonawca oméwi wstepng koncepcje z Zamawiajgcym na spotkaniu
wyznaczonym w dacie i miejscu przez Zamawiajgcego.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca powinien wzigé pod uwage koniecznos¢ adaptacii
istniejgcej infrastruktury. Powyzsze niesie ze sobg ryzyko usuniecia kolizji, ilo$¢ kolizji nie jest
do kohca znana ze wzgledu na brak kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej.
Wykonawca powinien mie¢ réwniez swiadomosc¢, ze ostateczny zakres robot budowlanych,
ktory ma by¢é uwzgledniony w dokumentacji projektowej, moze ulec zmianie po
przeprowadzeniu ekspertyz, badan, pomiaréw, wizji lokalnych przez Wykonawce. Wykonawca
powinien przedsiewzigé kroki w celu eliminacji wystepujacego ryzyka i zagrozen dla
terminowego i prawidtowego wykonania zamdwienia. Powyzszy cel powinien by¢ osiggniety
przez biezacg analize, wiasciwg koordynacje dziatan oraz odpowiednig ilos¢
wykwalifikowanego personelu.

5. Lokalizacja inwestycji:
Powiat Wrzesinski Miasto Wrzesnia.

P etV S
Lg":,%% -j’l A /K
L A

6. Klasyfikacja ustug i robét wg kodéw CPV:
71320000-7 — ,Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

7. Termin wykonania zamoéwienia:
- Koncepcja projektowa: 30 dni od daty zawarcia umowy,
- Projekt budowlany (w tym uzyskanie decyzji sSrodowiskowej i decyzji ZRID): do 19 lutego
2018 roku,
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- Projekt wykonawczy, przedmiar robo6t budowlanych, opis przedmiotu  zamowienia,
kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, od
daty zatwierdzenia projektu budowlanego 31 dni,

- Nadzér autorski - do czasu zrealizowania robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg opracowang przez Wykonawce. Wszelkie pozostate prace zwigzane z
przedmiotem Umowy Wykonawca zrealizuje do 31 marca 2018 r., z zastrzezeniem, iz
wyniesienie w terenie nowych punktéw granicznych wynikajgcych z opracowanych
projektow podziatu nastgpi najpdzniej w terminie 30 dni od daty kiedy decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) stanie sie ostateczna.

8. Obowiazki Wykonawcy.

a) Wykonawca wykona zlecone prace terminowo.

b) Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

c) Wykonawca bedzie dysponowat wiedzg techniczng i dodwiadczeniem w zakresie
wykonywanych prac.

d) Wykonawca zobowigzany jest do kontaktéw z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego.
e) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o
wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonywane prace.

f) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia terminom wykonania prac
objetych przedmiotem zamdwienia, jezeli uchybienie to powstato w wyniku okolicznosci, na
ktére Wykonawca nie miat wptywu, pod warunkiem niezwlocznego powiadomienia o
zaistniatym fakcie Zamawiajgcego.

g) Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem zamdwienia,

h) Zapewnienie Zamawiajgcemu dostepu do wszystkich biezgcych informacji i dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajgcego, ktére mogg pomdc w ocenie postepu robdt, opisaé
istniejace i spodziewane ryzyko i podjg¢ konieczne dziatania, aby je wyeliminowac.

i) Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiajgcym i wystgpienie do witasciwych instytucji z
odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia porozumien, uzyskania zgdd, uzgodnien,
opinii, ekspertyz i decyzji oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych, np. decyzji
zwigzanych z przebudowg sieci, obiektow, usuwania kolizji, itp.

i) Udziat w spotkaniach zwigzanych z realizowanym zadaniem.

k) Przekazywanie Zamawiajgcemu niezwiocznie informacji o wszystkich problemach, ktore
mogg stworzy¢ ryzyko znacznych opoznien w realizacji zamdwienia objetego niniejszym
OPZ.

I) Uzyskanie wszystkich wymaganych porozumien, decyzji itp., umozliwiajgcych wydanie
oswiadczeh o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

m) Sktadania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stosownych odwotan w przypadku uzyskania
decyzji i uzgodnien niekorzystnych dla Zamawiajgcego.

n) Uzyskanie wszelkich informacji, danych, pomiaréw, inwentaryzacji niezbednych do
realizacji zadania oraz ich weryfikacja.

0) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego nad robotami
wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej fgcznicy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz przyjetym zobowigzaniem
umownym, z  uwzglednieniem w  okresie realizacji robot:

- pobytbw na budowie,

- nadzoru miejscowego,

- opracowan zamiennych lub dodatkowych rozwigzan technicznych w ramach nadzoru
autorskiego.

p) Nadzér autorski obejmowaé bedzie takze pelng i wyczerpujacg wspoiprace z
Zamawiajgcym w trakcie procedury przygotowania, prowadzenia postepowania i
wytonienia Wykonawcy robo6t budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania od
oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu przetargowym. Wykonawca zobowigzuje sie
do udzielania odpowiedzi na pytania od wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie
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zamowienia, przekazanych przez Zamawiajgcego, a dotyczacych przekazanej
dokumentacji projektowej

— w terminie do dwdch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego drogg
faksowg lub e-mailowa.

gq) W ramach petnionych obowigzkéw nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do
weryfikacji dokumentacji projektowej w przypadku ewentualnych zmian technologii robét
lub zastosowania przez wykonawce robdét budowlanych réwnowaznych materiatow
zamiennych. Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do projektu zostanie potwierdzone
przez Wykonawce w wielobranzowej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca bedzie
zobowigzany sprawowaC nadzoér autorski nad realizacjg robot do czasu wykonania
przedmiotu umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji
projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy. Nadzoér autorski obejmuje w
szczegolnosci kontrole realizacji robét zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych
zmian, wykonanie dodatkowych rysunkéw jezeli bedg wymagane, udziat w spotkaniach i
naradach oraz udzielanie wyjasnien i porad Zamawiajgcemu i wykonawcy robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

r) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do petnienia nadzoru autorskiego w fazie realizacji robét
wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowigcej przedmiot Umowy od dnia
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych do podpisania protokotu odbioru
koncowego tych roboét i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
W ramach petnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do weryfikacji i
akceptacji dokumentacji powykonawczej oraz nadzoru nad jej wykonaniem.

9. Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zapewni dostep do obiektow i urzadzeh objetych przedmiotem zamodwienia
w terminie uzgodnionym przez Strony, jezeli takowe bedg w jego wiadaniu.

Zamawiajgcy we wtasnym zakresie opracuje inwentaryzacje przyrodniczg.

Zamawiajgcy zapewni odbiér dokumentacji projektowej oraz zaptate wynagrodzenia po
podpisaniu protokotéw zdawczo-odbiorczych.

Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran w zakresie dziataniach bedgcych w jego kompetencii
stuzgcych realizacji w/w przedsiewziecia.

10. Odbiér dokumentacji projektowej.

1) Odbidr opracowan, wyszczegolnionych w ustepie 2, nastepowac bedzie protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

2) Opracowania zgtoszone do odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz (wykazy) oraz pisemne
oswiadczenie, ze sg wykonane zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi oraz z normami, i ze sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg
stuzyc.

3) Opracowania w swej formie i tresci powinny by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

b) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

c) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

d) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z2015r., poz. 1422),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeédnia 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

g) Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne z dnia (tekst jednolity
Dz.U. z2012r., poz. 1059),

h) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z wraz
z pbézniejszymi zmianami),

i) Normg PN-EN 50160 ,Parametry napiecia =zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych),

j) Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ),

k) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,
poz. 1297 z pdzniejszymi zmianami),

) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 520 z pdzniejszymi zmianami),

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z
2014r., poz. 883 z pdzniejszymi zmianami),

n) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2013r., poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

o) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami),

p) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401);

gq) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. (Dz. U. 2000r, Nr 63 poz. 735 z pozniejszymi zmianami),

r) Wytyczne dotyczace projektowania infrastruktury uwzgledniajgce osoby z ograniczong
mobilnoscig ruchowa,

Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej (miedzy innymi
polskich norm), jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia oraz
uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

4) Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz oswiadczenie projektanta, czy roboty objete projektem
wymagajg pozwolenia na budowe.

5) Wszelkie proby, badania, pomiary, ekspertyzy do celéw projektowych winny byé
przeprowadzone przez Wykonawce na witasny koszt i nie mogg stanowi¢ podstawy do
uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

6) Wykonawca zapewni nadzér autorski w trakcie procedur przetargowych oraz w trakcie
realizacji robét budowlanych.
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ZP —271/41/WIK-RI/ 2017

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do pozniejszej realizacii
zadania inwestycyjnego.

Zatgcznik nr 1:

1) Schematyczny plan tgcznicy,
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