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Zatgcznik Nr 2

UMOWA NR 272......2017

zawarta we Wrzesni w dniu ....... ....... 2017 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,
NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 209.000 euro strony zawierajg
nastepujacg umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do Swiadczenia ustug polegajacej na petnieniu funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego nad ...............ccoeiiiiiinnnnn

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej wpisang na liste cztonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego i posiada zaswiadczenie wydane przez te
izbe, z okreslonym w nim terminem waznos$ci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z ktorych wynika, ze
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga rowniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposéb uwzgledniajgcy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robot.

§2
1. Wykonawca zatrudni personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest: ......... -tel. ............ ykom. i,
3. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest ......cucevvieerienncanenns tel. e
4. W przypadku zmian ww oséb, Wykonawca zapewni, ze beda posiadali nie mniejsze kwalifikacje, zgodne z warunkiem udziatu

w postepowaniu okreslonym w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, co Wykonawca wykaze
odpowiednimi dokumentami (dokumenty okreslone w SIWZ). Zmiana ww 0s6b nie stanowi zamiany umowy.

§3
. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z Wykonawca nie stanowig inaczej:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien byé dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robaét,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy;,

3) potwierdzenie kazdorazowo obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci znajdujacej si¢ w Urzedzie
Miasta i Gminy we Wrzesni — w przypadku braku podpisu (w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci oraz w przypadku braku
podpisu i w dzienniku budowy i na liscie obecnosci) przyjmuje sie, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

4) sporzgdzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

5) przygotowywanie na zadanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami wykonawcy robét na etapie
realizacji zadania inwestycyjnego,

6) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o obowigzujace przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

8) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

9) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostka projektowg i Wykonawcg robét, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspodlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych
problemow,

10) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania roboét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby
unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

11) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawca robot, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy;,

12) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakos$ciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem,

N
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13) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

14) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

15) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

16) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

17) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu
na usunigcie tych wad,

18) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

19) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j,

20) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantdéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

21) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

22) prawo wstrzymania roboét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypeia
swych obowigzkow z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

23) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robot zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych,

24) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskéw Wykonawcy rob6t w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zamoéwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

25) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzgdzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy;,

27) dokonywanie odbioréw robot potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych inwestyciji,

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robo6t budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz
nadzér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét,

29) kontrolowanie prawidlowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia atestéw materiatow,
orzeczen o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

30) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos$c¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

32) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

33) udziat w czynnosciach odbioru korncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

34) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

35) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawcze;j,

36) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

37) zapewnienie obecnosci inspektoréw niezbednych branz w trakcie realizacji robot

2. Szczegotowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatgcznik A do siwz, bedacy jednoczesnie zatacznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.

3. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét budowlanych polecenia wykonania robot
dodatkowych i zamiennych.

4. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez

Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§4

. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezgcg kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat 3 razy w tygodniu, tak aby
byta zapewniona skuteczno$é nadzoru, badz zawezwania przez kierownika budowy. Dtugos$¢ pobytu Inspektora uzalezniona bedzie od
czynnosci podjetych na placu budowy, badz w siedzibie Zamawiajacego w ramach rad budowy. Minimalny czas pobytu Inspektora
nadzoru wynosi 1 godziny dziennie (do w/w czasu realizacji umowy nie jest liczony czas podrézy pomiedzy Urzedem Miasta i Gminy
we Wrzesni a miejscem realizacji inwestycji w zwigzku z realizacjg obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy).

2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajacy jak i kierownik budowy moga wezwac Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci

na terenie budowy bgdz siedzibie Zamawiajgcego, wskazujgc godzine spotkania.

§5
. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi
zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
2. Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwiocznie (najpdézniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

N

N

§6

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robot koniecznych lub zamiennych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét, badz o koniecznosci
zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z treSciag Umowy jakg Zamawiajgcy zawart z Wykonawcg robot i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robot i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajgcemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.
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3. Wykonawcy w trakcie wykonania zamodwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamoéwienia, za
pisemng zgodg Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ oraz przekaze dla Zamawiajgcego dowody potwierdzajgce doswiadczenie tych osob, Zamawiajacy
w szczegolnosci uzna nastepujgce dokumenty: referencje, kopie dziennika budowy, kopie zgtoszenia o podjeciu obowigzkéw inspektora
nadzoru lub kierownika budowy ztozonego we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o zwrot kosztoéw wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z wymiany os6b delegowanych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspétpracownikéw o wtasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢
prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zamoéwienia. Pracownicy lub wspotpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

5. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wglad
do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
Umowy.

6. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wspotpracowaé z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdlnosci udzielaé
wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepdéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
informowac o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajagcym w formie
telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazéwki
Zamawiajgcego, chyba ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie beda minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.

. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do ......c.cevevenrriennennee 2017 roku.

Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz
przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyciji.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej
umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowa¢ bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy.

N =

§8
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
................ ztotych brutto (stownie: ... ) H3CZNIE Z NAleznym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedow w wyliczeniu
ceny, wynikajgcych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene realizacji zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowa.

4. Ustala sie fakturowanie miesieczne, faktury czesciowe miesieczne wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po
zakonczeniu miesigca w ktorym byt prowadzony nadzoér (np. do 7 kwietnia 2017 roku za nadzér wykonany w marcu 2017 roku).). Faktury
czesciowe nie moga przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

5. Wynagrodzenie miesieczne Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci robét wykonanych i odebranych
protokotem odbioru w danym miesigcu. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu robét Wykonawcy w danym
miesigcu oraz wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakture na Gmine Wrzesnia, NIP 789-10-01-386.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie ..... dni od daty doreczenia Inwestorowi
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

10. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku z wydtuzeniem terminu wykonywania robét
budowlanych na podstawie § 7 ust. 3 nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac¢ prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
2. W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z fakturg za odebrang czes¢
nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§11

1. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie oraz zatgczniku A do umowy zaptaci karge umowng
w wysokos$ci 200 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci 3 dni oraz nieusprawiedliwione
nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy dzien lub przypadek niedopetnienia obowigzku.

3. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci 1 godzin dziennie Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 200 zt brutto za kazdg godzing niedopetnienia obowigzku.

4. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie
nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 100 ztotych za kazda rozpoczetg godzine zwioki.

5. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub
nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw i procedur zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 200 ztotych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
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przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

7. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkow umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-6 w trakcie
nadzorowania inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc karg umowng zgodnie z § 11
ust. 8 umowy.

8. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1 umowy.

9. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego zaptaci karg umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do odstagpienia od umowy z Wykonawca z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

11. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajagcego.

12. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych, jezeli wartos¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna

13. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

§12

1. Inwestorowi przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot, w takim przypadku Inspektor
moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktorych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcyg robét, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposdb niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor regularnie opdznia sie¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub z
przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzah zawartych w umowie, jezeli
okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

4. Strona moze powota¢ sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugg strone w ciggu 3 dni od
powstania tych okolicznosci.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powotuje.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznosciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzy$ci i zrzeka sie
roszczen z tego tytutu.

§13

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.

2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegodlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)

zmian wprowadzanych do umowy;

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT - warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie skorygowana o warto$¢ naleznego podatku
poprzez dodanie do wartosci netto wartosci naleznego podatku VAT, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastgpstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomigdzy Zamawiajagcym a wykonawcag
robét przed ukonczeniem robét i wynikajgca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuaciji,

2) powstania obowigzkéw wynikajgcych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt lub Umowa bedzie finansowana,
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢é zmiany umowy:

a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

b) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§14
Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sgdy powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

§16
Umowe sporzadzono w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



