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Zatgcznik Nr 2
zawarta we Wrzesni w dniu ....... ....... 2017 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,

NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:

Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 209.000 euro strony zawierajg
nastepujacg umowe:

1.

2.

HWON -

§1

Wykonawca, niniejsza umowag, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do s$wiadczenia ustug polegajgcej na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego Nad BUAOWE ..........oeuiiiiiiiiiiiiii e
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej / drogowej oraz mostowej wpisang na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego i posiada
zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z ktérych
wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga réwniez wykonywa¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposob uwzgledniajgcy zasady wiedzy

technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg roboét i wystepuje

przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce roboét.

§2
. Wykonawca zatrudni personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
. Osobg do kontaktdw po stronie Zamawiajgcego jest: ......... -tel. ............ ykom. i,
. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest .....ccccvriervsennnnnns | L) PR

. W przypadku zmian ww oséb, Wykonawca zapewni, ze beda posiadali nie mniejsze kwalifikacje, zgodne z warunkiem udziatu w

postepowaniu okreslonym w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, co Wykonawca wykaze odpowiednimi
dokumentami (dokumenty okreslone w SIWZ). Zmiana ww 0s6b nie stanowi zamiany umowy.

§3

. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w szczegdlnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z

Wykonawca nie stanowig inaczej:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie kazdorazowo obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci znajdujacej sie w Urzedzie
Miasta i Gminy we Wrze$ni — w przypadku braku podpisu (w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci oraz w przypadku braku
podpisu i w dzienniku budowy i na liscie obecnosci) przyjmuje sie, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

4) sporzadzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

5) przygotowywanie na zadanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami wykonawcy robdt na etapie
realizacji zadania inwestycyjnego,

6) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

8) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

9) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostka projektowg i Wykonawcg robdt, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspodlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

10) wydawanie wykonawcy robét poleceh do wykonania roboét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby
unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majgtku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

11) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidlowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawca robot, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy,
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12) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegolnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatéw i deklaracji zgodno$ci materiatéw przed ich wbudowaniem,

13) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

14) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

15) wnioskowanie o wykonanie niezbgdnych badan technicznych i ekspertyz,

16) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowaé mogltyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

17) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu
na usunigcie tych wad,

18) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

19) wnioskowanie w sprawie niezbgednych zmian w dokumentac;ji projektowe;j,

20) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

21) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

22) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypehia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

23) na zagdanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym konieczno$ci wykonania robét zamiennych,

24) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskéow Wykonawcy robét w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zamoéwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

25) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzenh technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

27) dokonywanie odbioréw robot potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestyciji,

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowos$ci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robdt budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrgbnych) oraz
nadzér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robdét,

29) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidiowego gromadzenia atestéw materiatéw,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

30) w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

32) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

33) udziat w czynnosciach odbioru koficowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

34) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

35) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

36) zapewnienie we wiasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

37) zapewnienie obecnosci inspektorow niezbednych branz w trakcie realizacji robét

2. Szczegotowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatgcznik A do siwz, bedacy jednoczesnie zatgcznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.

3. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania robét
dodatkowych i zamiennych.

4. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez

Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§4
1. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezgca kontrole wykonania robodt Inspektor bedzie wykonywat .......... razy w tygodniu,
tak aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, badz zawezwania przez kierownika budowy. Dtugo$¢ pobytu Inspektora uzalezniona
bedzie od czynnosci podjetych na placu budowy, badz w siedzibie Zamawiajgcego w ramach rad budowy. Minimalny czas pobytu
Inspektora nadzoru wynosi ..... godziny dziennie (do w/w czasu realizacji umowy nie jest liczony czas podrézy pomigdzy Urzedem
Miasta i Gminy we Wrzes$ni a miejscem realizacji inwestycji w zwigzku z realizacjg obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy).
2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajgcy jak i kierownik budowy moga wezwac Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci
na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajgcego, wskazujgc godzine spotkania.

§5
1. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi
zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
2. Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistnialych na budowie
nieprawidtowosciach.

WRPO na lata 2014-2020
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§6

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pi$mie o niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét, badz o konieczno$ci
zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescig Umowy jakg Zamawiajgcy zawart z Wykonawcg robot i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robot niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na pisSmie Zamawiajgcemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.

3. Wykonawcy w trakcie wykonania zamoéwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamoéwienia, za
pisemng zgodg Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ oraz przekaze dla Zamawiajgcego dowody potwierdzajace doswiadczenie tych oséb, Zamawiajacy
w szczegolnosci uzna nastgpujgce dokumenty: referencje, kopie dziennika budowy, kopie zgtoszenia o podjeciu obowigzkéw inspektora
nadzoru lub kierownika budowy ztlozonego we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o zwrot kosztow wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z wymiany osob delegowanych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikdw lub wspoétpracownikow o witasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢
prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zaméwienia. Pracownicy lub wspotpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

5. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wglad
do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
Umowy.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wspotpracowaé z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdélnosci udzielaé
wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepdéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
informowac o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajacym w formie
telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazéwki
Zamawiajagcego, chyba ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie beda minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.

§7

. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do ..............e. 2017 roku.

. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezeh oraz
przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyciji.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej

umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowa¢ bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy.

N =

§8
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
................ ztotych brutto (stownie: ... ) f@CZNEE Z NAleznym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczaltowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene realizacji zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowa.

4. Ustala sie fakturowanie kwartalne, faktury czesciowe kwartalne wystawiane beda i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po
zakonczeniu kwartatu w ktérym wykonywane byly roboty nad ktérymi byt prowadzony nadzor (np. do 7 kwietnia 2017 roku za roboty
wykonane w | kwartale 2017 roku). Faktury czesciowe nie mogg przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy. Przez kwartat rozumie sie kwartat roku kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie kwartalne Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci robdt wykonanych i odebranych
protokotem odbioru w danym kwartale. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu robét Wykonawcy w danym
kwartale oraz warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturg na Gming Wrzesnia, NIP 789-10-01-386.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Inwestorowi

prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzieh wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czes$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie

pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca

poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

10. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku z wydtuzeniem terminu wykonywania robot
budowlanych na podstawie § 7 ust. 3 nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

©

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
2. W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wraz z fakturg za odebrang czesé
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nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§11
. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie oraz zatgczniku A do umowy zaptaci kare umowng
w wysokosci 200 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci .... dni oraz nieusprawiedliwione

nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien lub przypadek niedopetnienia obowigzku.

3. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci .... godzin dziennie Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 200 zt brutto za kazdg godzine niedopetnienia obowigzku.

4. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie

nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 100 ztotych za kazda rozpoczetg godzine zwioki.

5. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub

nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw i procedur zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 ztotych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

7. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-6 w trakcie

8.

9.

nadzorowania inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11
ust. 8 umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci karg umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie

1
1

prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowna zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.
1. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
2. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogolnych, jezeli wartosé rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna

13. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

N

§12
. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot, w takim przypadku Inspektor
moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg robét, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor regularnie opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z

przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.

3. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli

okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

4. Strona moze powota¢ sie na okolicznos$¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie druga strone w ciggu 3 dni od

powstania tych okolicznosci.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powotuje.
6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi

N

wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznosciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzys$ci i zrzeka sie
roszczen z tego tytutu.

§13
. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.

2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia

umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)
zmian wprowadzanych do umowy;
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a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT - warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartos¢ naleznego podatku
poprzez dodanie do wartosci netto wartosci naleznego podatku VAT, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

c) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawca
robot przed ukonczeniem robdt i wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuaciji,

2) powstania obowigzkéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt lub Umowa bedzie finansowana,
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

b) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcéw,
przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

3. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowiacych potrzebe zmiany
umowy.

§14
Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sgdy powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§16
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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