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dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej rownowartosci 5.225.000 euro na budowe zintegrowanego centrum
przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrzesni w ramach projektu ,,Centra przesiadkowe wraz
z niezbedna infrastrukturg”: utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa
Witkowska we Wrzesni.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (siwz) wniesiono pytania dotyczace
przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 1

Dotyczy § 4 pkt 3 projektu umowy.

Proponujemy wykreslenie zapisu § 4 pkt 3 i zastapienie go nastepujgcym:

.3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatéw, w ilosci zgodnej z SST.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje §4 ust. 3 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

.3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i
ilosci zuzytych materiaféw, w ilosci zgodnej z SST". Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do ninigjszych

wyjasnien.

Pytanie 2

Dotyczy § 9 pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosba o informacje czy Zamawiajacy przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na
terenie budowy ewentualnych prac réwnolegtych?

Jezeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakonczenia tych prac.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w § 9 projektu umowy wykresla ust. 3. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych
wyjasnien.
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Pytanie 3

Dotyczy § 10 pkt 21 ppkt 3 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sig z prosba o wykreslenie zapisu § 10 pkt 21 ppkt 3 i zastapienie go nastepujacym:

3) oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje § 10 ust. 21 pkt 3 projektu umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

,3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, zfozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcoéw,
lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstw”.Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik
do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 4

Dotyczy § 14 pkt 6 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o poprawienie odnosnika zawartego w w/w pkt projektu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje § 14 ust. 6 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

.6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru,
do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i
Zamawiajgcy podejmuje czynno$ci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi
zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 5

Dotyczy § 15 pkt 1 projektu umowy.

W zwigzku z tym iz do obowigzku Wykonawcy nie nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
Wykonawca zwraca sig z prosbg o zmiane zapisu § 15 pkt 1 projektu umowy tak aby okres gwarancji rozpoczynat sig¢ od
daty dokonania koricowego odbioru przedmiotu umowy (zgodnie z par 16 pkt 1).

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje § 15 ust. 1 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres ....... miesiecy tj. gwarancji na
okres 60 miesiecy oraz dodatkowej gwarancji na okres .... miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sig od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatacznik do niniejszych

wyjasnien.

Pytanie 6

Dotyczy § 17 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy.

W zwigzku z tym, ze umowa podwykonawcza stanowi osobng umowe o roboty budowlane (z innymi cenami niz Kontrakt z
Zamawiajgcym), prosimy o zmiane zapisow tak, aby Podwykonawca nie musiat podpisywac zestawienia wartosciowego
wykonanych robot, a jedynie zestawienie ilosciowe (czyli obmiar robét), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
(wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostaly zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
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Prosimy o ograniczenie zobowigzania Wykonawcy w kwestii Podwykonawcow do: zatgczenia do faktury zestawienia
wartosci wykonanych robot, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawce, bazujacego na
cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione jest zgdanie przez Zamawiajgcego, aby Podwykonawcy
podpisywali wartosciowe zestawienie robét do faktury wystawianej przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zapisy umowy pozostajg bez zmian.
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