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Zatgcznik Nr 2
UMOWA NR ceeen /' WIK/2017

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....... cccccceeeeeieennnn. 2017 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, NIP 789-10-01-
386 reprezentowang przez:

Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzes$nia
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” a:

.................................. z siedzibg w ............. ul. ................ reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujgca umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa
zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrzesni w ramach projektu ,,Centra przesiadkowe
wraz z niezbedng infrastrukturg”: Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrzesni
wg dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigcych zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie
umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada si¢ zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigcych zatgczniki do umowy.

3. Zamawiajgcy, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robét i
zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robot wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdlnych tabel
katalogéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegotowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdlinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

7. Przedmiot zamowienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajacemu najpdzniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
bedzie obejmowat wartosci oraz terminy wykonania przez Wykonawce robét, z podziatem na kwartaty roku kalendarzowego.
Harmonogram winien odzwierciedla¢ zakres robét odpowiadajgcy pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach robét.

Termin:

§2
1. Termin wykonania umowy do 31 pazdziernika 2017 roku.
2. Rozpoczecie robot winno nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz ..... dni od daty podpisania umowy.

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtoZzenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto niniejszg umowe.

3. Zamawiajgcy ustanowi inspektorow nadzoru inwestorskiego.

4. Nadzor autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant {j. ..., tel.....e-mail......

5. Osobami do kontaktdéw po stronie Zamawiajgcego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 44, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Julita Wojcinska - tel. 61 640 40 74, fax. 61 640 40 44, e-mail: julita.wojcinska@wrzesnia.pl

6. Osobg / ami do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest /Sg ......cceue... tel. oo, faxe e, , e-mail: ...

7. Wszelkg korespondencje dotyczacg realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

8. Zmiana oso6b do kontaktu okreslonych w ust od 2 do 6 nie stanowi zmiany umowy.
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Materiaty:
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t z materiatéw witasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow, w
ilosci zgodnej z SST.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowsa, to
koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty badz wykonanie rob6t sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:

§5

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zatgczonym do
oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdoInosci proponowanego personelu, bedg takie same
lub wyzsze niz os6b wymienionych w wykazie.

2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegodlnosci odpowiednig iloscia i wydajnoscig
sprzetu niezbednego do wykonania robot, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty zwigzane z budowg i
przebudowg nawierzchni, roboty instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne.

4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczgcych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:

§6

1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koicowego odbioru robdét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na caty
okres realizacji zadania.

3. Kopia polisy, o ktérej mowa w ust. 2 bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajgcemu do wiadomosci najpdzniej w dniu
rozpoczecia robét budowlanych.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia
poniesionej szkody.

5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy kopii zawartej polisy o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy bedzie mogt dokonac ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajac sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt on
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajgcy bedzie
mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek.

6. Zmiany warunkéw ubezpieczenia wymagajg kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie:

§7

1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy

(wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi ................... zt brutto (stownie:............... ) i okre$lona jest na
podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatacznik do SIWZ) stanowigcego zestawienie planowanych
prac i przewidzianych kosztéw.

3. Po zakonczeniu robot zostanie wykonany obmiar robot. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postgpowaniu, wartos¢ robdt okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robot podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatgcznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania rob6t zamiennych polegajacych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatéw, urzgdzen i robdt przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegolnych robét oraz mozliwos¢ zastosowania materiatébw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.
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5. Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujgcy sposéb:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen i czynnikéw cenotwoérczych nie wyzszych od
$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do
ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

6. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajacych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zamowienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego os$wiadczenia Zamawiajacego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robdt danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czes$ciowego zaniechania robét danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robot danego elementu, kitdry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robot, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

§8
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, co
stanowi kwote ........... zk (sfownie: ... ztotych /400).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi si¢ W formie ........ccceeeevsnscunene

3. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

5. Strony postanawiaja, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedtuzy waznos$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego i przekaze Zamawiajgcemu dowodd dokonania tego
przedtuzenia. Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenie stanowi przerwe w realizacji robot.

Obowiazki Wykonawcy:

§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowiacg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i

przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajacych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robo6t budowlanych.

3. Codzienny pobyt kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych na budowie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

6. Zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikéw i os6b zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:
a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania

robot,

b) wykonanie robé6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych.
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8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciggtosci ruchu na istniejgcych drogach
publicznych.
9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.
10. Utrzymywanie terenu budowy:
a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadkoéw i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.
b) zapewniajgc ochrone mienia,
c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,
d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot.
11. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezacego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drog wokét terenu budowy, a takze
ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.
12. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczng, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajgcia chodnikédw oraz jezdni itp.
13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.
14. Usunigcie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i rob6t czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.
15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
16. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbior koncowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,
b/ sporzgdzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :
§10
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie/za pomocg Podwykonawcéw w zakresie:

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest
obowigzany, w ftrakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczegOolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastgpujgce wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo robot budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowac bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcag w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robot;

c) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$é
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalno$é zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposoéb inny (wymagalnosci) /
dtuzszy (termin zaptaty) niz w niniejszej umowie;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

k) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
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zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

zawartej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg wytacznie ustugi w zakresie obstugi

geodezyjnej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢

dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dituzszy niz 21 dni zamawiajgcy informuje o tym wykonawce lub
podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wiasne. Na roboty

wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos$é z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robét powierzonych poszczegélinym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcg.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie umownych robét podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodoéw zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z faktur podwykonawcow.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcoéw, lub dalszych
podwykonawcoéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan

wobec podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub

dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

W razie odmowy zapftaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego zbadania wywigzywania sie¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcg, a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :
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1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 'Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje si¢ koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie po$swiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wytacznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrze$nia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§11
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w rozpoczeciu robo6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,1 %za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

b) w przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 1 ust. 8 w wysokosci 1.000 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w dostarczeniu harmonogramu;

C) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,02% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust.
2 umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad

e) za zwloke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad;

f) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika budowy i kierownika robdt budowlanych na budowie, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 4 w wysokosci 500 zt,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie okreslonym w § 10 ust. 11
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

i) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

j) za nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 10 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 3.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

k) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 10 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 13, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

m) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

n) za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace zawartych przez wykonawce z pracownikami $wiadczgcymi ustugi/ roboty
budowlane w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za zawiniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego rob6t w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego , o ktérym mowa
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ zakonczony;

b) za zawiniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru korncowego robét w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidér miat by¢ zakonczony;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajacego.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwtoki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§12

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét.

3. Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

WRPO na lata 2014-2020
ZP-271/ 02/ WIK-RI / 2017 Priorytet 3: Energia - Dziatanie 3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska 6
Poddziatanie 3.3.1.: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego




Fundusze 79 Unia Europejska S

siingiic i/ SAMORZAD WOJEWODZTWA ot
EUI'OPejSkIe ) WIELKOIQ)LSKIEGO Europejskie Fundusze W
Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne *oxx
Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:
§13
1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajagcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt

Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 Ilub ich odpowiednia cze$¢ Zamawiajagcy ma prawo pokry¢é w catosci lub w czesci
z przeznaczonego ha ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robot:

§14

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegolnych
etapdw, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:

a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 10,

C) usuniecie po zakonczeniu robo6t poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodzg co najmniej:
al przedstawiciel Zamawiajgcego,

b/ inspektor nadzoru,

c/ przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robét

d/ przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw (o ile wystepujg).

4. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

7. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajag
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazagda¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac¢ robét na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartos¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia whasciwych jednostek i organow,
$wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzenh i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbiodr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:
§15

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres ....... miesiecy tj. gwarancji na okres 60
miesiecy oraz dodatkowej gwarancji na okres .... miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranc;ji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usunigcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
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jest wydiuzenie terminu bezptatnego usunigcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

1.

7.

§16
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejacych w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przegladami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

. Termin usuniecia wad okreslony jest tak jak w przypadku uprawnien gwarancyjnych.
. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia tak jak w przypadku uprawnien

gwarancyjnych.

. Na krotko przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbidr ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich

wad ujawnionych w okresie rekojmi.

. Od dnia odbioru kohcowego do dnia wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i

naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktdrag ponosi odpowiedzialnos¢, a
spowodowane;j:
1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy;,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia:

1.

3.

4.

5.
6.

§17

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa oraz faktury czgesciowe wystawione po protokolarnym

odbiorze robét. Dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robdt — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz
sporzgdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych roboét dla kazdej z pozyciji.
Ustala sie fakturowanie kwartalne, faktury czesciowe kwartalne wystawiane beda i dostarczane Zamawiajacemu w terminie 7 dni po
zakonczeniu kwartatu w ktérym wykonywane byty roboty (np. do 7 kwietnia 2017 roku za roboty wykonane w | kwartale 2017 roku).
Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. Przez kwartat
rozumie sie kwartat roku kalendarzowego.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét stanu zaawansowania zadania (protokot odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcédw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) robot budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robo6t budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami".
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokédt odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robdt — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow (o ile wystepuja).
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatagczone beda dokumenty okreslone w § 10 ust. 21 umowy.
Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.
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7. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§18

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegélnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegodlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnos$ci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢c nowy Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy;,

4) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamoéwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 3i 6
umowy. W takim przypadku przewiduje sie zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposdb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamowienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;

2) ograniczenie przedmiotu zamdwienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie
danej czesci zamodwienia. W takim przypadku przewiduje sie obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamdwienia
zgodnie z § 7 ust. 8 umowy;

3) zmiane zakresu rzeczowego poprzez zaniechanie niektorych robot (na podstawie wyraznego oswiadczenia Zamawiajgcego), wraz
ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie
wykonanie petnego zakresu robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie catkowitego zaniechania robdt danego rodzaju
wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie czesciowego
zaniechania robo6t danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu,
ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robét, inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4) zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystapienia klesk zywiotowych panujacych w trakcie realizacji umowy, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robot lub nie jest w stanie ich
realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okoliczno$ciami okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamowienia;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robét
objetych umowa podstawowa;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przykfad substancji i przedmiotéw niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych;
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h) wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres diuzszy niz 2

tygodnie;

i) przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i
opiece nad zabytkami,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

5) sposob wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamdwienia wynika ze zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamdwienia,

6) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest konieczna,

7) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentacji projektowe;j), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji
oraz zmiane terminu zakonczenia robdt budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wiasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego dokumentaciji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robdt budowlanych oraz zmiany dotyczgce terminéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robo6t budowlanych,

8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

9) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytacznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcoéw lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

c) zakresu robét w zwigzku z robotami zamiennymi, o ktérych mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,

d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia,

e) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647' k.c.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§19
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesiaca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

e) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy;

f) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcédw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 umowy lub do
konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

g) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

h) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

i) w przypadku gdy warto$¢ rzeczywiscie wykonanych robét bedzie stanowita mniej niz 80% wartoSci rob6t wskazanych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym w danym kwartale lub sumie kwartatow

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie maégt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgce;j
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4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegdtowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy;
c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;
e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§20
1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wylgcznie za pisemng zgoda Zamawiajacego, pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa.
3. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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