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Zatgcznik Nr 2

UMOWA NR 272......2017

zawarta we Wrzesni w dniu ....... ....... 2017 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,
NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 209.000 euro strony zawierajg
nastepujaca umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustug polegajgcej na petnieniu funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wpisang na liste czionkéw witasciwej izby samorzgdu zawodowego i
posiada zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
ktorych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg réwniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposéb uwzgledniajgcy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robot.

§2
1. Wykonawca zatrudni personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest: Katarzyna Sakowska - tel. 61 640 40 75, kom. 515 493 351.
3. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest .....ccccceeeeresernennns tel. s

§3
1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w szczeg6lnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z

Wykonawcg nie stanowig inaczej:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robét,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci,

4) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

5) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

6) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

7) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i Wykonawcg robdt, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

8) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

9) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidlowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawca robot,

10) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyroboéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatdbw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegolnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,

11) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakos$ci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

12) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

13) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

14) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

15) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu
na usunigcie tych wad,

16) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

17) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j,
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18) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

19) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

20) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypehia
swych obowigzkdéw z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

21) na zgdanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robot zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robot zamiennych,

22) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskéow Wykonawcy rob6t w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zamoéwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

23) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzgdzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

25) dokonywanie odbioréw robot potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestyciji,

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robo6t budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz
nadzér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robdét,

27) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidiowego gromadzenia atestéw materiatdw,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentow,

28) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$c¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

29) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

30) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

31) udziat w czynnosciach odbioru koficowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

32) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

33) uczestnictwo w koricowym rozliczeniu inwestycji,

34) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

. Szczegotowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla zatgcznik A do siwz, bedacy jednoczesnie zatgcznikiem nr 1 do niniejszej

umowy.
Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét budowlanych polecenia wykonania robét
dodatkowych i zamiennych.

Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez
Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§4

. W trakcie realizacji robét przez Wykonawce, biezgca kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat 3 razy w tygodniu, tak aby

byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, za wyjatkiem sobot i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwosé pobytu mozna
ograniczy¢ do niezbednego minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy. Dtugo$¢ pobytu Inspektora uzalezniona bedzie od
czynnosci podjetych na placu budowy, badz w siedzibie Zamawiajgcego w ramach rad budowy.

. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajgcy jak i kierownik budowy mogg wezwacé Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci

na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajgcego, wskazujgc godzine spotkania.

§5

. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi

zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na piSmie o niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych

nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj , zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
robot, bgdz o koniecznos$ci zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z tresciag Umowy jakg Zamawiajgcy
zawart z Wykonawca roboét i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajgcemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.

. Wykonawcy w trakcie wykonania zaméwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zaméwienia, za

pisemng zgodg Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z wymiany osob delegowanych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspoétpracownikéw o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢

prawidtowg, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zaméwienia. Pracownicy lub wspétpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wglad

do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji

Umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z

wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

Wykonawca zobowigzuje sie wspoétpracowaé z Zamawiajagcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdlnosci udziela¢

wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepdéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
2
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informowac o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym w formie
telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazéwki
Zamawiajgcego, chyba Ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie¢ beda minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.
§7
. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 30 listopada 2017 roku.
. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz
przekazania do eksploatacji realizowanej inwestycji.
W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej
umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowa¢ bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

4. W przypadku przerwania realizacji robét przez Wykonawce, Inwestorowi przystuguje prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej

7

8
9.
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8.

umowy do czasu wznowienia realizacji robét.
W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg roboét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajacego.

§8
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

§9
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
................ ztotych brutto (stownie: ... ) f@CZNIE Z NAleznym podatkiem VAT.
. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene realizacji zadania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture korncowa.
. Ustala sie fakturowanie comiesigeczne, faktury czesciowe-miesieczne wystawiane bedg w miesigcu nastepnym po miesigcu w ktorym
wykonywany byt nadzér (np. w lutym za nadzoér wykonany w styczniu 2017 roku). Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 85 %
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie miesieczne Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci robdt wykonanych i odebranych
protokotem odbioru w danym miesigcu. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu robét Wykonawcy w danym
miesigcu oraz warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakture na Gmine Wrzesnia, NIP 789-10-01-386.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Inwestorowi
prawidtowo wystawionej faktury VAT.
. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
Ewentualna realizacja prac/rob6t zamiennych, dodatkowych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy oraz do zmiany
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
0. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku ze zmiang (wydtuzeniem) terminu
wykonywania robo6t budowlanych nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10
. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajacego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z fakturg za odebrang czesé
nadzorowanych robé6t o$wiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§11

. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie i zaptaci kare umowng w wysokosci 200 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci 3 dni w czasie realizacji robot
budowlanych oraz nieusprawiedliwione nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych w celu
rozwigzania ewentualnych watpliwosci, za kazde stwierdzone pojedyncze w/w zaniedbanie zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
200 zi brutto.

. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktdrej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie

nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 100 ztotych za kazda rozpoczetg godzine zwioki.

Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkow Inspektora lub

nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw i procedur zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 ztotych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-5 w trakcie
nadzorowania inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11
ust. 7 umowy.

. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego zapfaci kare umowng w wysokosci wysokosci 20%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

9. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie

1
1

1

prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11 ust. 7 umowy.
0. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajacego.
1. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych, jezeli wartosé rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna
2. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
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§12

. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robét, w takim przypadku Inspektor
moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy;,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg robdt, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposdb niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor regularnie opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub z

przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosSci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli
okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

. Strona moze powotac sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugg strone w ciagu 3 dni od

powstania tych okolicznosci.
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powotuje.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezacych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi

wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznosciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie
roszczen z tego tytutu.

§13

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.

. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia

umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
1) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw pfatnosci wynikajace z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)
zmian wprowadzanych do umowy;

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT - warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie skorygowana o warto$¢ naleznego podatku
poprzez dodanie do wartosci netto wartosci naleznego podatku VAT, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastgpstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomigdzy Zamawiajgcym a wykonawca
robét przed ukonczeniem robét i wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuacii,

2) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

c) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647' k.c.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany

umowy.

§14

Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne wiasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§16

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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