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Zatgcznik A do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia dla petnienia funkcji inspektora nadzoru - obowiazki inspektora

1. W zakresie ogolnych obowigzkéw Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢é dostosowany
do czasu pracy wykonawcy roboét,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci,

4) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzgdzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

5) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

6) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktorgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

7) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i Wykonawcg robot, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

8) wydawanie wykonawcy robot polecen do wykonania robot lub podjecia niezbednych przedsiewzieé jakie mogg by¢ konieczne, aby
unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majgtku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

9) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie
z Wykonawca robdét,

10) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegodlnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,

11) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

12) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

13) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

14) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$c¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

15) zgdanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na
usuniecie tych wad,

16) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

17) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j,

18) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru,

19) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych dla robot, technologii robot, zastosowania materiatow,

20) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypehia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia, wiedza techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

21) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robot zamiennych,

22) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamowien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskéw Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w umowie (zamdwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

23) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych

instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
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przekazywanie ich do uzytkowania,

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

25) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestyciji,

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér
nad nalezytym urzadzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét,

27) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestow materiatéw,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentoéw,

28) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

29) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

30) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

31) udziat w czynnosciach odbioru koricowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

32) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

33) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

34) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Obowiazki w zakresie jakosci i obmiaréw - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysoko$ciowego (wyznaczenia rzednych) elementéw Robét przez uprawnionego
geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Roboét oraz wbudowywanych
materiatéw, w tym zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci Robét z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz praktykg inzynierska i zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego, sposobu prowadzenia Robét pod ruchem i utrzymania porzgdku na Placu budowy, a takze przestrzegania przez
Wykonawcéw obowigzkéw dotyczacych zasad postgpowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien
wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia
przez Wykonawce obowigzku;

4) kontroli zgodnosci oznakowania Robo6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

5) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o ktérych mowa w pkt 4 ze wskazaniem
terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku;

6) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania Robét poprawkowych i terminéw
ich wykonania;

7) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robét i ptatnosci;

9) kontroli zgodnos$ci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg oraz Kontraktem;

10) decydowania o dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéow, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji Robot;

11) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce;

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwérni prefabrykatow.

3. Obowiazki w zakresie analizy postepu Robét - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:
1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach

zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia probleméw Inspektor nadzoru
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niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje
dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor
nadzoru bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikéw zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez
kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalno$ci srodkéw podjetych przez Wykonawce, majgcych na celu terminowg realizacje
Kontraktu;

2) monitorowania postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy
realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3) sprawdzania postepu Robét i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia zaktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw Wykonawcy i
zapewniajgcego ukonczenie Robét w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
Harmonogram nie bedzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiajacego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach ktére
nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne
jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu Robét. W przypadku, gdyby postep Robdt nie byt zadowalajacy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inspektor nadzoru bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o
wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu.

4. Obowigzki w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robét i Materiatow;

2) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiaréw, badan oraz czynnosci
polegajgcych na pobieraniu préb na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb, o ktérych mowa w
ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w poborze prob oraz monitorowaé wykonanie badan kontrolnych. Badania i pomiary
powinny obejmowa¢ Roboty oraz Materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych;

5) forma, rodzaj zlecanych badan i spos6b pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi przywotanymi w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych
badan i sposéb pobierania probek zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

6) w przypadku Materiatéw lub Robdt budzgcych watpliwosé co do ich jakosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zlecenia w
Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego wykonanie badan dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg by¢ traktowane badania Wykonawcy, w
ktorych udziat wezma przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

8) Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnosé przy poborze prébek oraz przy wykonywaniu badan na placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu probek ponosi pobierajacy probke;

10) koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiajacy;

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania
dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajacy;

12) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriow Wykonawcow;

13) w przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowigzany ustosunkowa¢ sie do nich
pisemnie.

5. Obowiazki w zakresie dokonywania odbioréw - inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robét tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z
Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego Robdét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawcéw dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robét;

4) odbioru Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

5) Inspektor nadzoru jest zobowigzany wyegzekwowa¢ od kazdego z Wykonawcoéw przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego

(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i zadba¢ o sporzgdzenie przez Wykonawcow
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wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo
budowlane, a takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentoéw.

6. Obowiazki w zakresie rozliczenia Kontraktu - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen sktadanych przez Wykonawcow oraz akceptowania Czesciowych Faktur Ptatnosci;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Roboét przez Wykonawce i sporzgdzonych Dokumentéw Wykonawcy
oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sa nalezne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacj;

5) prowadzenia biezgcego nadzoru kazdego z Zadan nad kazdym Kontraktem i aktualizowania szacunku koncowej wartosci Kontraktu.

7. Obowiazki w zakresie czynnosci podejmowanych po odbiorze koncowym do wystawienia Faktury koncowej - Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do:

1) finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i prac zalegtych;

3) poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawcow;

4) dokonywania przegladéw inwestycji;

5) udziatu i wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego w przeprowadzaniu przeglgdéw gwarancyjnych;

6) wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw;

7) dokonania rozliczenia koncowego i wystawienia Faktury Kohcowej;

8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego wraz z

przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow;

9) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce po zakonczeniu Robét.

8. Dodatkowe obowiazki - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlnosci
wspotpracy z lokalnymi samorzgdami i mieszkancami, w zakresie wskazanym w Umowie;

2) nadzoru nad realizacjg elementéw Robdét zwigzanych z ochrong $rodowiska, wspotpracy z organizacjami ekologicznymi;

3) monitorowania, przez caty czas trwania Kontraktu, wywigzywania sie Wykonawcy Robét z obowigzku przestrzegania odpowiednich
norm i przepiséw z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz
z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony $rodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia
nieprawidtowos$ci podejmowania stosownych dziatah zmierzajgcych do niezwiocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci Inspektor
nadzoru bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Robot:
a) ucigzliwos$¢ w postaci kurzu i hatasu,
b) skazenie gleby,
c) zniszczenie naturalnego srodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaréw rekreacyjnych,
d) zanieczyszczenie zrodet wody,
e) erozje gleby i zaktocenie naturalnych systeméw odwadniajgcych.

4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawce, pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim,
warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiajgcego.

5) udzialu na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacjg Kontraktu w zakresie i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

6) zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i srodkéw wymaganych do wykonywania obowigzkéw personelu Inspektor nadzoru w
zwigzku z realizacjg Ustugi.



