Gmina Nowa Karczma
83 — 404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9
Tel. (0-58) 687-71-27
www.nowakarczma.pl

Znak sprawy: RRG.272.1.5.2018.RJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY

BARKOCZYN LACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z
DROGA POWIATOWA NR 2415G (2)

Zamdwienie na realizacje inwestycji, ktéra bedzie wykonywana w ramach umowy z Wojewodg Pomorskim
na realizacje zadan objetych dofinansowaniem w ramach ,Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.”

Adres do korespondenciji pisemnej:
Gmina Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Adres poczty elektronicznej: r.jurczyk@nowakarczma.pl

Numer faksu: 58-687-71-71

W przypadku korzystania ze $rodkéw komunikacji elektronicznej zaleca sie korzystanie z poczty
elektronicznej, natomiast z faksu proponuje sie korzystanie tylko w przypadku braku mozliwosci korzystania
z poczty elektroniczne;.

Zatwierdzit:

Nowa Karczma, marzec 2018 r.
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1. Zamawiajacy.

1.1. Gmina Nowa Karczma

1.1.1.NIP 591-165-04-84

1.1.2.REGON 191 675 238

1.1.3.Reprezentowana przez: Wéjta Gminy Nowa Karczma.
1.2. Jednostka prowadzaca postepowanie

1.2.1.Urzad Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9.
1.2.2.NIP 591-101-86-97

1.2.3.REGON 000 542 592

1.2.4.tel. 0-58 687-71-27, fax 0-58 687-71-71
1.2.5.www.bip.nowakarczma.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia.

2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.14.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.1.8.
3.1.1.9.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.) dalej nazywanej Ustawg PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie
przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia dalej
nazywanej SIWZ majg zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz aktdw prawnych wydanych na jej
podstawie, w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéow dokumentdw, jakich moze Zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu 0
udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem zamédwienia jest rozbudowa drogi gminnej 188001G Luban - Nowy Barkoczyn o
dtugosci ok. 2,6 km taczacej droge wojewodzka nr 221 z drogq powiatowg nr 2415G. Zamdwienie
zostato podzielone na dwie czesci:

Czes¢ pierwsza ,Luban” obejmuje rozbudowe drogi na odcinku o dtugosci ok. 0,7 km w

nastepujacym zakresie:

Budowa drogi z nawierzchnig z betonu asfaltowego;

Budowa ciggu pieszo - rowerowego;

Budowa ciggu pieszego;

Budowa zjazdow na posesije;

Budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej;

Budowa urzadzenia wodnego — wylot do rzeki Leniwki;

Budowa urzadzenia wodnego — skrzynki retencyjno — rozsaczajace;

Budowa sieci o$wietlenia drog;

Zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych drog gminnych;

3.1.1.10. Wykonanie elementow organizacji ruchu, oznakowanie uktadu drogowego znakami pionowymi i

poziomymi;

3.1.1.11. Wykonanie poboczy przychodnikowych;
3.1.1.12. Roboty towarzyszace.

3.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.
3.1.2.3.

Czes¢ druga ,Nowy Barkoczyn” obejmuje rozbudowe drogi na odcinku o dtugo$ci ok. 1,9 km w
nastepujacym zakresie:

Wykonanie przebudowy istniejacej drogi o nawierzchni bitumicznej poprzez poszerzenie do statej
szerokosci 5,5m;

Wykonanie korekty tukéw poziomych do wymaganych spadkow;

Utozenie warstwy Scieralnej na catosci odcinka drogi oraz wykonanie obustronnych poboczy;
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3.1.24.

3.1.2.5.
3.1.2.6.
3.1.2.7.

3.2.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.
3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.
3.3.14.

34.

34.1.

Wykonanie Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci ok. 1,3 km wraz z niezbednymi robotami

ziemnymi;

Wykonanie o$wietlenia ulicznego;

Wykonanie elementéw organizacji ruchu;

Roboty towarzyszace.
Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposob pozwalajacy na nalezyte dojScie i dojazd do
poszczegoinych posesji w Lubaniu i Nowym Barkoczynie oraz dojazd do miejscowosci Liniewko
KoScierskie od strony Lubania oraz Nowego Barkoczyna. Po uzgodnieniu z Zamawiajacym bedzie
mozliwos¢ czasowego wytaczenia odcinkdw drog z powyzszego wymogu.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna obejmujaca:
PROJEKT BUDOWLANY: Rozbudowa uktadu drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej,
wodociggowej i o$wietlenia ulicznego dla Strefy Aktywnosci Gospodarczej OZE w Lubaniu;
PROJEKT WYKONAWCZY: Rozbudowa ukfadu drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej,
wodociggowej i o$wietlenia ulicznego dla Strefy Aktywnosci Gospodarczej OZE w Lubaniu;
SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH: Przebudowa uktadu
drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej, wodociggowej i oSwietlenia ulicznego dla Strefy
Aktywno$ci Gospodarczej OZE w Lubaniu;
Projekt statej organizacji ruchu: ,Przebudowa uktadu drogowego wraz z siecig kanalizacji
deszczowej, wodociggowej i o$wietlenia ulicznego dla Strefy Aktywnosci Gospodarczej OZE w
Lubaniu” wraz z uwzglednieniem uwag i zalecen Starostwa Powiatowego;
PRZEDMIAR ROBOT: Rozbudowa ukladu drogowego wraz z sieciq kanalizacji deszczowej,
wodociggowej i o$wietlenia ulicznego dla Strefy Aktywnosci Gospodarczej OZE w Lubaniu.
PROJEKT BUDOWLANY - OPIS INWESTYCJI DO WYDANIA DECYZJI ZRID: Przebudowa drogi
gminnej nr 188001G Lubar — Nowy Barkoczyn od km 0+704,00 do km 2+604,00 - BRANZA
DROGOWA
PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa drogi gminnej nr 188001G Luban — Nowy Barkoczyn od
km 0+704,00 do km 2+604,00 - BRANZA DROGOWA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH: Przebudowa drogi gminnej nr 188001G Lubarh — Nowy Barkoczyn od km
0+704,00 do km 2+604,00 - BRANZA DROGOWA;
Projekt statej organizaciji ruchu: ,Przebudowa drogi gminnej 188001G Luban — Nowy Barkoczyn ,,
wraz z uwzglednieniem uwag i zalecen Starostwa Powiatowego;
PRZEDMIAR ROBOT: Przebudowa $ciezki rowerowej oraz drogi gminnej 188001G Lubar - Nowy
Barkoczyn
PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa drogi gminnej 188001G Luban — Nowy Barkoczyn Sie¢
o$wietlenia ulicznego - BRANZA ELEKTRYCZNA;
PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa drogi gminnej 188001G Luban — Nowy Barkoczyn Sie¢
o$wietlenia ulicznego - BRANZA ELEKTRYCZNA
SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH: Przebudowa drogi gminnej
188001G Luban — Nowy Barkoczyn - Budowa o$wietlenia ulicznego
PRZEDMIAR ROBOT: Przebudowa drogi gminnej 188001G Lubar - Nowy Barkoczyn - BRANZA:
ELEKTRYCZNA.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych nizej wymienione czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).:
Wykonywanie robét budowlanych na terenie budowy, w szczegolnosci robot rozbidrkowych
ziemnych, konstrukcyjnych, nawierzchniowych, montazowych i wykoriczeniowych.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.
3.8.3.
3.84.
3.8.5.
3.8.6.

W przypadku, gdy w SIWZ lub zatacznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, zrodto
lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy przyja¢, iz to sg wskazania przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza
proponowanie innych materiatdw i urzadzen, pod warunkiem, ze zagwarantujgq one realizacje
zamdwienia zgodnie z zapisami SIWZ i zatacznikdw oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technologicznych i jakoSciowych oraz standardu wykonania nie gorszych od zatozonych w
dokumentaciji technicznej, a takze nie bedg powodowac: istotnych zmian konstrukcyjnych, przyjetej
technologii, pogorszenia jakosci oraz zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach,
uzgodnieniach i pozwoleniach.

W miejscu gdzie Zamawiajacy dokonuje opisu przedmiotu zamowienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy dodaje
wyrazy ,lub rbwnowazne” oraz dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Przedmiot zamowienia nalezy realizowa¢ w sposob uwzgledniajacy wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

WspdIny stownik zaméwien (CPV):

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog;

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych.

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych;

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego.

4. Termin wykonania zaméwienia.

41.

Zamobwienie nalezy zrealizowa¢ w okresie od daty zawarcia umowy do 11 wrze$nia 2018 roku, z
zachowaniem wymagan okreslonych we wzorze umowy.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:

Spetniajg warunki udziatu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej. Warunki zostang
spetnione, gdy:

Wykonawca sktadajacy oferte w czesci pierwszej lub drugiej wykaze, iz w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie wykonat nalezycie, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczyt robote budowlang o wartosci brutto minimum 1 miliona ztotych obejmujaca
m.in. budowe, rozbudowe lub przebudowe drogi o nawierzchni bitumicznej o dtugo$ci minimum
500 metréw, wykonanie o$wietlenia ulicznego obejmujacego montaz 8 stupow os$wietleniowych
oraz wykonanie odwodnienia drogi poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci minimum 300
metrow. W zakresie obejmujacym wykonania sieci kanalizacji deszczowej warunek dotyczy tylko
ofert sktadanych w cze$ci pierwszej zamowienia. Poszczegoine roboty tj. nawierzchnia lub
odwodnienie lub o$wietlenie mogty by¢ realizowane w ramach odrebnych robot, z tym Ze jedna z
nich musiata mie¢ warto$¢ brutto co najmniej 1 miliona ztotych.

Wykonawca skfadajacy oferte w czesci pierwszej lub drugiej wykaze, iz dysponuje lub bedzie
dysponowat kierownikiem budowy, ktdry bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zaméwienia
posiadajacym zgodnie z ustawg Prawo Budowlane uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia do kierowania robotami tej branzy w zakresie objetym
zamdwieniem.
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5.1.3.

5.14.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.

Wykonawca sktadajacy oferte w cze$ci pierwszej zaméwienia wykaze, iz dysponuje lub bedzie
dysponowat kierownikiem robot sanitarnych, ktory bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zaméwienia
posiadajacym zgodnie z ustawg Prawo Budowlane uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia do kierowania robotami tej branzy w zakresie objetym
zamOwieniem.

Wykonawca skfadajacy oferte w czesci pierwszej lub drugiej wykaze, iz dysponuje lub bedzie
dysponowat kierownikiem robot elekirycznych, ktory bedzie uczestniczyt w wykonywaniu
zamowienia posiadajacym zgodnie z ustawg Prawo Budowlane uprawnienia budowlane w
specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych lub inne uprawnienia do kierowania robotami tej branzy w zakresie objetym
zamOwieniem.

Jako inne uprawnienia zostang uznane uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$nie;
obowigzujacych przepiséw lub wydane obywatelom panstw Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow
ustawy Prawo Budowlane (. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65).

W zakresie warunkéw udziatu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca
sktadajacy oferty na cze$¢ pierwszg oraz drugg musi wykaza¢ spetnianie warunku udziatu dla
czesci pierwszej.

Spetniajg warunki udziatu dotyczace sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie
spetniony, gdy Wykonawca sktadajacy oferte w czesci pierwszej albo drugiej wykaze, iz posiada
srodki finansowe lub zdolnoS¢ kredytowg w wysokoSci nie mniejszej niz 0,5 miliona ztotych.
Wykonawca skfadajacy oferte na cze$C pierwszg oraz drugg musi wykazaé, iz posiada $rodki
finansowe lub zdoIno$¢ kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz 1 milion ztotych.

6. Podstawy wykluczenia.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

O udzielenie zamowienia moze ubiegaC sie Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielnie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

O udzielenie zamowienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktéry nie podlega wykluczeniu na
podstawach przewidzianych przez Zamawiajgcego, tj. okreslonych w art. 24 ust. 5 pkt ustawy
PZP:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pdzn. zm. 147) lub ktdrego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtoSci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadfosciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z p6zn. zm. 148) );

2) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosg,
w szczegdInosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych $rodkow dowodowych;

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasgdzenia odszkodowania;
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6.2.4.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

7.14.

7.1.5.

8) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie spfaty
tych naleznosci.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Wykaz o$wiadczen sktadanych przez Wykonawce w ofercie w celu wstepnego potwierdzenia, ze
nie podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

Os$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2);

Oswiadczenie o spetianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatgcznikiem nr 3).
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oswiadczeniu o braku podstaw
wykluczenia z postepowania w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotdw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotdéw, w szczegdInosci przedstawiajac w ofercie zobowiazanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacii
zamOwienia.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w
stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
Zamawiajacy zada dokumentdw, ktore okreslajg w szczegdlnosci:

7.1.5.1. zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
7.1.5.2. sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu

zamowienia publicznego;

7.1.5.3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
7.1.5.4. czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w

7.2.

7.21.

7.2.2.

postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Wykaz oswiadczen lub dokumentow, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego W celu potwierdzenia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
PZP:

Zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie spfat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegbInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;
Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
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7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.2.6.

1.2.7.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosSci
wykonania decyzji wlasciwego organu.

Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.
716).

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie zalega z optacaniem podatkow,
optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z
wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéow dokumentdw, jakich moze ZadaC zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada inne odpowiednie dokumenty
okreslone w tym rozporzadzeniu.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia, dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolnosSciach lub sytuacji wykonawca polega
na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy

Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego W celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP:

Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokosé
posiadanych $érodkoéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie
wczedniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdInoSci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - inne dokumenty;

Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegbInosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
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7.34.

W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéow dokumentdw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca sktada inne odpowiednie dokumenty
okreslone w tym rozporzadzeniu.

7.4. Inne dokumenty

74.1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktére;
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajagcemu w oryginale oswiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

8. Sposo6b porozumiewania sie.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

Porozumiewanie sie zamawiajagcego z wykonawcami oraz przekazywania os$wiadczen lub
dokumentow odbywa sie pisemnie lub za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy - Prawo zaméwien
publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), w przypadku korzystania ze
srodkéw komunikaciji elektronicznej Zamawiajacy prosi o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomo$ci przez Wykonawce, Zamawiajacy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mailowy podany
przez Wykonawce zostato doreczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z
trescig pisma.

Os$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania, 0 ktérym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 lub 3a ustawy PZP) sktadane sg w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéow dokumentdw, jakich moze ZadaC zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu 0
udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), inne niz o$wiadczenia (rowniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy PZP) skladane sgq w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

Osoba uprawniona do porozumiewania si¢ z Wykonawcami: Wojciech Bronk - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (tel. 58 684-84-06, 58
687-74-47, 602-244-683)

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone sg wytacznie w celu
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystywane w inny sposéb, ani
udostepniane osobom trzecim.

9. Wadium.

9.1.

9.2.
9.3.
94.

9.5.
9.6.

Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 15 000 zt (stownie: pietnascie tysiecy zt)
dla kazdej cze$ci zamdwienia.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy: Gmina Nowa
Karczma numer 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 z dopiskiem ,Wadium - ROZBUDOWA
DROGI GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN tACZACEJ DROGE WOJEWODZKA
NR 221 Z DROGA POWIATOWA NR 2415G (2)”

Jako termin wniesienia wadium w pienigdzu, uznaje sie termin uznania rachunku Zamawiajgcego.
Wadium w formie innej niz pienigdz musi gwarantowa¢ zamawiajacemu bezwarunkowa wyptate na
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jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 ustawy PZP, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezer i warunkdw.

10. Termin zwigzania oferta.

10.1.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

11. Przygotowanie oferty.

11.1.
11.2.

11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.

11.3.

114.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Oferte nalezy przygotowac zgodnie z ustawg PZP oraz SIWZ.

Wykonawcy poza oswiadczeniami, jakie majg dostarczy¢, w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zobowigzani sg ztozy¢ w
ofercie:

Wypetniony ,Formularz oferty”.

Wypetniony formularz ,Zestawienie rzeczowo-finansowe”

Petnomocnictwo  Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy W sprawie zamowienia.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim w sposéb trwaty na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej lub recznie nieScieralnym atramentem przez czytelne wypetnienie formularzy.
Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane przez
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiajacy zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiajacego w
toku prowadzonego postepowania. Dopuszcza sie ztozenie dokumentow sporzadzonych przez
Wykonawce, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy
ztozone dokumenty (lub dokument) bedg o tresci innej niz przekazane przez Zamawiajgcego.
Formularz oferty i wszystkie zatgczniki musza by¢ czytelnie podpisane przez osobe (lub osoby) do
tego upowazniong, tzn. osobe (lub osoby) upowazniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan do $wiadczenia o warto$ci odpowiadajacej cenie ztozone;
oferty. Za czytelny podpis przyjmuje sie odreczny podpis ztozony w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisujacej lub odreczny podpis ztozony z
pieczatkg okreslajaca imie i nazwisko osoby podpisujacej.

W przypadku osoby (0sob) dziatajacych w imieniu Wykonawcy w oparciu o petnomocnictwo, w
ofercie nalezy ztozy¢: oryginat dokumentu potwierdzajgcego udzielenie petnomocnictwa lub jego
notarialnie potwierdzong kopie.

Oferte nalezy umiesci¢ w opakowaniu zamknietym w sposob uniemozliwiajacy odczytanie jego
zawartosci bez jego uszkodzenia lub tez jego przypadkowe otwarcie.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng jednoznaczng oferte. Jezeli Wykonawca przedtozy
wiecej niz jedng oferte lub ztozy oferte zawierajacg wiecej niz jedng cene, Zamawiajacy odrzuci
wszystkie oferty ztozone przez tego Wykonawce.

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert musi w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktdre sposrdd zawartych w ofercie
informacji nie majg by¢ udostepnione oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te muszg zosta¢ umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie,
odrebnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie
odpowiednio zabezpieczy¢ takie informacje i umie$ci¢ stosowne oswiadczenie woli na kazdej ze
stron, ktére majg by¢ zastrzezone np.: ,Uwaga. Niniejsze informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa i w zwigzku z tym nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania’.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
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11.11.

11.12.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie
czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to
wiadome, poda¢ firmy podwykonawcéw.

Wykonawca dotaczajac do oferty informacje (dokumenty, o$wiadczenia, itp.), ktére nie sq
wymagane SIWZ, robi to na wiasne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujq
zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego w zwigzku z ewentualnym udostepnieniem tych
informacji innym uczestnikom postepowania na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

12. Skiadanie i otwarcie ofert.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Ztozenie oferty jest jednoznaczne z przyjeciem bez zastrzezen warunkéw okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ, w szczegolno$ci warunkow zawartych we Wzorze Umowy.

Sktadanie oferty odbywa si¢ w formie pisemnej za poSrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 .
poz. 1830), osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 8% do 15%,
Termin sktadania ofert uptywa dnia 23-03-2018 r. o0 godz. 10,

Za termin zlozenia oferty przyjmuje sie termin, w ktérym Zamawiajacy otrzymat oferte, tzn. dzien i
godzing odnotowang przez Zamawiajacego na kopercie.

Naruszeniem terminu ztozenia oferty jest kazde sp6znienie sie ze ztozeniem oferty, niezaleznie od
przyczyn i wymiaru czasowego tego spoznienia.

Wykonawca winien zamie$ci¢ oferte w kopercie, zaadresowanej na Zamawiajacego oraz
posiadajgcej oznaczenie:

,Oferta przetargowa - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN
L ACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z DROGA POWIATOWA NR 2415G (2)" -
Nie otwiera¢ przed: 23-03-2018 r. godz. 10%0.”

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Powiadomienie, o ktorym mowa w punkcie 12.7 winno zosta¢ zlozone w kopercie oznaczonej
zgodnie z punktem 12.6 oraz dodatkowo okresleniami ,Wycofanie Oferty” lub ,Zmiana Oferty”.
Zmiana lub wycofanie oferty, aby byly skuteczne, Wykonawca musi ztozy¢ tacznie z dokumentem
potwierdzajgcym prawo osoby (0sob) podpisujgcej powiadomienie do reprezentowania Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastgpi dnia 23-03-2018 r. o godz. 10%, w Sali Konferencyjnej Urzedu Gminy Nowa
Karczma.

Koperty oznaczone ,Wycofanie oferty” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnoci.

13. Obliczanie ceny.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Cene wykonania zamdwienia nalezy ustali¢ w oparciu 0 dokumentacje techniczna, wymagania SIWZ
oraz obowigzujace normy, przepisy i sztuke budowlana.

Cena oferty powinna obejmowa¢ kompletne wykonanie zaméwienia publicznego, w tym koszty
wykonania rob6t bezpo$rednio wynikajacych z dokumentacii, jak rowniez koszty robét nie ujetych w
dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne jest dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiar rob6t, dotaczony do niniejszej SIWZ jest dokumentem pomocniczym i dookre$lajacym
przedmiot zamowienia.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w sposob umozliwiajacy ustalenie ceny netto poszczegoinych
pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.

Za ustalenie ilosci robdt i innych Swiadczen oraz sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Cena ryczattowa brutto okreslona w ofercie stanowi¢ bedzie warto$¢ ryczattowa niepodlegajacqy
zmianie z zastrzezeniem zmian wynikajacych z \Wzoru umowy.

Ceny przedstawione w ofercie muszg by¢ podane w ztotych polskich z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.

Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzgledni¢ w taki
sposdb, aby ceny przedstawione w zestawieniu rzeczowo-finansowym uwzgledniaty je.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢c w ofercie koszty zwigzane z przekazaniem odpadow
firmom posiadajacym zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadéw okreslonego rodzaju.

13.10.Warto$¢ netto oferty, nalezy ustali¢ jako sume wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo-

finansowego.

13.11.Cene ryczattowg brutto dla oferty nalezy ustali¢ poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT w

wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

13.12.Jezeli w postepowaniu ziozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u

zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i
ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaC zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj)
towaru / ustugi, ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac
ich warto$¢ bez kwoty podatku. Jezeli Wykonawca nie spetni powyzszego obowigzku, pokryje koszty
Zamawiajacego powstate w zwigzku z tg sytuacja, a Zamawiajgcy moze potracic je z wynagrodzenia
Wykonawcy.

14. Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

14.1.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy:

14.1.1. Przeprowadzi wstepng ocene czy Wykonawcy nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki

udziatu w postepowaniu;

14.1.2. Dokona badania i oceny ofert,
14.1.3. Wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona do ztozenia o$wiadczen lub

dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP

14.1.4. Wybierze najkorzystniejszq oferte.

14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
15

154,

15.2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium ceny i okresu
gwarangcji.

llo$¢ punktow w kryterium ceny zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najnizszej i ceny brutto
ocenianej pomnozony przez 60.

llo$¢ punktdw w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana w ilosci 2 pkt za kazdy miesigc
powyzej 40, jednak nie wigcej niz 40 punktéw (np. 40 miesiecy - 0 pkt., 41 miesiecy — 2 pkt, 60
miesiecy — 40 pkt) Maksymalna ilos¢ punktow w tym kryterium to 40 pkt. Minimalny okres gwarancii
wynosi 40 miesiecy.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie odpowiada¢ zasadom i
warunkom okres$lonym w ustawie PZP i SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejsza.

Formalnosci niezbedne do zawarcia umowy.

Zamawiajacy zawrze umowe na realizacje zamowienia publicznego w terminie okre$lonym w art.
94 ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzany jest
przekaza¢ kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lub petnej wykonany na podstawie opisu
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15.3.

15.3.1.
15.3.2.

15.3.3.
15.3.4.
15.3.5.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

przedmiotu zamowienia, ktérego warto§¢ musi by¢ zgodna z oferta.
Kosztorys ofertowy bedzie petnit funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:
Rozliczen i okreslania zaawansowania robot wyrazonego rzeczowo i wartosciowo,
Potwierdzenia (uzasadnienia) ceny ofertowej oraz ewentualnego rozwazania dotyczacego razaco
niskiej ceny,
Wyceny ewentualnych rob6t zamiennych i robot niewykonanych,
Ustalenia warto$ci powstatych obiektow lub ich elementow,
Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji rob6t w poréwnaniu do zatozen projektu
(w celu oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycji).
W przypadku wyboru oferty Wykonawcow, ktorzy wspolnie ubiegajg sie o udzielenie zamoéwienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzani sg przekaza¢ umowe
regulujacg wspotprace tych Wykonawcow.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
zamowienia, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
wykaz czesci zamoéwienia i ich warto$ci oraz firm i danych kontaktowych podwykonawcow.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego.
Nie stawienie sie Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego do zawarcia umowy, traktowane bedzie jako uchylanie sie¢ od zawarcia
umowy.

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Zamawiajacy zgodnie z dyspozycjg wyrazong w art. 147 ust. 1 ustawy PZP zada zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Warunkiem podpisania umowy z Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy odrebnie dla kazdej czeSci zamdwienia, jezeli
zamowienie zostato podzielone na czesci w wysokosci 3 % ceny catkowitej podanej w ofercie,.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego Gmina Nowa Karczma numer 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 z dopiskiem
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 188001G
LUBAN - NOWY BARKOCZYN tACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z DROGA
POWIATOWA NR 2415G (2). Jako termin wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, uznaje sie termin
uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi by¢ przed podpisaniem umowy
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie, co najmniej 3 dni przez okreSlonym przez Zamawiajacego terminem
podpisania umowy jest zobowigzany przedtozyC projekt dokumentu dotyczacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

Wymaga si¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto bezwarunkowe i pfatne na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie wynosi¢ 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia.

17. Wzér umowy

171.

Wzbr umowy stanowi Zatgcznik nr 4.

18. Srodki ochrony prawne;j

18.1.

Przystugujace srodki ochrony prawnej okresla dziat VI ustawy PZP.
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18.2.  Srodki ochrony prawnej okreélone w dziale VI ustawy PZP przystugujq Wykonawcy, a takze
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniést lub
moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy. Srodki
ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa a art. 154 pkt 5
ustawy

18.3. W zwigzku z tym, iz warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

18.3.1. okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

18.3.2. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

18.3.3. odrzucenia oferty odwotujacego;

18.3.4. opisu przedmiotu zamowienia;

18.3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

19. Zaméwienia czesciowe.
19.1. Zamdwienie zostato podzielone na dwie czesci. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert na dwie
czesci facznie lub na dowolnie wybrang czesc.

20. Zamoéwienia polegajace na powtorzeniu.
20.1. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

21. Postanowienia dodatkowe.

21.1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe;.

21.2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

21.3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

21.4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

21.5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

22. Zalaczniki:

22.1. Zalgcznik nr 1 — Formularz oferty.

22.2. Zatacznik nr 2 — O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach.

22.3. Zatgcznik nr 3 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

22.4. Zalacznik nr 4 - O$wiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci do tej samej
grupy kapitatowe;.

22.5. Zatgcznik nr 5 - Wz6r umowy.

22.6. Zatacznik nr 6 — Zestawienie rzeczowo-finasnowe.

22.7. Zatgcznik nr 7 — Wykaz wykonanych robét budowlanych.

22.8. Zatacznik nr 8 - Wykaz os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia.

22.9. Dokumentacja techniczna.
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Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Gmina Nowa Karczma
ul. KosScierska 9
83 - 404 Nowa Karczma

Odpowiadajac na ogtoszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdwienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiajgcego dotyczacymi wykonania
zamdwienia ja nizej podpisany reprezentujgc Wykonawce

sktadam oferte na realizacje zaméwienia

,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN
£ ACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z DROGA POWIATOWA NR
2415G (2)”

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania
umowy i jej realizacii.

2. Nie wnosi zastrzezen do treSci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz innych
dokumentow i informacji przekazanych przez Zamawiajacego.

3.  Zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania warunkdéw okre$lonych przez Zamawiajacego, a
zwlaszcza akceptuje warunki dotyczace terminu realizacji oraz ptatno$ci i gwarancii.

4. Oferuje realizacje:

41. CzesSci pierwszej zaméwienia ,Luban” za cene ryczattowg brutto (wraz z podatkiem VAT) w

WYSOKOSCI: ..o Zt, STOWNIE DIULO: ..
..................................................................................................................................................... w tym

411, Cenanetto ......coovvvvviviiiiiis zt

4.1.2. Podatek VAT ..ooovriiiiiiie e, z

4.2. Czesci drugiej zamdwienia ,,Nowy Barkoczyn” za cene ryczattowg brutto (wraz z podatkiem VAT)
W WYSOKOSCI: ..o, Zt, STOWNIE DIULEO: ..o
..................................................................................................................................................... w tym

421. Cenanetto ......ccoevvvveviiiiiiis z

4.22. Podatek VAT ..ooovviiiiiiiiee, z
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6.1.
6.2.

10.

1.

12.

13.

14.

Cena, o ktorej mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowigzaniu Wykonawcy, dla
$wiadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zamdwienia i w przypadku
wyboru niniejszej oferty stanowi¢ bedzie ekwiwalentnie warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego.
Udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy (od 40 do 60 — w przypadku nie
wpisania przyjmuje sie 40):

w zakresie czesci pierwszej zamoéwienia ,,Luban” na okres ...... miesiecy.

w zakresie czesci drugiej zaméwienia ,Nowy Barkoczyn” na okres ...... miesiecy.

Cena oferty zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjqg zamoéwienia okre$lonego
przez Zamawiajacego w Specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

Uwaza sie za zwigzanego ztozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
Akceptuje wzor umowy stanowigcy zatacznik do specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia, i w
przypadku wyboru niniejszej oferty zobowigzuje si¢ (na warunkach okreslonych w SIWZ, Wzorze
Umowy i ztozonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrécic¢ na konto

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SIQ ..vvieeieee ettt Teliiiii

Zamowienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w zakresie okreslonym w zataczniku
OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA |
PODWYKONAWCACH.*

Wszystkie informacje podane w ofercie sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z
petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu
informacji oraz zatajenia informacji.

Wykonawca jest / nie jest * matym lub $rednim przedsiebiorcg (za matego lub $redniego przedsigbiorce
uwaza sie przedsiebiorce, ktéry w co najmniej jednym z dwéch ostatnich lat obrotowych zatrudniat $redniorocznie mniej
niz 250 pracownikdw oraz osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz operacji finansowych
nieprzekraczajacy rownowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzadzonego na koniec

jednego z tych lat nie przekroczyty réwnowarto$ci w ztotych 43 milionéw euro).
Zatgcza ponizsze dokumenty stanowigce integralng czesS¢ niniejszej oferty:

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢ oraz zataczy¢ ewentualny zatgcznik
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Zatacznik nr 2

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | PODWYKONAWCACH
Sktadajac oferte w CZESCI 1, 2** postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ,ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN tACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z DROGA
POWIATOWA NR 2415G (2)” oswiadczam, ze na dzien sktadania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postepowania 0 udzielnie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Oswiadczam, ze Wykonawca podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. ..................... ustawy PZP
(poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrdéd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy PZP).

Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem
NastepUCe SFOUKI NAPIAWEZE: ... ..vvvvvvrieereeieieeeveeeveieeee e neae s anas

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* OsSwiadczam, ze nastepujace podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca w ninigjszym

(poda¢ petng nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien sktadania ofert nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie wyzej
wskazanych przepisow ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* O$wiadczam, ze nastepujacym podwykonawcom niebedacymi podmiotami, na ktérych zasoby powotuje sie
Wykonawca, Wykonawca powierzy wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia:

Lp. Opis czesci zamdwienia Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL

Wskazani podwykonawcy na dzien sktadania ofert nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia na podstawie wyzej wskazanych przepisow ustawy.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisac oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Niepotrzebne skresli¢
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Zatgeznik nr 3

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Sktadajac oferte w CZESCI 1, 2 postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ,ROZBUDOWA
DROGI GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN LACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221
Z DROGA POWIATOWA NR 2415G (2)" oswiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* O$wiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

okreslonych przez Zamawiajacego w ........ (wskaza¢ wiasciwg jednostke redakcyjng) Specyfikacii
Istotnych Warunkdéw Zamowienia polega na zasobach nastepujacych podmiotow:

ZAGCZNIKI: .ot a e e e e e e et

Zgodnie z art. 22a ustawy PZP:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegoinosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozyciji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

3. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisac oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Niepotrzebne skresli¢

SIwz | Strona18z37




ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN LACZACEJ DROGE WOJEWODZKANR | RRG.272.1.5.2018.RJ
221 Z DROGA POWIATOWA NR 2415G (2)

Zataeznik nr 4

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP)

* Po zapoznaniu sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adresdow Wykonawcéw, ktorzy ztozyli
oferty w CZESCI 1, 2*** postepowania ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN
L ACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z DROGA POWIATOWA NR 2415G (2)” oéwiadczam, ze Wykonawca
nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z zadnym
Wykonawcg, ktdry ztozyt odrebng oferte lub odrebng oferte czeciowag w niniejszym postepowaniu

" (data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Po zapoznaniu sig z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ziozyli
oferty w CZESCI 1, 2*** postgpowania ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN
tACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z DROGA POWIATOWA NR 2415G (2)” o$wiadczam, ze Wykonawca
nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z nizej wymienionym/i
Wykonawca/ami, ktdry/rzy ztozyhli odrebng oferte lub odrebng oferte czeSciowg w niniejszym postepowaniu:
W zwigzku z powyzszym do o$wiadczenia dotagczam dowody, ze powigzania z w/w Wykonawcami nie prowadzg do
zakt6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia..............vvvvvevvvveveeeennnnnn,

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do skftadania o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy)
* W zwigzku ze zlozeniem oferty w CZESCI 1, 2*** postepowania ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 188001G
LUBAN - NOWY BARKOCZYN LACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z DROGA POWIATOWA NR 2415G
(2)" odwiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).**

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisa¢ oraz ewentualnie zatgczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Jezeli niniejsze o$wiadczenie zostato ztozone przed zapoznaniem sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz
adresdw Wykonawcéw, ktérzy zlozyli oferty i nastgpita zmiana stanu faktycznego w zakresie niniejszego o$wiadczenia
Wykonawca zobowigzany jest do bezzwiocznej jego aktualizacji najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiajacego na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
** Niepotrzebne skresli¢
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) Zatacznik nr 6
UMOWA NR RRG.272.1.5.2018.RJ- WZOR

W Nowej Karczmie dnia ...............ooovvvvvnnnnnnn roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma

reprezentowana przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktdry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania i oddania Zamawiajacemu
robdt budowlanych w zakresie wynikajagcym z Czesci ... zamdwienia ,ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN tACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z
DROGA POWIATOWA NR 2415G (2)” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Specyfikacjq istotnych warunkdéw zamowienia stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Pozwoleniem na budowe stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Ofertg Wykonawcy stanowiacg zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
Zasadami sztuki budowlanej.
Przez pozwolenie na budowe nalezy rozumie¢ takze decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;j.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i pozwala na nalezytq realizacje zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.

§2

MATERIALY

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, muszg byC nowe i nieuzywane oraz odpowiada¢ wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane, dokumentéw powotanych w § 1 umowy oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).
Na kazde Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢é w stosunku do
wskazanych materiatow dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy ustala sie na okres od daty zawarcia umowy do 11 wrzesnia 2018 roku.

2. Dniem zakonczenia realizacji umowy jest dzien podpisania koricowego protokotu odbioru bez
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3.
4.

zastrzezen.
Koncowy odbior rob6t nie zakonczy sie przed dniem 1 wrzesnia 2018 .
Wymagane zaawansowanie robdt wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:

4.1. wykonanych w terminie do 05 czerwca 2018 r. musi wynosi¢, nie mniej niz 447 892 zt oraz muszag

zostac zrealizowane roboty objete pozycjami okreslonymi w zestawieniu rzeczowo-finansowy, ktérych
wykonanie jest wymagane do 06.2018 (dotyczy czesci 1)
wykonanych w terminie do 05 czerwca 2018 r. musi wynosi¢, nie mniej niz 73 467 zt oraz muszq
zostac zrealizowane roboty objete pozycjami okreslonymi w zestawieniu rzeczowo-finansowy, ktérych
wykonanie jest wymagane do 06.2018 (dotyczy czesci 2);

4.2. wykonanych w terminie do 07 sierpnia 2018 r. musi wynosi¢, nie mniej niz 715 179 zt (facznie z

6.

robotami, o ktérych mowa w punkcie 4.1) oraz muszg zosta¢ zrealizowane roboty objete pozycjami
okre$lonymi w zestawieniu rzeczowo-finansowy, ktérych wykonanie jest wymagane do 06.2018 i
08.2018 (dotyczy czesci 2).

Jezeli w ocenie Zamawiajacego warto$¢ poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiega¢ od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ robét bedzie obliczana, jako udziat procentowy w
cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego danej roboty w wartoSci kosztorysu
inwestorskiego.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
realizacji robdt, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

6.1. pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym:;
6.2. planowane zaawansowanie wartosciowe pozycji harmonogramu w podziale dwutygodniowym oraz

7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

terminach okreslonych w punkcie 4 wedtug wartosci z kosztorysu ofertowego.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktérym mowa w ust. 6 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajagcy ma prawo nie zatwierdzic przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia, i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktdry
jest zobowigzany nanie$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajacego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie okreslic harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 7 — 10 stosuje sie
odpowiednio do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

Zamawiajacy w dowolnym czasie upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia przez
Wykonawce zaawansowania rob6t okreslonych w harmonogramie oraz naliczenia kar w przypadku
opdznienia.

Wykonawca w terminie 3 dni od ztoZzenia wniosku przez Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢
wykaz wykonanych robot wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminach okreslonych w punkcie 4 zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu
wykazu wykonanych rob6t wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od
ztozenia wykazu dokona oceny zaawansowania robét.

W przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przed
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dokonaniem oceny zaawansowania robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotow zaawansowania robot oraz faktur dotyczacych robot
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostat/a ...,

2. Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a .........................cceeeee,

3. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.

4. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz umowa 0 petnieniu nadzoru
inwestorskiego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce
w ofercie.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.  Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;.

1.2.  Przekazanie terenu budowy.

1.3.  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.4. Przeprowadzenie odbioru koncowego nalezycie wykonanych robo6t budowlanych.

1.5. Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegélnosci:
Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1.3. Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisow i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

1.4. Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

1.5. Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamowienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego.

1.6. Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji rob6t.

Zorganizowanie i kierowanie budowa.

Realizacja rob6t, w sposéb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i dojazd

do wszystkich nieruchomosci z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z

Zamawiajacym.

10. Realizacja robét zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.

11. Wykonanie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

12. Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujace;

w tym zakresie.
13. Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikéw.
14. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowanie

—
© N
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1.15.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow.
Zamawiajacy wskaze, ktore z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

16. Kontrola jakosci materiatw i robot.

17. Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy.

18. Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

19. Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynag, na jako$¢ robét

1.20.

1.21.
1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

lub termin zakonczenia robot.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiaréw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentaciji techniczne;j.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pozniej,
niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztéw ewentualnych optat i odszkodowan.

§7

ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich z tytutu szkod, jakie mogaq zaistnie¢ w zwigzku
z realizacjg umowy.

b

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom na warunkach okreslonych w
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) i w
Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytgczeniem cze$ci okrelonych w ofercie Wykonawcy. Zmiana zakresu robét realizowanych przez
podwykonawcow jest dopuszczalna w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania
oraz koordynacji robét, prowadzonych przez podwykonawcdw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy, albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a
takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje przedmiotu umowy.
W razie zaistnienia w czasie realizacji robdt uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zgloszenia takie
potrzeby Zamawiajagcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu nowego
podwykonawce.
Zmiana podwykonawcy nastepuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
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10.

1.

12.

13.
14.

15.

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Umowa o roboty budowlane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawiera w
szczegoInosci postanowienia okreslone w art. 143d ustawy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z
projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa wyzej, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, i do jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcow przewiduje
stosowanie przepisow okreslonych w art. 36ba ust. 11 2.
§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia w specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoino$ci do:

2.1. zgdania oswiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania

ich oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoinoSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umdw o0 prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w szczegolno$ci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skitadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodéw okreslonych w ustepie 3 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niedopetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikdw na
podstawie umowy o prace.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokos$ci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Strony ustalajg, ze obowigzujacq je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych

warunkéw zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest

wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada

zakresowi robot wynikajacemu z przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy

stanowigcg zatacznik nr 7 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie
Ot CN: o e 1100.
§11
ODBIORY ROBOT.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych
uczestnikéw odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
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71.
7.2

73.
74.
75.
7.6.
1.7.

78.

10.
10.1.

10.2.

spetniajacego wymogi okreslone przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng, potwierdzone
protokotem odbioru koncowego.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji.

W dniu wskazanym, jako dzien gotowo$ci do odbioru koricowego Wykonawca, migdzy innymi
zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w
dwadch kompletach, ktora bedzie zawierata dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego:

Oryginat dziennika budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami
i projektami budowlanymi.

Dokumentacje techniczng powykonawcza uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).

Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotéw odbiordéw robét oraz faktur dotyczacych
robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).

Inne dokumenty wynikajgce z warunkow technicznych wykonania i odbioru robét lub przepisow
prawa.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbidr korcowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i
sprawdzen lub nie przedstawit dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zazgdaC usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

nie nadajace sie do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze:

10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na
zasadach okre$lonych w niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazadac wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre$lonych w niniejsze;
umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie

wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 rozliczane bedzie na podstawie jednej faktury
przejsciowych i jednej faktury koricowe;j (dotyczy czesci 1).
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 rozliczane bedzie na podstawie dwdch faktur
przejsciowych i jednej faktury koncowej (dotyczy czesci 2).

2. Faktura przejSciowa o wartosci brutto rownej 447 892 zt, bedzie wystawiona po 1 czerwca 2018 roku
oraz po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu zaawansowania robot
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6.

potwierdzajacego osiagniecie zaawansowania robot okreslonych w § 3 punkt 4.1 umowy (dotyczy
czesci 1).
Pierwsza faktura przejsciowa o wartoSci brutto rownej 73 467 zt, bedzie wystawiona po 1 czerwca 2018
roku oraz po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu zaawansowania robot
potwierdzajacego osiggniecie zaawansowania robot okreslonych w § 3 punkt 4.1 umowy (dotyczy
czesci 2).
Druga faktura przejSciowa o warto$ci brutto rownej 641 712 zt, bedzie wystawiona po 1 sierpnia 2018
roku oraz po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu zaawansowania robot
potwierdzajgcego osiggniecie zaawansowania rob6t okreslonych w § 3 punkt 4.2 umowy (dotyczy
Cczesci 2).
Faktura koricowa bedzie stanowita rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy i bedzie
wystawiona po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koricowego.
W zwigzku z podziatem wynagrodzenia ryczattowego brutto na czesci, w przypadku braku mozliwosci
obliczenia wynagrodzenia ryczattowego brutto z doktadnosciqg do grosza, za zgodg stron
wynagrodzenie moze zostaé obliczone wedtug wartosci netto okreslonej w ofercie lub obnizone o jeden
grosz.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby fakture wraz z protokotem.
§13

PLATNOSCI
Termin zaptaty za fakture wynosi 30 dni od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru lub zaawansowania robot.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Zobowigzania z tytutu faktury bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto wskazane w
fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towaréw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit
Zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

6.1. Wykonawca najp6zniej w terminie 5 dni roboczych przed terminem ptatno$ci faktury obejmujacej

roboty realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przedktada zgodnie
z wyborem Zamawiajacego dowody zaptaty lub oryginalne o$wiadczenia potwierdzajace zaptate
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.

6.2. Zamawiajacy w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wobec

podwykonawcy oraz dalszych podwykonawcdw wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia.

6.3. Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w art. 143c

ustawy PZP.
§14

GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi takze po terminie okreslonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnient wynikajgcych z
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2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

gwaranciji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapic do usunigcia wad
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgltoszenia przez Zamawiajacego. Strony
okreslg termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku
op6znienia w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
urzadzenie lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od
daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
§15
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formag odszkodowania beda kary umowne.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;
za opOznienie w realizacji okreSlonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego
zaawansowania w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,
za opOznienie w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okreslonego dla poszczegdlnych
pozycji harmonogramu w poszczegolnych okresach dwutygodniowych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie,
za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieh opdznienia,
za przerwe w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
z tytulu samego faktu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia - 2 % wynagrodzenia
okre$lonego w § 10 ust. 2,
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,
w przypadku op6znienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy,
chyba ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien op6znienia,
za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 2 za kazdy dzieh opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia,

2.10. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o0

2.11.

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2
za kazdy dzien opdznienia.

2.12. jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
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1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

3.1.
3.2.

3.3.

41.

4.2.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem
zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
0goInymi Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokoSci poniesione;
szkody.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robét, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania
terenu budowy;
Wystapienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego
uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub w sposéb razacy przebieg prac jest opdzniony, tzn. opdznienie w
wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego
terminu wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposob wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlana, uzywa
materiatow i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badz opoznia si¢ z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania umow z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
obowigzany jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkéd w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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6.1.

6.2.

Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty,
okre$lonego w niniejszej umowie;
Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokotu odbioru robot.
Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robot
nie wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W przypadku zmiany postanowiei umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé tres¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnies¢
zabezpieczenie w pienigdzu.

2. W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy uprawniony
jest do odstgpienia od umowy.

1.1.

_
N
. -

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.

14.
1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie terminu
wykonania umowy:
zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

. klesk zywiotowych;
. warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych

prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci:

natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektdw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

wykonania robét zamiennych lub rob6t dodatkowych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracii i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury
oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycj;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomos$ci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub
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1.7.

2.1.

2.2.

23.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

2.10.

zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcag), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca
nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztdw bezposrednich lub
posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie sposobu
spetnienia Swiadczenia:

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;

wykorzystanie innych materiatdw lub urzadzern nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych robét lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig,
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegdinosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce
dokumentacje projektowa;

realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomos$ci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt,
usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii rob6t, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.
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1.3.
1.4.

2.

3.

4.

41.
4.2.
43.
44.
45.
4.6.
4.7.
4.38.

5.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow pod warunkiem, iz posiadajg Srodki gwarantujace
nalezytq realizacje powierzonej czesci zamdwienia oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, jezeli Wykonawca powotywat sie na podwykonawcow w zakresie
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowigzujacej stawki VAT, zmian przepisow podatkowych w
zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowigzku podatkowego itp.,
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie przedmiotu
umowy i wynagrodzenia w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci robot
budowlanych, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ niewykonanych robét
wynikajacq z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust 5 umowy.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie 0sob
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢
wymagania okreslone w SIWZ.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewaznosci.
§19
Postanowienia koricowe

W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie:

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé cesji jakichkolwiek
uprawnien lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, ani
tez obcigzy¢ takiej wierzytelnoSci jakimkolwiek prawem oséb trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu rob6t okre$lonych w niniejszej
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznos$ci nizej wymienionych dokumentow:

Umowa;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

Projekt Wykonawczy;

Projekt budowlany;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

Przedmiar robdt;

Oferta przetargowa;

Kosztorys ofertowy.

W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, w tresci
poszczegolnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres rob6t o wiekszej
wartosci rynkowe;.

Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomic¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.
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8.  Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

9.  Tytuly kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa,. Dla celow interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowiq jej
CzZesci.

10.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

11.  Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

11.1. Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

11.2. Zatacznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

11.3. Zatgcznik nr 3 — Pozwolenie na budowe.

11.4. Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

11.5. Zatacznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 5
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE - CZESC 1

LP. Zakres robot mie;/i\la)[/cmﬁgsgr?ania Wartr?ztiCIObOt
1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe - odcinek 1 09.2018
2 Roboty rozbidrkowe - odcinek 1 06.2018
3. Roboty drogowe i towarzyszace - odcinek 1 09.2018
4. |Roboty ziemne - odcinek 1 06.2018
o Prace montazowe kanalizacji deszczowej - odcinek 1 06.2018
l6. Prace montazowe o$wietlenia - odcinek 1 09.2018
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do skfadania o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy)
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ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE - CZESC 2

LP. Zakres robot mie;/iva{cmﬁgsgr?ania Wartr?:t%ObOt
1. Roboty przygotowawcze droga - odcinek 2 06.2018
2. Roboty ziemne droga - odcinek 2 06.2018
3. Roboty nawierzchniowe droga - odcinek 2 09.2018
4. Oznakowanie droga - odcinek 2 09.2018

o Roboty wykonczeniowe droga - odcinek 2 09.2018
l6. Regulacja studni i zaworow droga - odcinek 2 09.2018
/. Roboty przygotowawcze $ciezka - odcinek 2 06.2018
I8 Roboty ziemne Sciezka - odcinek 2 08.2018
. Roboty nawierzchniowe $Sciezka - odcinek 2 08.2018
10. ] Oznakowanie $ciezka - odcinek 2 09.2018
11, | Roboty wykoriczeniowe $ciezka - odcinek 2 09.2018
12. | Regulacja studni i zaworéw $ciezka - odcinek 2 09.2018
13. | Mata architektura $ciezka - odcinek 2 08.2018
14. | Roboty przygotowawcze i wykoficzeniowe - odcinek 2 09.2018
15, | Roboty ziemne - odcinek 2 08.2018
16. | Prace demontazowe o$wietlenia - odcinek 2 09.2018
17. | Prace montazowe oéwietlenia - odcinek 2 09.2018

RAZEM NETTO

Podatek VAT

RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego

do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 7

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujac do udzialu w postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia publicznego;
,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN tACZACEJ DROGE
WOJEWODZKA NR 221 Z DROGA POWIATOWA NR 2415G (2)” o$wiadcza, ze w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nastepujace roboty budowlane:

Opis robdt w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu

Nazwa zadania:

Zakres robot:
1. Budowa rozbudowa lub przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej o dtugo$ci (m) ...................

2. Budowa o$wietlenia ulicznego obejmujacego montaz stupéw o$wietlenia (Szt.) ......................

3. Budowa odwodnienia drogi poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugo$ci (m) .............ee....
(dotyczy tylko ofert sktadanych na czes¢ pierwsza lub pierwsza oraz druga)

Wartos¢ brutto robot (zt):
Termin realizacji (od dnia — do dnia):
Miejsce wykonania:

Podmiot, na rzecz ktorego roboty zostaty wykonane:

Zatgczniki (dowody okreslajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie, w szczegoino$ci informacje o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone):

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczer woli w imieniu
Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 8

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca os$wiadcza, ze do realizacji zaméwienia publicznego ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
188001G LUBAN - NOWY BARKOCZYN tACZACEJ DROGE WOJEWODZKA NR 221 Z DROGA
POWIATOWA NR 2415G (2)” skierowano nastepujace osoby:

Informacje w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu

[MIG I NAZWISKO: ...ttt Zakres czynnosci: kierownik budowy

(Dotyczy tylko ofert sktadanych na cze$¢ pierwsza lub pierwsza oraz druga)

[MIQ T NAZWISKO: ...ttt Zakres czynno$ci: kierownik robét sanitarnych

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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