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1.0. WSTĘP   

   1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 „Wymagania ogólne”, dotyczy warunków technicznych oraz 
sposobów wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych związanych z projektem 
budowlanym dla zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 
do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami”:   

   1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0   

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi „SST”, stanowi składnik dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
przekazywanych Wykonawcy przez Zleceniodawcę.   

b) Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia na 
wykonanie robót, wyszczególnionych w p. 1.1.   

c) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, 
dotyczące warunków oraz sposobów wykonania robót, procedury związane z kontrolą 
robót i materiałów, a także zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas realizacji 
robót, objętych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.1.   

d) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” precyzuje również ogólne warunki obmiaru 
robót, warunki płatności oraz procedury i etapy odbioru robót, które są podane 
szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do 
rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robót.   

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) należy rozpatrywać łącznie z 
kompletną Dokumentacją Projektową tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt 
budowlano-wykonawczy powinien być podstawą, służącą do właściwego sprecyzowania 
warunków ujętych w  Specyfikacjach Technicznych.   

   1.3. Podział Specyfikacji Technicznych   

Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0” należy odczytywać i interpretować w powiązaniu z 
poniżej wymienionymi Specyfikacjami „ST” ujmującymi całość problemów, związanych z  
realizacją zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do 
miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami”.   

Specyfikacje Techniczne ”ST” dotyczą realizacji poszczególnych rodzajów robót. Jest to 
uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i asortymentów 
robót oraz podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i 
odbiorów, dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych.   

   1.4. Spis Specyfikacji Technicznych   
Symbol 
specyfikacji 

  Nazwa specyfikacji   

OST – 0.0   Wymagania Ogólne   

ST – 1.0   Roboty ziemne, przygotowawcze i wykończeniowe   

ST – 2.0   Roboty elektryczne   
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   1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych   

Użyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i określenia należy rozumieć i interpretować w 
następujący sposób:   

   1.5.1. Kierownik Budowy   

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
reprezentowania interesów Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących Kontraktu.   

Zgodnie z „Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy 
należy między innymi:   

a) protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,   
b) prowadzenie dokumentacji budowy,   

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
pozwoleniem na budowę, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,   

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,   
e) wstrzymanie robót wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. c) i wpisanie tej decyzji do   

Dziennika Budowy,   
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robót,   

g) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy,   

h) organizacja odbiorów dla robót zanikających, częściowych i końcowych,   
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,   

j) zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego,   

k) terminowe usunięcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru końcowego.   

Szczegółowe uprawnienia Kierownika Budowy są zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego.   

   1.5.2. Kierownik Robót    

Osoba posiadająca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robót 
budowlanych lub instalacyjnych danej branży, wchodzących w zakres robót objętych kontraktem.   

Kierownik Robót podlega bezpośrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Odpowiada on za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacjami, 
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.   

   1.5.3. Nadzór Inwestorski    

Nadzór Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy.   

Nadzorowi Inwestorskiemu podlegają bezpośrednio Inspektorzy różnych specjalności, 
występujących na danej budowie.   

Nadzór Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robót, 
akceptuje formalnie rozwiązania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje 
prawidłową realizację i kontrolę robót, zgodnie z zawartym Kontraktem.   

Nadzór Inwestorski powinien mieć na terenie budowy stosownie wyposażone i urządzone biuro. 
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wiążąca dla Wykonawcy 
Robót i Budowy.   
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Nadzór Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez 
Zamawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.   

   1.5.4. Inspektor nadzoru   

Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branży, posiadający stosowne uprawnienia, powołany 
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezpośrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do jego 
obowiązków należy:   

a) sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót,   

b) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i 
pozwoleniem na budowę,   

c) sprawdzenie i odbiór robót zanikających,   

d) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, przygotowanie i 
udział w odbiorach gotowych obiektów, przekazanie tych obiektów Użytkownikowi oraz 
kontrola rozliczeń robót i budowy.   

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:   

f) wydawać Kierownikowi Robót, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia 
dotyczące usunięcia wad wykonania robót, wad użytych materiałów lub nieprawidłowego 
wykonania prób,   

g) żądać od Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót.   

   1.5.5. Projektant   

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej objętej kontraktem lub jej branżowej części.   

   1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego   

Projektant, czyli osoba będąca Autorem Dokumentacji Projektowej, na żądanie Inwestora ma 
obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzając:   

1. zgodność materiałów i robót z rozwiązaniami projektu budowlanego i wykonawczego,   

2. możliwość wprowadzenia zamiennych rozwiązań w stosunku do rozwiązań projektowych 
jeżeli są one zgłoszone na piśmie przez Kierownika Budowy lub Nadzór Inwestorski,   

oraz branie udziału w naradach roboczych i komisjach odbioru.   

Projektant pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji 
budowy:   

a) wstępu na budowę i dokonywania wpisów do Dziennika Budowy,   

b) żądania wstrzymania robót (przez Nadzór Inwestorski) potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy, gdy stwierdza, że wykonanie robót lub rodzaj użytych materiałów jest 
niezgodny z dokumentacją, czy też sztuką budowlaną.   
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   1.5.7. Dziennik Budowy    

Jest to urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujący przebieg robót oraz zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku realizacji robót:   

a) Formę Dziennika Budowy oraz sposób jego prowadzenia określa szczegółowo Ustawa 
„Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie   

Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138),   

b) Przed rozpoczęciem robót, należy w Dzienniku Budowy dokonać wpisu osób, którym 
powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną poszczególnych asortymentów 
robót. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie tych funkcji.   

W dzienniku budowy powinny być odnotowane wyniki wszelkich badań i prób oraz uwagi i 
wnioski Wykonawcy czy też Nadzoru Budowlanego, dotyczące przebiegu robót. Dziennik 
Budowy służy również do wymiany korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem 
Inwestorskim, Wykonawcą oraz Projektantami.   

   1.5.8. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   

Opracowanie, w którym Wykonawca robót przedstawia w kompleksowy sposób, zamierzony plan 
wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.   

   1.5.9. Laboratorium   

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiającego (Inwestora), wyposażona w niezbędne 
atestowane urządzenia, służące do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości i 
przydatności wszelkich materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania.   

   1.5.10. Materiały   

Są to wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te muszą 
być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi i muszą być 
zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.   

Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, chyba, że 
Dokumentacja i Specyfikacja to dopuszcza jako „materiał z odzysku”.   

   1.5.11. Tolerancje   

Tolerancja jest to przedział dopuszczalnych odchyłek dotyczących wymiarów lub parametrów 
charakterystycznych dla danego asortymentu materiałów, wyrobów lub robót.   

Materiały i wyroby muszą ściśle mieścić się w granicach tolerancji przewidywanych przez 
Dokumentację, Specyfikacje Techniczne lub normy.   

Tolerancje podlegają ciągłej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.   

Jeżeli przedział tolerancji nie został jednoznacznie określony, roboty należy wykonywać z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót.   

   1.5.12. Aprobata techniczna    

Jest to dokument wydany przez uprawnioną do tego Instytucję Badawczą (na wniosek Wytwórcy 
danego materiału lub preparatu) i zawierający jednoznacznie pozytywną ocenę techniczną 
badanego wyrobu oraz jego przydatność do stosowania w określonych warunkach.   
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   1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót   

   1.6.1. Warunki techniczne i normy   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez Władze Centralne i 
Miejscowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, które są przywoływane w Dokumentacji lub w 
jakikolwiek sposób są związane z Robotami objętymi Kontraktem i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji 
Kontraktu. W szczególności Wykonawca będzie się stosował do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. 
„Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z późn. zmianami).   

   1.6.2. Realizacja obiektów   

Realizując obiekty i ich wyposażenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien 
stosować się do:   

 Rozporządzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r,   

 Norm polskich (PN),   

 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,   

 Rozwiązań technicznych, zgodnych z długoletnią praktyką inżynierską, przy realizacji 
obiektów oraz ze sztuką inżynierską.   

   1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne   

Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w art. 10 ustawy 
„Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te muszą spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i posiadać aprobatę 
Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach wątpliwych rozstrzygające są sformułowania zawarte w 
Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN).   

   1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i 
prawidłowość wykonania robót, które muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przywołanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego.   

   1.7.1. Przekazanie terenu budowy   

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy teren 
przyszłej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Należy również przekazać Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.   
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące 
i uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone będą 
prace budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do 
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pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie ich zakończenia.   

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 
pomiarowych, aż do odbioru końcowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 
Wykonawca odtworzy na własny koszt.    

   1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa Terenu  Budowy, w całym okresie 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:   

a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie  

Terenu Budowy, przed dostępem osób niepowołanych,   

b) fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w 
sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umieści tablice informacyjne, których 
treść będzie zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski. Teren objęty robotami, będzie trwale 
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres prowadzenia robót.   

   1.7.3. Tablica informacyjna   

Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie Budowy tablicę informacyjną, 
wykonaną z trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. Tablica 
informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzorem 
Inwestorskim, przy wjeździe na plac Budowy.   

W ramach ryczałtu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robót Wykonawca zapewni:   

a) wykonanie, zainstalowanie  i oświetlenie tablicy,   

b) utrzymanie tablicy w całym okresie prowadzenia Robót,   

c) demontaż tablicy po zakończeniu Robót.   

   1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót   

W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia Wykonawca będzie stosować się do:   

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z późn.   
zm.),   

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),   

c) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie.   

Mając na względzie w/w wymagania, Wykonawca będzie lokalizował swoje bazy, warsztaty, 
magazyny, składowiska oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,   

c) możliwością powstania pożaru.   

   1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, musi też utrzymywać sprawny 
sprzęt p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, 
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w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Spełnienie tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez inspektorów Straży Pożarnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat prowadzenia robót, albo przez personel Wykonawcy.   

   1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe 
promieniowanie, o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe, użyte 
do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, szkodliwość ta zanika 
(np. pylenie) mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie 
wbudowywania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji 
Nadzoru Inwestorskiego, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
faktu poniesie Wykonawca.   

   1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., zlokalizowane na  terenie prowadzonych 
robót, jeżeli informacje o tych instalacjach zostały wykazane na planie lokalizacji budowy, 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać, od Władz i Właścicieli tych 
urządzeń, potwierdzenie prawdziwości w/w informacji przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w 
ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych urządzeń 
i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca musi zawiadomić odpowiednie 
Instytucje oraz Nadzór Inwestorski, o terminie i zakresie robót, związanych z czasowym lub 
trwałym przełożeniem w/w instalacji lub urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien  powiadomić Nadzór Inwestorski oraz 
zainteresowane Instytucje oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw, bowiem 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych, 
spowodowane jego działaniem, jeżeli urządzenia te zostały wykazane w materiałach przekazanych 
przez Zmawiającego. Wykonawca musi powiadomić właścicieli gruntów prywatnych i ustalić z 
nimi terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. Wykonawca musi prowadzić prace 
budowlane zgodnie ze szczegółowymi uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.   

   1.7.8. Ograniczenie obciążeń    

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu podczas 
transportu materiałów i wyposażenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewóz 
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków wymaga każdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych Władz. O każdym takim przewozie musi być powiadomiony Nadzór Inwestorski. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za usunięcie wszelkich szkód, które należy 
naprawić zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.   
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   1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót, Wykonawca musi przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, służącą dla ochrony życia i zdrowia osób, 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, wynikających z rozporządzenia 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z dn. 28.03.1972r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U.Nr13, poz.43). Wszelkie koszty, związane z wypełnieniem w/w wymagań, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej.   

   1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu Budowy oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do realizacji robót objętych kontraktem, od daty przejęcia placu Budowy do 
daty końcowego Odbioru.   

Stan utrzymania placu Budowy podlega stałej kontroli Nadzoru Inwestorskiego.   

   1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z omawianymi robotami. Jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas całego okresu 
realizacji budowy. Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, dotyczących wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. O działaniach Wykonawcy w tym zakresie, musi być 
informowany Nadzór Inwestorski. Przyjmuje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem 
wymagań patentowych, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej.   

   1.7.12. Równoważność norm i przepisów prawnych   

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, które 
powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub 
poprawionego wydania tych dokumentów. Stosowanie innych równoważnych norm jest możliwe 
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzór Inwestorski.   

   1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń   

Wykonawca uzyska, na własny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich 
instytucji. Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia 
na pobyt, zezwolenia na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, na rozpoczęcie robót 
lub zmianę położenia użyteczności publicznych, itd. W ciągu dwóch tygodni od podpisania 
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. W 
porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków 
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o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków Robót. Jeżeli Wykonawca trzyma się tego 
harmonogramu to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wykonaniem 
jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie Robót, poniesie Zamawiający. Wykonawca powinien 
stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie inspekcji i 
sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach 
badań i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności, związanych z 
Kontraktem.   

   1.7.14. Przebudowa urządzeń kolidujących   

Przebudowę poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z 
użytkownikami i administratorami:   

a) urządzeń energetycznych,   

b) urządzeń gazowych,   

c) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,   

d) urządzeń telekomunikacyjnych,   

e) urządzeń drogowych.   

Adresy kontaktowe Administratorów i Użytkowników urządzeń udostępni Zamawiający.   

   1.8. Dokumentacja przetargowa   

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą:   

a) Instrukcje dla oferentów,   

b) Warunki kontraktowe,   

c) Specyfikacje Techniczne,   

d) Przedmiar Robót,   

e) Dokumentacja projektowa.   

   1.8.1. Wymagania ogólne   

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) i 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski, stanowi część umowy, a wymagania określone 
choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak samo, jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność ich ważności, wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca 
powinien przygotować i przedstawić, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, metody wykonania 
Robót, precyzując podejście inżynierskie do każdego głównego elementu Robót. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich stwierdzeniu 
powinien natychmiast powiadomić Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku rozbieżności, wymiary 
podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali.   

   1.8.2. Specyfikacje Techniczne   

Są to dokumenty przetargowe, precyzujące i uściślające wymagania oraz warunki dotyczące 
wykonania kontroli i odbioru robót objętych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywołane 
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w Specjalizacjach, muszą być respektowane i realizowane przez Wykonawcę, na równi 
rozwiązaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  Specyfikacje techniczne 
dzielą się na:   

a) Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0”, obejmującą wymagania ogólne, dotyczące 
realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawcę w 
ramach zawartego Kontraktu.   

b) Specyfikacje Techniczne „ST”, dotyczące poszczególnych rodzajów robót i/lub obiektów, 
wyszczególniono w Specyfikacji Ogólnej. Jest to uszczegółowienie, (w stosunku do 
dokumentacji projektowej), warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów 
robót oraz badań, kontroli i procedur odbioru końcowego.   

   1.8.3. Przedmiar Robót   

Przedmiar Robót jest listą pozycji podających opisy i szacowane ilości pracy do wykonania 
według Kontraktu.   

   1.8.4. Projekt budowlany   

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w 
decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, jest 
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. W razie odstępstwa od 
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na 
budowę (art. 36a, p. 1 i 2 j.w.).   

   1.8.5. Rysunki   

Rysunki oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, 
dostarczone Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, 
obliczenia, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne dane techniczne 
podobnej natury, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski.   

   1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę   

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje, na własny koszt i przedłoży je Nadzorowi 
Inwestorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi 
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, 
dokumenty, zezwolenia związane i inne potrzebne do wykonywania Robót oraz do określenia 
parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje 
kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna, 
by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości 
projektu.   

   1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez Nadzór Inwestorski   

Nadzór Inwestorski powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania.  

Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uważa się za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni od 
ich otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.   
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   1.8.6.2. Rysunki powykonawcze   

Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację oraz rysunki dostarczone Nadzorowi 
Inwestorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca 
dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 
egz. dla każdego ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użycia, lub 
wykorzystany przez Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni 
przed datą przekazania.   

   1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową   

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowią część składową 
dokumentów Kontraktu, na realizację określonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i 
warunki, wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy w taki 
sposób, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który spowoduje 
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiadać ważne atesty i certyfikaty. Dane techniczne, 
określone w w/w dokumentacji, będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszcza się 
odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji lub po akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać dużą 
zgodność z założonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwiększenia ilości robót lub niewłaściwego 
ich wykonania, wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę robót. W przypadku gdy 
wbudowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacjami, a 
odstępstwa te nie uzyskają akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie materiały będą 
niezwłocznie usunięte i zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe będą wykonane na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.   

   1.9. Kod CPV   

45232200-4  Roboty w zakresie linii energetycznych   

2.0. MATERIAŁY   

Wszystkie materiały których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiały te 
muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę techniczną oraz 
certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakości 
użytych materiałów, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, 
ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta 
powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na plac budowy. 
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i 
składowaniem materiałów na placu budowy.   
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Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład wg wymagań Kontraktu lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego.   

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Materiały 
nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. Jeżeli Nadzór Inwestorski zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Nadzór Inwestorski.   

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na 
koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony.   

   2.1. Składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Nadzór Inwestorski.   

Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz 
sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i 
właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. Miejsce 
czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w 
miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Nadzór 
Inwestorski.   

   2.2. Inspekcje wytwórni materiałów   

Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane przez 
Nadzór Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i jakości 
składników z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych 
przez laboratoria. Dotyczy to w szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki 
betonowej.   

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą 
stanowiły podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i zgodności.  
W przypadku gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki:   

a) Nadzór Inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta i dostawcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.   

b) Nadzór Inwestorski będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji omawianych robót   

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu, nie należącym do Wykonawcy robót, Wykonawca 
uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w 
tych miejscach, które uzna za niezbędne.   
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   2.3. Wariantowe stosowanie materiałów   

W przypadku jeżeli dokumentacja  projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów używanych na budowie, 
Wykonawca ma obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić Nadzór 
Inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiałów.   

Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa lub 
Szczegółowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej 
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgody 
Nadzoru Inwestorskiego.   

3.0. SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych 
Specyfikacjach (SST) lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez Nadzór 
Inwestorski. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.   

Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego 
i w umownym terminie.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i w gotowości do pracy.   

Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, 
dotyczącymi jego użytkowania.   

Wykonawca powinien dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie 
są one wymaganie przepisami.   

Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać 
niesprawny sprzęt. Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub 
dopuszcza możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wówczas Wykonawca powinien powiadomić Nadzór Inwestorski na piśmie, o swoim 
zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu.  
Wybrany sprzęt po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie może być później dowolnie zmieniany 
bez jego zgody.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Nadzór Inwestorski 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.   

Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez Nadzór 
Inwestorski.   
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4.0. TRANSPORT   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i ochronę 
środowiska oraz stan dróg. Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą spełniać 
wymagania i ograniczenia, wynikające z przepisów o ruchu drogowym, odnoszące się do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, maksymalnych gabarytów przewożonych elementów i do 
innych parametrów technicznych. Liczba środków transportu musi zapewniać możliwość 
prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w 
terminie określonym Kontraktem. Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na 
polecenie Nadzoru Inwestorskiego, będą usunięte z terenu budowy. Materiały podczas transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i przewożone zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.    

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do 
terenu budowy. Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany przez 
Nadzór Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materiałów na odkład wg ustaleń zawartych w 
postanowieniach kontraktowych.   
5.0. WYKONANIE ROBÓT   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji, czy też poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego.   

Wykonawcę robót obowiązują wszystkie uwagi i zastrzeżenia wniesione podczas uzgodnienia 
dokumentacji z odpowiednimi instytucjami i użytkownikami terenu.   

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.   

Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi 
zamiar ich wykonania właścicielowi tych urządzeń i dokona aktualizacji uzgodnień zawartych w 
Dokumentacji Projektowej.   

Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonaniem robót jak lokalizacje i 
identyfikacje urządzeń w ziemi, opłaty za wyłączenie i załączenie linii itp. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia.    

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na jego 
własny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe 
powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca.   
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Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też 
elementów wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach, a także na normach (PN) 
i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać wyniki 
badań materiałów i robót oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji i badań, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat.   

Przed uruchomieniem Wykonawca robót ma obowiązek zorganizować przeprowadzenie 
niezbędnych kontroli według obowiązujących przepisów i norm. Z dokonanych odbiorów 
Wykonawca robót ma obowiązek sporządzić protokół.   

   5.1. Zaplecze Wykonawcy.   

Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał i zlikwiduje zaplecze po zakończeniu robót 
przestrzegając warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska 
oraz w sposób nie kolidujący z wykonanymi robotami.   

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione.   

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania.   

   6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   

Do obowiązków Wykonawcy, należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on w kompleksowy 
sposób, zamierzony plan wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi 
Specyfikacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzór Inwestorski.  
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać:  A/część ogólną opisującą:   

a) organizację realizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,   

b) organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie,   
c) warunki bhp,   

d) wykaz zespołów roboczych i Podwykonawców różnych specjalności, branż oraz ich 
kwalifikacje i referencje,   

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót budowlanych oraz instalacyjnych,   

f) system i procedurę wewnętrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawców,   

g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,   

h) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących,   

i) sposób i formę archiwizowania wyników badań, pomiarów oraz wniosków i korekt w 
procesach technologicznych, które muszą być przekazywane na bieżąco Nadzorowi 
Inwestorskiemu.   
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B/część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót budowlanych oraz instalacyjnych:   

a) wykaz maszyn i urządzeń budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania lub urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,   

b) wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych na budowie przy montażu wyposażenia 
technologicznego oraz instalacyjnego,   

c) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i przeładunku 
materiałów sypkich i gotowych elementów budowlanych lub instalacyjnych,   

d) sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub składowanych ładunków przed 
utratą ich właściwości,   

e) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanki betonowej i wykonywania poszczególnych elementów robót 
budowlanych oraz montażu podzespołów instalacyjnych. Powinien być określony rodzaj i 
częstotliwość badań oraz pobierania próbek, czy też legalizacji i sprawdzenia urządzeń itp.,   

f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. Projekt 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzorowi 
Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulą warunków Kontraktu.   

   6.2. Zasady kontroli jakości robót   

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.   

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzór Inwestorski może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzania badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Nadzór Inwestorski ustali czas i 
zakres kontroli, jaki jest niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację stwierdzającą, że wszystkie 
stosowane urządzenia i cały sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.   

Nadzór Inwestorski powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji.   

Nadzór Inwestorski powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
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pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi 
Wykonawca.   

  6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót   

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
Dokumentacji Projektowej zostaną przez Nadzór Inwestorski odrzucone.   

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa zostaną rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy.   

   6.4. Pobieranie próbek   

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.   

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek.   

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy.   

Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
dostarczone przez Wykonawcę, powinny być  zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie Nadzoru 
Inwestorskiego, muszą być  odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z 
Nadzorem Inwestorskim.   

  6.5. Badania i pomiary   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.   

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Nadzór Inwestorski.   

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Nadzór 
Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca powinien przekazać ich wyniki  do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.   

   6.6. Raporty badań   

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości (PZJ).   

Wyniki badań muszą być przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, 
wykonanych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.   
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   6.7. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski   

Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby Nadzór Inwestorski był uprawniony 
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Dla wypełnienia tego obowiązku, Wykonawca i Wytwórca powinni zapewnić 
Nadzorowi Inwestorskiemu wszelką niezbędną pomoc.   

Nadzór Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót, z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych (SST) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.    

Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania, niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt.   

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski 
powinien polecić Wykonawcy lub sam zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi.  W 
takim przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.   

   6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń   

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).   

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda 
partia materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, 
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań.    

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie.   
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Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.   

   6.9. Dokumenty budowy   

   6.9.1. Dziennik budowy   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
(Inwestora) i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika Budowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być 
prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw 
Nr 138 z 2001r.)   

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą 
być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim bez przerw.   

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub 
Inspektora Nadzoru.   

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,   

b) datę przekazania przez Zamawiającego kompletu  dokumentacji projektowej tj. projektu 
budowlanego oraz projektu wykonawczego,   

c) uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości (PZJ) i 
harmonogramów Robót,   

d) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju robót,   

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   
Robotach,   

f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,   

g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Nadzór Inwestorski z podaniem powodu,   

h) zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających, lub ulegających zakryciu,   

i) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy,   

j) wyjaśnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,   

k) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi,   

l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  
Projektowej,   

m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
realizacji Robót,   
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n) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,   

o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem Wykonawcy tych badań,   

p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał,   

q) inne istotne informacje o przebiegu robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców, wpisane do Dziennika 
Budowy, muszą być przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania się. Decyzje 
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska.   

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do zajęcia stanowiska na 
piśmie.   

Projektant nie będąc stroną Kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich 
poleceń Wykonawcom poszczególnych rodzajów robót.   

Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawcę całego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje 
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z 
Wyposażeniem Instalacyjnym oraz Infrastrukturą, Drogami i Przyłączami Instalacyjnymi. 
Dziennik Budowy oraz cała Dokumentacja Budowy muszą być prowadzone w języku polskim.   

   6.9.2. Księga obmiaru   

Księga Obmiaru stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
rodzaju i elementu robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Każdy 
specyficzny rodzaj robót budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mieć swoją 
indywidualną księgę obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdział w ogólnej Księdze Obmiaru. 
Księga ta musi być zszyta , z ponumerowanymi stronami. Każdy wpisany pomiar powinien być 
poświadczony podpisem i datą przez branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski.   

   6.9.3. Dokumenty laboratoryjne   

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości (PZJ).   

Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do protokołu o odbiorze robót oraz o odbiorze 
ostatecznym Budowy i powinny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego.   

   6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:   

a) pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego czy też budowlanego,   
b) protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,   
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,   

d) protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających,   
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e) protokoły z narad i ustaleń,   

f) korespondencję służbową.   

   6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy   

W/w dokumenty będą przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginięcie 
któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie 
dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego.   

7.0. OBMIAR ROBÓT   

   7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Będą to jednostki, 
adekwatne do charakteru realizowanych robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski.   

   7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów   

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.   

Jeśli Specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, 
jako długość pomnożona przez średni przekrój.   

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.   

   7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.   

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez 
cały okres trwania Robót.   

   7.4. Wagi i zasady ważenia   

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
określonym w Specyfikacjach. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając, przez cały 
czas, zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.    

   7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części Robót, 
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko nawcy.   

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone, w 
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formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Nadzorem Inwestorskim.   

8.0. ODBIÓR ROBÓT   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.   

   8.1. Rodzaje odbiorów robót   

W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich 
ustaleń, zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegają 
następującym głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzór Inwestorski 
oraz branżowych Inspektorów Nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych 
Podwykonawców oraz Wykonawcy:   

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,   

b) odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych,   

c) odbiór Końcowy Budowy lub Obiektu,   
d) odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego.   

   8.2. Odbiór robót Zanikających lub ulegających zakryciu   

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i 
będą niedostępne.    

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.    

Odbioru dokonuje Nadzór Inwestorski w asyście branżowego Inspektora Nadzoru.   

Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni Podwykonawca 
poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem Nadzoru 
Inwestorskiego z propozycją terminu odbioru.   

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi 
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót.   

   8.3. Przejęcie Odcinka   

Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu Końcowym Robót wg zasad, 
określonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogólnej (OST).    

Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy:   

a) każdego Odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, 
objętego kontraktem, w odniesieniu do którego, w załączniku do Oferty oraz w Kontrakcie 
ustalono osobny termin ukończenia robót budowlanych i kompletnego wyposażenia 
instalacyjnego.   
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b) każdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót budowlany- 
ch (wraz z wyposażeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie ukończona, albo 
została zajęta i jest już użytkowana przez Zamawiającego   

c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed 
ukończeniem całego zadania inwestycyjnego, objętego Kontraktem.   

   8.4. Odbiór końcowy robót   

   8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót   

Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót objętych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości.   

Gdy całość robót budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie 
całkowicie ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym próby końcowe przewidziane 
przepisami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzór Inwestorski.   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Nadzór Inwestorski zostanie powiadomiony o tym 
fakcie na piśmie.   

Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w Kontrakcie po 
przekazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania 
Odbioru Ostatecznego. Termin odbioru końcowego oraz skład Komisji Odbioru wyznacza i 
wysyła zaproszenia Nadzór Inwestorski.   

Odbioru ostatecznego robót dokonuje Komisja Odbioru, powołana przez Zamawiającego, przy 
obowiązkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawców robót 
częściowych oraz branżowych. Komisja odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami (SST).   

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających lub poprawkowych.   

W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja może przerwać swoje czynności 
i ustalić nowy termin odbioru ostatecznego.   

Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, 
dopuszcza się i zaleca dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych i 
wyposażonych poszczególnych obiektów wchodzących w skład danego Zadania Inwestycyjnego.   

Pracę Ogólno-branżowej Komisji Odbioru, mogą poprzedzać Branżowe Komisje Odbioru, 
odbierające ukończone asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład 
Zadania Inwestycyjnego.   

Protokoły Odbioru tych branżowych Komisji, muszą być przedłożone podczas pracy Ogólnej 
Komisji Odbioru.   

W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek Komisję, że jakość wykonanych robót, w 
poszczególnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i SST z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub 
rodzaju robót, Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.   

   8.4.2. Skład Komisji Końcowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu   

Komisja Końcowego Odbioru wykonuje swoje czynności przy udziale n/w osób:   

a) Nadzór Inwestorski - z ramienia Zamawiającego – Inwestora,   
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,   
c) Kierownicy poszczególnych asortymentów robót budowlanych oraz instalacyjnych - z ra 

mienia Podwykonawców Branżowych,   

d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,   
e) Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,   
f) Przedstawiciele Władzy Budowlanej,   
g) Osoby zaproszone specjalnie.   

   8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego   

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru Budowy jest protokół 
odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji 
Odbioru następujące dokumenty:   

a) kompletną wielobranżową zatwierdzoną Dokumentacje Projektową obejmującą realizację 
całego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie   
„budowlanej”,   

b) dokumentację Powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych Zadaniem 
Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, 
zaakceptowanymi przez Nadzór Autorski oraz Nadzór Inwestorski,   

c) komplet Specyfikacji Technicznych,   

d) protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,   

e) protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla Obiektów i robót 
budowlanych oraz instalacyjnych wchodzących w skład zadania Inwestycyjnego,   

f) protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu,   

g) Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru,   

h) komplet receptur i ustaleń technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty   
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego,   

i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze  

Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakości (PZJ),   
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,   

k) sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 
wszystkich dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami 
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Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyczące wszystkich obiektów budowlanych oraz 
urządzeń instalacyjnych, objętych danym Zadaniem,   

l) dokumentację geodezyjną,   

m) wyniki badań i pomiarów działania ciągów zasilających instalacji rurowych i kablowych 
dla wszystkich rodzajów mediów.   

n) Sprawozdanie techniczne powinno również zawierać:   

o) zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branż  realizowanych w ramach Kontraktu,   
p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz 

Wykonawczego przekazanego przez Zamawiającego, zaakceptowanych przez Autora  

Projektu i zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski,   

q) uwagi dotyczące warunków realizacji Budowy,   

r) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.   

Jeżeli według Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin Odbioru Końcowego Budowy lub całego Zadania Inwestycyjnego.   

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny 
być spisane i realizowane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję i na koszt 
Wykonawcy.   

   8.5. Odbiór pogwarancyjny   

Odbiór pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte Kontraktem 
zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką inżynierską, a w okresie gwarancyjnym ustalonym 
w Kontrakcie Budowle pełnią, przewidywaną projektem, funkcję zgodnie z oczekiwaniami 
Inwestora-Zamawiającego.   

W czasie tego odbioru należy również ocenić trwałość robót związanych z usunięciem wad, 
stwierdzonych w czasie Odbioru Końcowego lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Po 
podpisaniu przez Nadzór Inwestorski zaświadczenia Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca 
przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypełnieniu warunków 
Kontraktu i otrzymuje od niego Końcowe Świadectwo Płatności. Procedura ta musi być zgodna z 
odpowiednią Klauzulą „Warunków Ogólnych” Kontraktu.   

9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI   

Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w 
postanowieniach kontraktowych.  

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE   

Specyfikacje Techniczne (ST) w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN) oraz 
przepisy branżowe (NB), czy też instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
Dokumentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam występowały 
w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. 
Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub 
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny sposób, 
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ściśle wg Polskich Norm (PN) i innych przepisów, obowiązujących aktualnie w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), 
związanych z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż 
nie zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na równi ze wszystkimi 
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawą o normalizacji (z 
dnia12.09.2002) art. 5.3 „Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. Normy polskie PN, 
przywołane w Specyfikacjach Technicznych są obowiązujące dla Wykonawcy podczas realizacji 
Robót objętych danym Kontraktem.   
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1 WSTĘP   

1.1 Przedmiot ST   

Specyfikacja Techniczna ST-4.0 „Roboty ziemne, przygotowawcze i wykończeniowe”, dotyczy warunków 
technicznych oraz sposobów wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych związanych z 
projektem budowlanym dla zadania Budowa oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia 
ulic Wybickiego i Dąbrowskiego w Nowej Karczmie”   

1.2 Zakres stosowania.   

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
Roboty przygotowawcze   

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót;   

• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem;   

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem;   

• przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych;   

• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego;  

• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.   

Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu:   

• układanie linii kablowej oświetlenia ulicznego;   

• ustawianie prefabrykowanych fundamentów pod słupy oświetlenia ulicznego;  • 
 porządkowanie terenu budowy;   

• plan zagospodarowania terenu.  Roboty wykończeniowe   

• utwardzenie terenu, uporządkowanie;   

• wyrównanie terenu z obsianiem trawą;   

1.3 Rodzaje wykonywanych robót    

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:   

• roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych;   
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie;   

• rozebranie i odtworzenie istniejącej nawierzchni;   

• tymczasowe usunięcie warstwy humusu;   

• roboty ziemne wykonywane koparkami;   

• odwodnienie wykopów i pompowania (wpłukiwanie igieł, ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie 
igieł, ułożenie przewodu tłocznego, pompowanie, demontaż instalacji);   

• posadowienie zbiornika przepompowni, utrzymywanie bezpiecznego poziomu zwierciadła wód 
podziemnych;   

• wykopy ręczne;   

• ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami;   

• zasypanie wykopów spycharkami;   

• formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami;   
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• zagęszczanie nasypów i podłoża ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;   

• warstwy obsypkowe, zasypowe;   

• humusowanie terenu ziemią roślinną;   
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wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;  mechaniczne 
plantowanie terenu spycharkami;   
  

2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

 Określenia niżej podane są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.    
   
Ponadto:   

a) wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń i instalacji 
podziemnych oraz  miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,   

b) zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,   

c) ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub  wykonania 
zasypów lub wywieziona na  składowisko i utylizacja   

d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,   

e) studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kręgi betonowe, na których posadowione będą płyty 
fundamentowe,   

f) nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo 
zagęszczony,   

g) odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z  przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,   

h) utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu)   

i) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej, 
z wykopów i pozyskania - koszt utrzymania obciąża wykonawcę,    

j) plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,   

k) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru:   

            ls = Pd / Pds    
gdzie:   
   Pd    -    gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),   

  Pds   -   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora,   

   

3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT   

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu.   

3.1 Materiały   

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowego długości około 0,5 m. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót 
ziemnych w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15 – 0,20 m i długość 1,5 – 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane Ø0,05 – 0,08 m i długości 0,30m, a dla 
punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe Ø5 mm i długości 0,04 – 0,05 m.  
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót ziemnych będących przedmiotem niniejszej ST są:   
• piasek , żwir - wg PN 86/B-02480;   

• pospółka, tłuczeń kamienny;   

• cement 35;   

• mieszanka betonowa B30;   

• woda;   

grunt z wykopu;   

rury osłonowe do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego;   

• żwir płukany Ø2,5 – 10mm;   

• żwir płukany Ø10 – 40mm;   

• humus;   

• ziemia żyzna lub kompostowa;   

• nasiona traw;   
• kostka betonowa;  •  krawężniki betonowe.   

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z 
wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.   

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
Materiały stosowane do robót betonowych:   

• beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości lub wyrób betonu (cement wg PN-B/19705, kruszywa 
wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250);   

• zaprawy wg PN-90/B-14501;   

• dodatki uszczelniające do betonu;   

• inne materiały pomocnicze.   
Produkcja mieszanki betonowej:   

• mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru receptury laboratoryjnej;   

• wytwórnia betonów typy stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i 
kruszywa oraz w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowić kompletny obiekt 
spełniający wymagania standardów europejskich;   

• wytwórnia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru;   

• dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru dla poszczególnych 
składników nie mogą przekroczyć:   
- dla cementu + 2 %,   
- dla kruszywa + 3 %,   
- dla wody + 2 %,   
- dla domieszek + 2 %.   

Stosowane materiały muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.    
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3.2 Sprzęt   

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.    

Sprzęt pomiarowy:   

• teodolity lub tachimetry;   

• niwelator;   

• dalmierz;   

• tyczki;   

• łaty;   

• taśmy stalowe, szpilki.   

Do wykonania robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych będących przedmiotem 
niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:  
koparka - spycharka samobieżna- 0,25 -1,20 m3;  równiarka samobieżna -10 -16 m3;   

• walec samojezdny, wibracyjny;   

• koparka chwytakowa;   

• żuraw samojezdny;   

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych;   

• piła mechaniczna do cięcia betonu;   

• szlifierki kątowe z tarczami do cięcie metalu i betonu;   

• młot pneumatyczny;   

• sprężarka powietrzna;   

• zestaw igłofiltrów z agregatem pompowo – próżniowym i orurowaniem;   

• pompy odwodnieniowe;   

• walec statyczny 10t i 15t i 4-6 t.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.   

3.3 Transport   

Sprzęt i materiał do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. Do 
transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu:   

• samochód dostawczy, skrzyniowy 3 – 5 Mg;   

• samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 – 20 Mg.   

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopów na legalne wysypisko miejskie   

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonany mieszalnikami 
samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą 
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pomp przystosowanych do podawania mieszanek plastycznych. Beton powinien być transportowany od 
miksera i wylewany tak szybko jak to wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji u utracie 
składników i utrzymać wymaganą urabialność.   

  

4 WYKONANIE ROBÓT    

4.1 Ogólne wymagania   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
STWiOR i postanowieniami Kontraktu - umowy.   

4.2 Zakres robót zasadniczych   

Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcie nawierzchni drogowej i podbudowy) związane z budową 
obiektów wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.   



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST  
4.0 – ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE   
   

9   
   

4.3 Warunki techniczne wykonania robót   

4.3.1 Prace geodezyjne   

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi:   
   

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 
realizacyjnej,   

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, 
obrysy, krawędzie,   

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych,   

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania 
itp.,   

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych   

   

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem 
stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem 
technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego przez 
właściwe urzędy.   

4.3.2 Prace rozbiórkowe   

W ramach prac rozbiórkowych należy zdjąć sposobem mechanicznym i ręcznym istniejącą 
nawierzchnią przebudowywanych dróg.   

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia.   

4.3.3 Wykonywanie robót odtworzeniowych    

Chodniki należy odbudować jako chodniki z płyt chodnikowych na podsypce piaskowej oraz 
podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego z dodatkiem 3% cementu. Asfalt należy odbudować z materiału i w technologii jak nawierzchnia 
poddana rozbiórce.   

Roboty wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z PN oraz Prawem Budowlanym, patrz 
Wymagania ogólne ST-00.00. Nawierzchnię gruntową wykonywaną jako zasypanie wykopów  - wykonywać 
zgodnie z p. 2.11.4 normy PN – S – 02205 (1998)/1998 r.   

  

4.4 Wykopy   

 Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określi projekt. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne 
budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego 
stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. Wszystkie koszty związane z obniżeniem 
poziomu wody powinny być zawarte w wycenie. Umocnienia ścian  wykopów należy prowadzić w miarę 
wgłębiania wykopu.   
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4.4.1 Odwodnienie pasa robót ziemnych   

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyższych 
uzgodnień dokona Wykonawca w imieniu Zamawiającego na własny koszt.   

4.4.2 Odwodnienie wykopu   

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzenia prac 
zakres i czas trwania odwodnień powinien być maksymalnie ograniczony. Program w zakresie odwodnienia 
może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, 
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urządzeń odwadniających i powinien uwzględniać 
wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu 
dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. Szczególną uwagę zwraca się na możliwość 
wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są 
odpowiednio kontrolowane lub jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. Wykonawca 
podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego 
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane 
przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Jeżeli zalecenia nie przewidują 
inaczej, wszystkie sączki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdować się poza terenem 
przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym 
materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót.    

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 
właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących lokalnie 
przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do 
istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych.    

W miarę potrzeby drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy 
winny być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny winny być utrzymywane w czystości, bez 
zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków 
wodnych zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim, powstałe w wyniku niedopełnienia warunków 
określonych w niniejszym punkcie źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy 
lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.   

4.5 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych   

 W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy:   
   

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,   

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu   
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(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),   

c) zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli 
to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.   

4.6 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu  

Budowę elementów przewodu kanalizacyjnego prowadzić zgodnie z normą PN-EN 12889 
„Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.  

W pierwszym etapie należy wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany będzie 
po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.  

Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej 
pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek 
transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce.  

Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej 
średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio 
wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy doczepić 
odpowiednia rurę, która zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym 
miejscu.  

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne 
do wykonania robót, wyszczególnione w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.  

  

4.7 Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów   

 Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 3 cm. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Spadek dna rowów powinien być 
zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 1%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien 
wynosić Is = 1,00   

4.8 Zasypanie wykopów, podsypki, obsypki   

4.8.1 Zasypywanie wykopów pod rurociągi i studnie   

Należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanego gruntu. Pod rurociągi i studnie wykonać podsypki wg 
PT. W przypadku średnicy większej od 400 mm, należy układać podsypkę o grubości [g] liczonej wg wzoru: 
g = 100 mm + 0,2*DN. Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół rury i na wysokości 0,30 m ponad 
rurę. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana 
za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować 
dopiero przy przekryciu powyżej 1,0 m. Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, 
drobno lub średnioziarnisty. Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze 
współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego 
zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność 
równą wilgotności optymalnej z tolerancją   20%. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać 
laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia.   

4.8.2 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia   

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.   
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Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie 
próby ponownego zagęszczenia warstwy. Przed zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnię najwyższej 
warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi należy wykonać zasypkę do rzędnej dna dolnej 
warstwy nawierzchni drogowej.   

   

4.9 Zdjęcie warstwy humusu   
   

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia 
należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem 
ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.   

4.10 Zieleń ochronna, trawniki   

Wykonanie trawników zgodnie z ST 3.0   

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 'Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będę przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.   

5.2 Kontrole i badania laboratoryjne   

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej 
ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Badania kontrolne obejmują cały 
proces budowy.   

5.3 Badania jakości robót w czasie budowy   

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.    

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:   

a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz 
co najmniej co 200 m na prostych,   

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,   

c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5  
miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.   

   

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia  i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 
odpowiednich normach. Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
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źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości:   
   
a) skład granulometryczny,   

b) zawartość części ograniczonych,   

c) wilgotność naturalną wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,  

d)  granice płynności,   

e) kapilarność bierną,   

f) wskaźnik piaskowy.   
   

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz 
wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w ST.    

6 OBMIAR ROBÓT   

 Roboty nie będą obmierzane. Podstawą płatności będzie wykonanie elementów robót zgodnie z 
harmonogramem finansowo-rzeczowym. Poszczególne etapy Robót będą zatwierdzane przez Inspektora 
Nadzoru.   

7 ODBIÓR ROBÓT   

 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w rozdziale „Wymagania ogólne". Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 
robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).   
   
Zasady szczegółowe:   
   

Proces odbioru powinien obejmować:   

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych,   

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową  i harmonogramem   

c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 
technicznych,   

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.   

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI   

8.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności   

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 0.0 „Wymagania ogólne". Zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST.   

Tabele przedmiarowe są załączone w celu informacyjnym i nie mogą stanowić podstawy wyceny. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia.    
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W Cenie Ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie robót objętych niniejszymi 
ST należy uwzględnić: wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia.   

8.2 Cena wykonania robót   

   W cenie wykonania robót ziemnych związanych z wykopami są:   

a) prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia 
terenu robót,   

b) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji,   

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia 
terenu,   

d) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,   

e) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,   

f) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub    zanieczyszczeniem wód,   

g) wykonanie robót zasadniczych ziemnych,   

h) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 
odwadniającymi,   

i) wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, (montaż, demontaż, materiały, ewentualne   

koszty dzierżawy))   

j) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,    

k) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,   
l) transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami  i kosztami 

składowania i utylizacji),   

m) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz   z ich 
czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją ,   

n) wykonanie   określonych   w   postanowieniach   Kontraktu   badań,  pomiarów,  

 sondowań   i sprawdzeń robót,   

o) koszty zajęcia pasa drogowego.   
   

W cenie wykonania robót ziemnych związanych z zasypywaniem wykopów są:   
   
a) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji,   

b) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,   

c) wykonanie robót zasadniczych,   

d) konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa   

e) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie   

f) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,   

g) wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach    

h) zagęszczenie gruntu,   

i) uporządkowanie placu budowy po robotach,   

j) koszty zajęcia pasa drogowego.   
   

W cenie wykonania robót ziemnych związanych z wywozem nadmiaru gruntu (makroniwelacja terenu 
przepompowni) są:   
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a) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz   z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją,   

b) uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień,   

c) załadunek i transport na miejsce składowania,   

d) składowanie i utylizacja,   

e) uporządkowanie dróg i terenu robót.   

9 PRZEPISY ZWIĄZANE   

1) STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót    

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.   
3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.   
4) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   

5) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.    

6) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.   

7) PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.   
8) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) 

wydanie MOŚZNiL z 1994r.   
9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z 

dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 
2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)   

10) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo.   



 

 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I   
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    

ST – 2.0   
   

Kod CPV 45310000-3   
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ZASIALNIA   
ELEKTROENERGETYCZNEGO  ROBOTY  W  ZAKRESIE  MONTAŻU  OPRAW, 
OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ   
   
Nazwa inwestycji:   
   
   
   

Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 
224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami.   
   
   

Temat:   Roboty elektryczne   

Budowa oświetlenia ulicznego   
   
   
   

Lokalizacja: 
   
   

Gm. Nowa Karczma, Obręb Grabówko  
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WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru   

WSTĘP   
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego    

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych pn. Budowa oświetlenia 
ulicznego w ramach inwestycji „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej 
nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami”.   

1.2 Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru robót związanych z:   

• sieci zasilającej wraz z lampami LED max 110 W, IP66, Strumień świetlny min 12000 
lm, z zasilaniem ze złącza kablowego (ZK+P) w rejonie OSP Grabówko, wraz z 
przepustami pod wjazdami i przejściami poprzecznymi przez drogę, 

• układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i 
przewodów, montaż osprzętu i opraw),   

• instalacji oświetleniowych i odgromowych.   

1.3 Zakres stosowania ST   

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.   
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.   

1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania  i 
odbioru robót związanych z:   

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych 
poza rozdzielnicami,   

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,  
• montaż rozdzielnic,   

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:   

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,   
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.),   

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną,   
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• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji,   

• ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach 
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. 
dla sieci teleinformatycznych),   

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów,   

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.   

1.5 Określenia podstawowe, definicje   

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.4. a także podanymi poniżej:   
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki,  znaków  
i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  Aprobata techniczna – 
dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań.    
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.   
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu.   
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 
nie są częścią czynną).   
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału.    
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.    
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:   
• przepusty kablowe i osłony krawędzi,   
• drabinki instalacyjne,   
• koryta i korytka instalacyjne,   
• kanały i listwy instalacyjne,   
• rury instalacyjne,   
• kanały podłogowe,   
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• systemy mocujące,   
• puszki elektroinstalacyjne,   
• końcówki kablowe, zaciski i konektory,   
• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).   
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii 
elektrycznej.  Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).   
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,  ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.   
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania  i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru.   
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  Obwód instalacji 
elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, 
kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze  i sygnalizacyjne, 
związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). Przygotowanie podłoża – 
zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli  i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.   
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:   

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,   
• kucie bruzd i wnęk,   
• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,   
• montażu uchwytów do rur i przewodów,   
• montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,   

• montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,   

• oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.   

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-  
7, pkt. 1.5.   
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1.7 Dokumentacja robót montażowych   

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:   

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),   

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),   

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),   

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,   

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,   

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).   

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.   

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się 
zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:   

• spełniania tych samych właściwości technicznych,   
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).   

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania  i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne”    

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej   
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę  i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel:   
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• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności,   

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji   
ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne,   

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,   

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,   

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 
dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.   

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich  w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym.   

2.2 Rodzaje materiałów   

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).   

2.2.1 Kable i przewody   

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować 
miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 
3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm².   
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych 
na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 
300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów 
mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga 
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm².   
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył 
do 10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. Przewody szynowe służą do 
zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice 
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby 
odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw 
oświetleniowych zamontowanych liniowo.   
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium 
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie  o 
określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.    
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2.2.2 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów   

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe,  w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, 
listwy podłogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 
aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów 
instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale 
także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.   
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych 
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 
600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 
ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do 
kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki 
łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu 
mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w 
zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 
producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały 
o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia 
prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub 
listwie.    
Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe  o 
wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej  i o 
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt 
kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz 
pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i 
słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.   
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane  z 
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów  o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę 
otoczenia    
w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur  z 
tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór 
średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych 
oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być 
gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 
ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) 
natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, 
malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich 
(sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 
48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów 
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w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy 
lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.   
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy 
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt 
kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy  i 
podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz   
z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i 
innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie 
wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 
25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych.   

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych   

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:   

• są właściwie oznakowane i opakowane,   
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,   

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.    

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy.   

2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych   

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable  i 
przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie 
„K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz  i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 
przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.   

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI   

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.   
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

4.1 Transport materiałów    

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku 
możliwości uszkodzeń transportowych.    

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną  i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny 
być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.   

5.1 Montaż przewodów instalacji elektrycznych   

Zakres robót obejmuje:    

• przemieszczenie w strefie montażowej,   
• złożenie na miejscu montażu wg projektu,   
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu,   

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach,   

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,   

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli  i 
przewodów (pkt 2.2.2.),   

• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.    

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.   

Średnica znamionowa rury (mm)    18 21 22 28 37 47   

Promień łuku (mm)   190 190 250 250 350 450   
• łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie),   

• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 
po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,   

• przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,   

• koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,    
• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 

1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i 
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specyfikacji technicznej (szczegółowej) ST, układanie (montaż) kabli i przewodów 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej ST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 
wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być 
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,   

• oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej ST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa 
przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.    

• oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku 
takich wytycznych),   

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 
montaż przykryć kanałów instalacyjnych,   

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz 
PNE04700:1998/Az1:2000.    

5.2 Instalacja połączeń wyrównawczych   

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 
budynku tj. na parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, 
centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny 
uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 
elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych 
w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki 
zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.   

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1 Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest 
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000   

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych  i 
końcowych polegających na kontroli:   

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,   
• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,   
• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli   

i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych  
materiałów,   

• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,   
• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,   
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• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej,   

• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,   
• pomiarach rezystancji izolacji,   

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin 
należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.   
6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami   

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może 
uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.   

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

7.1 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej   

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:   

• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,   
• dla kabli i przewodów: m,    
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,   
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,   
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.   

8 ODBIÓR ROBÓT   

8.1 Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających   

8.1.1 Odbiór międzyoperacyjny   

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:   

• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,   

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej np. zasilanie pomp.   
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8.1.2 Odbiór częściowy   

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy 
sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:   
 •  wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,   

8.1.3 Odbiór końcowy   

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających.   
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:   

• dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,   
• dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania 
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób 
przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i 
PNE04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru 
końcowego.      



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ST 2.0 – ROBOTY ELEKTRYCZNE   
   

14  

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT   

9.1 Zasady rozliczenia i płatności   

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.   
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.    
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie:   

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub   

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.   
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również:   

• przygotowanie stanowiska roboczego,   
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,   
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,   
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych   
• umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 

występuje),    

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,   
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,   
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej,   

• likwidację stanowiska roboczego.   
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu 
robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.    

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA   

10.1 Normy   

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.   
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.   
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.   
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.   
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.   
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.   
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.    
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.   
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.   
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.   
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.   
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.   
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe.    
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.   
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.    
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy.   
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.   
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.   
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.   
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych.   
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych.   
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.   
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń  i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.   
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi.   
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).   
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.   
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne   
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PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące.   
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego.    
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1).   
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego.    
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB).  
Część 1: Postanowienia ogólne.   
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe  z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1:Postanowienia ogólne.   
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.   
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1).   
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  PN-E-
93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana 
Az1).   
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw.   

10.2 Ustawy   

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881).   
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami).   

10.3 Rozporządzenia   

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).   
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami).   



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ST 2.0 – ROBOTY ELEKTRYCZNE   
   

17  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).   
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011).    
10.4 Inne dokumenty i instrukcje   

–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część   
4) Arkady, Warszawa 1990 r. – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.    
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2004 r.   
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. – Poradnik montera elektryka 
WNT Warszawa 1997 r.   
   


