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                                                 Wyjaśnienia do SIWZ 
                  „ Remont obiektów sportowych – Stadion Sportowy w Besku”

 


I. Kosztorysy ślepe branży budowlanej:

1.Brak określenia rodzaju betonu.
Ad.1 
Jeżeli w specyfikacji i przedmiarach nie ma podanego rodzaju betonu dla wykonania elementów konstrukcyjnych należy przyjąć B15, jeżeli nie jest to beton konstrukcyjny należy przyjąć beton B10 lub B12,5 w przypadku podawania pompą.
2.W specyfikacji technicznej punkt STB 02 przyjęto możliwość 30 cm wymiany gruntu. Brak 
   takiej pozycji w przedmiarze.
Ad.2
Odnośnie wymiany gruntów – zapis ogólny, który prawdopodobnie nie będzie realizowany, zabezpiecza inwestora i wykonawcę przed ewentualną koniecznością wykonania robót dodatkowych, jako nie do przewidzenia na etapie projektowania i składania oferty przez wykonawcę – jeżeli zajdzie konieczność wykonania tego typu robót zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe.
3.Kosztorys izolacje ścian poz.32.13.2 – brak określenia typu środka do izolacji ścian
Ad.3
Należy zastosować środek zapewniający pewną izolację powłokową ścian fundamentowych – np. DYSPERBIT.

4.Kosztorys remont boiska poz.4 1 przyjęto materiale wysokość panela ogrodzeniowego 1230 mm natomiast według Specyfikacji Technicznej  punkt 10.3 powinny być panele ogrodzeniowe o wysokości 300 cm . Brak również w kosztorysie ślepym ujętych w ST furtek i bram.
Ad.4
Należy przyjąć ogrodzenie wysokości 1,25 m wraz z furtkami i bramami wjazdowymi (2 komplety) jako elementy ogrodzenia.
5.Kosztorys remontu hali – pozycja 3.1.4-brak określenia typu uszczegółowienia parametrów technicznych wentylatorów .
Ad.5
Jak w kosztorysie ślepym należy przyjąć wentylatory o wydajności 1500 m3 każdy.
6.Kosztrys remontu dachu – w przedmiarze przyjęto 58 szt. kotew, w materiale jest 10 szt.
Ad.6
Należy przyjąć 10 szt. kotew dla zamocowania murłat drewnianych.
7.Podczas wizji lokalnej, stwierdzono duże zawilgocenie ścian budynków . Zakres prac remontowych przewiduje jedynie izolację pionową odkopanych fundamentów. Czy zamawiający przewiduje wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych np. metodą iniekcji .Oferent wyraża obawę , czy zaprojektowany zakres wykonania izolacji będzie wystarczający dla likwidacji istniejącego zawilgocenia ścian. W związku z powyższym przy pozostawieniu obecnego zakresu prac remontowych proponujemy rozważenie skrócenia okresu  gwarancji na ten element wykonania remontu.
Ad.7
Proponowana iniekcja, nie spowoduje usunięcia zawilgoceń, możliwe byłoby to poprzez zastosowanie tynków renowacyjnych – opracowanie przewiduje usunięcie przyczyny zawilgocenia, istniejące wykwity znikną podczas użytkowania pomieszczeń po ich wyremontowaniu w trakcie ogrzewania i wietrzenia pomieszczeń. Na życzenie inwestora możliwe jest wykonanie za dodatkową opłatą tynków renowacyjnych systemu np. REMMERS. Ewentualne skrócenie okresu gwarancji jest w gestii inwestora przy układaniu SIWZ.
8.Podany w specyfikacji robót budowlanych w punkcie 6.3.2 i 6.3.5 gatunek blachy S320GD(JAKO RDZEŃ BLACHY TRAPEZOWEJ) jest w chwili obecnej niedostępny w ofercie handlowej firm produkujących pokrycia dachowe . Prosimy o zmianę tego gatunku blachy na gatunek ogólnodostępny . Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania rur spustowych i rynien z PVC.
Ad.8

Należy zastosować blachę powlekaną z rdzeniem stalowym o podobnych właściwościach jak podana specyfikacji . Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania rur spustowych i rynien z PVC. 

9. Kosztorysy ślepe branży instalacyjnej
W większości pozycji kosztorysowych w materiałach przyjęto współczynnik 0,77 . powoduje to z jednej strony ilości „ułamkowe urządzeń : 0,77 sztuki stacji zmiękczania wody , 0,77 szt. grzejnika panelowego , 1,54 sztuki zaworu bezpieczeństwa , z drugiej strony zmiana ilości materiałów : rur PCV, rur miedzianych, kształtek, Prosimy o korektę przedmiaru i zestawień materiałów. 

Ad. 9 Kosztorysy ślepe branży instalacyjnej:

Zaktualizowane przedmiary  zadania   „ Remont obiektów sportowych – Stadion Sportowy w Besku”  umieszczone zostały na stronie WWW.besko.pl  w dniu 2009-11-20, pozostałe nie zmienione mnożniki 0,77 należy przyjąć jako 1.  

10. W wielu pozycjach kosztorysu inwestorskiego występuje mnożnik 0,77, Jak np.poz.5 naczynie zbiorcze 2 zt. I w wykazie jednostkowym x 0,77 =1,54szt.?.Proszę o informacje czy to błąd pisarki czy tak należy liczyć.

Ad.10  
 Wyjaśnienia w Ad 9.
11. Poz.47 kosztorysu ; w obmiarze jest. 8 grzejników a w dokumentacji projektowej jest 7 szt.
Ad.11
Należy przyjąć 8 grzejników.  
12.Poz.62-kabiny natryskowe : proszę o bardziej konkretny opis czy są to kabiny 3 – ścienne czy też 4-ro ścienne /kwadratowe/? . W kpl. kabiny są drzwi. 
Ad.12 
Drzwi ze szkła hartowanego jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe  – uchylne. 
13. Czy można zastosować własne kalkulacje w zakresie R i S gdyż niektóre normy są nieadekwatne do opisu robót  np. poz.1.1 kosztorysu pt. „Remont trybun” rozebranie koparka elementów betonowych trybun w ilości 81m³  przy normie 0,415g/m³ czyli 3,36 rbg na całość jest całkowicie nierealne.
        Poz.41 kosztorysu pt. „Remont nawierzchni” występują niezgodności w opisie, np. ogrodzenie kortów tenisowych o wysokości  3,0 mb, a w wykazie materiałów są słupki RR-Phosen o długości 190 cm i panele 123 cm w ilościach jak długość ogrodzenia.
        Czy analizę własną można zastosować do wyceny remontu nawierzchni boiska trawiastego i jego poszerzenia.? 
Ad.13.
Można przyjąć własne kalkulacje w zakresie nakładów RMS przy zachowaniu ilości i jednostek podanych w kosztorysie. 
Ogrodzenie kortów tenisowych – wyjaśnienia jak w odpowiedziach do punktu 5.
Możliwe jest zastosowanie kalkulacji własnej remontu nawierzchni trawiastego boiska.   
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