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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Lp Nr Specyfikacji Nazwa opracowania/Kod CPV Strona

1 SST-B1
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę 45000000

1 - 23
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45400000

2 SST-B2
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45110000

24 – 37
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45110000

3 SST-B3 Roboty w zakresie Betonowania 45262000 38 - 55
4 SST-B4 Roboty w zakresie Zbrojenia 45262310-7 56 - 63
5 SST-B5 Roboty Murarskie 45262500-6 64 – 73
6 SST-B6 Roboty tynkarskie 45410000-4 74 – 83

7 SST-B7 Roboty izolacyjne i termoizolacyjne
45430000 
45421146 84 – 93

8 SST-B8
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

94 – 106
Remont posadzek 45400000 -1

9 SST-B9 Stolarka 45421000-4 107 – 115
10 SST-B10 Roboty dekarskie, opierzenia, rynny 45261320 - 3 116 – 120
11 SST-B11 Roboty malarskie 45400000-1 121 – 128
12 SST-B12 Rusztowania  45262120-8 129 – 134
13 SST-B13 Utwardzenie terenu, parkingi 45223300-9 135 – 142
14 SST-B14 Ogrodzenia 45342000-6 143 – 146

15 SST-E1 Instalacje Elektryczne, Instalowanie urządzeń 
klimatyzacyjnych 

45300000-0
45331220-4 147 – 180

16 SST-INS1 Instalacje wod, kan, c.o. 45300000-0 181 – 198
17 SST-W1 Instalowanie wind 45313100-5 199 - 209
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WARUNKI OGÓLNE
CZĘŚĆ: SST-B1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót pn.  Adaptacja i modernizacja budynku dydaktycznego –
dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
a) Zamawiający
b) Wykonawcy: - jednostka projektowa: Pracownia NAD WARTĄ Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem
c) Generalny wykonawca robót budowlanych: ……………………………………………. 

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany,  uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność,  że  podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przeznaczenie obiektu i rozwiązania użytkowo-funkcjonalne:
Przedmiotowa specyfikacja dotyczy budynku bibiblioteki
Przedmiotowa inwestycja polega na  adaptacji i modernizacji budynku dydaktycznego w 
celu dopasowania do potrzeb biblioteki wraz  z zagospodarowaniem terenu.  W pierwszej 
kolejności należy wykonać prace rozbiórkowe, następnie wybudować nowy szyb windy 
osobowej oraz wykonać przebudowy pomieszczeń w celu dopasowania ich do potrzeb 
Zamawiającego, a na końcu wykonać prace związane z remontem elewacji, konserwacją 
dachu i zagospodarowaniem terenu wraz budową parkingów. 

1.4..Zakres robót:

1.4.1.Prace prace budowlane oraz wyburzeniowe:

- wykonanie zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych nie będących przedmiotem 
modernizacji, 
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- wykonanie wykopów pod fundamenty,
-wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych, 
- wykonanie termoizolacji oraz izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych;
- wykonanie tynków wewnętrznych;
- montaż okładzin ścian zewnętrznych;
- wykonanie powłok malarskich;
- wykonanie remontu elewacji budynku;

– wykonanie okładzin ścian i podłóg wewnętrznych
– przebudowa wejścia do budynku

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych (wod.-kan., CO);
- wykonanie posadzek;
- wymiana obróbek blacharskich w tym rynien oraz rur spustowych;
- montaż stolarki;
- inne prace wykończeniowe;
- wykonanie parkingów chodników;

Roboty budowlane wykończeniowe – ujęte w przedmiarach robót dotyczą :
- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin podłogowych;
-  prace wykończeniowe ścian wewnętrznych obejmujące  wykonanie nowych    tynków 
wewnętrznych,  montaż  opłytkowania na ścianach  i podłogach,  wykonanie tynków
wewnętrznych  ( zaprawy, ich rodzaje, zakres stosowania określony jest w części opisowej
Projektu). ściany malowane farbą lateksową, a sufity w pom.  farbąakrylową. 

1.4.2.Ogólny zakres robót ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1) prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) roboty fundamentowe, roboty betonowe i żelbetowe,
4) roboty murarskie
5) roboty przy konstrukcji budynku
6) roboty przy montażu pokrycia dachu ,roboty blacharskie,
7) roboty stolarskie, montaż okien i drzwi,
8) roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
9) roboty tynkarskie,
10) roboty podłogowe,
11) roboty malarskie,
Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót i z podziałem na obiekt
i budowle infrastruktury technicznej
Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki

Na przedmiotowej działce planuje się zmiany w zagospodarowaniu terenu. Projektuje się 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z oświetleniem, oraz wykonanie nowego 
zagospodarowania terenu zgodnie z Projektem
. 
1.4.4. Opis prac towarzyszących:
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W przedmiotowym zadaniu w zakresie objętym projektem  przewiduje się na etapie 
tworzenia dokumentacji technicznej występowanie prac towarzyszących takich jak 
geodezyjne wytyczenie prac zewnętrznych na terenie działki. 
Plan prac towarzyszących oraz harmonogram ich czasowej realizacji  należy  przedłożyć 
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i  bezwzględną zgodność z  dokumentacją 
techniczną i specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane  Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności  podane na rysunku  wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z  dokumentacją 
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego  przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i  wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą  zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość  elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli  rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego  (do wglądu)  -  projekt 
budowlany
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska  akceptację 
Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
- plan organizacji placu budowy
- rysunki warsztatowe – w razie konieczności
- rysunki powykonawcze - 4 kpl.
Powyższa  lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie  ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach umowy. 
Jeżeli  w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków,
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego
wykonania robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i  przedłoży  je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6 Określenia podstawowe-definicje zgodnie z prawem budowlanym

Ilekroć w ST jest mowa o:
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Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
a)  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  obiekt małej architektury;
b)  budynku  –  należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.
c)  budynku mieszkalnym jednorodzinnym  –  należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
d)  budowli  -  należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem  technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.
e)  obiekcie małej architektury  -  należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności:
  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki,
  drabinki, śmietniki.
f)  tymczasowym obiekcie budowlanym  -  należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
g)  budowie  -  należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
h)  robotach budowlanych  -  należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
i)  remoncie  -  należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.
j)  urządzeniach budowlanych  -  należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z  jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
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place pod śmietniki.
k)  terenie budowy  -  należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
l)  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  -  należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
m)  pozwoleniu na budowę  -  należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót  budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego.
n)  dokumentacja budowy  -  należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennika montażu.
o)  dokumentacji powykonawczej  -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.
p)  terenie zamkniętym  -  należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
  obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
  bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego.
r)  aprobacie technicznej  -  należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
s)  właściwym organie  -  należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  –
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.
t)  wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.
u)  organie samorządu zawodowego  -  należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.).
v)  obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
w)  opłacie  -  należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za 
określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
x)  drodze tymczasowej (montażowej)  -  należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
y)  dzienniku budowy  -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
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budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
z)  kierowniku budowy  –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
aa) rejestrze obmiarów  -  należy przez to rozumieć  -  akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego.
bb)  laboratorium  -  należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
cc) materiałach  -  należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.
dd)  odpowiedniej zgodności  -  należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.
ee) poleceniu Inspektora nadzoru  -  należy przez to rozumieć wszelkie  polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
ff)  projektancie  -  należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej.
gg)  rekultywacji  -  należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych.
hh)  przedmiarze robót  -  należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
ii)  części obiektu lub etapie wykonania  -  należy przez to  rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
jj)  ustaleniach technicznych  -  należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.7 Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy  przekaże  Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych  obiektu oraz reperów,  przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub  zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
b) Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i  dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową:
1) dostarczoną przez Zamawiającego,
2) sporządzoną przez Wykonawcę.
c) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się,  że 
jest włączony w cenę umowną. media dla celów budowy  zapewnienie zabezpieczenia 
placu budowy  montaż  tablicy informacyjnej,  zaplecze socjalne ze środkami odzieży 
ochronnej i roboczej w ilości 2 szt .na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy.
d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a  wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
e) Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
f) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na  powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych  użytkowników  oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
g) Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.
Uznaje się,  że  wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót.
Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być  uzgodnione 
z głównymi  uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem ,  biurem 
projektów , realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.).
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
- charakterystykę robót oraz ich parametry,
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- szczegółowe zestawienie ilości robót,
-  szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem
niezbędnych urządzeń pomocniczych,
-  harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych  na 
budowie tylko w określonym czasie,
- plan pracy maszyn i urządzeń,
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,
-  w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu  budowy i 
stanowisk roboczych,
-  inne  opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości  danego 
rodzaju robót.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy
uwzględnić:
-  warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót  na odcinkach
przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi 
robotami innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach   jeden 
nad drugim, bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym 
poziomie, 
-  potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone.
h). Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy  administracji 
państwowej i samorządowej, które są w  jakikolwiek sposób związane z  robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
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z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora  nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny być  traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiałów, służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań
Zamawiającego co do rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym  przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
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jakość i właściwość do robót i były dostępne do  kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do 
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki  transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
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Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.ZAKRES ROBÓT

Zgodnie z projektem i wg technologii robót Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu
robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien uwzględnić następujące czynniki
i warunki:
-  dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót,
-  wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,
-  należy  określić strefy wpływu pracy  ciężkiego  sprzętu na istniejąca zabudowę. Przed
przystąpieniem do robót należy  dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzacje i 
ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy
uwzględnić:
-  warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach
przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi 
robotami innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach   jeden 
nad drugim, bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym 
poziomie,
-  potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych  należy  uzyskać  pozwolenie 
na budowę.
Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym
przejmowanego przez wykonawcę trenu.
Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora. W protokole z przejęcia z
przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się zapis dotyczący:
uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i
wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo
świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.
Prace rozbiórkowe w zakresie:
- demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne,
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazury,
- rozebranie posadzek, 
- demontaż stolarki okiennej,
- rozebranie ścian, stropów, fundamentów,
-rozebranie podkładu pod płytki i warstw izolacji przeciwwilgociowych poziomych- 
-rozbiórka elementów dachu rur spustowych i obróbek blacharskich
- wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki.
Prace przy budowie nowego wejścia do budynku i szybu windowego w zakresie zgodnie z 
projektem:
-wykonanie fundamentów pod schody i szyb windowy,
- wykonanie prac murarskich,
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- wykonanie prac związanych ze stropami i schodami,
- prace tynkarskie,
- prace malarskie,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- prace wykończeniowe,
- prace ziemne związane z terenami utwardzonymi,
- prace związane z parkingami i chodnikami,
- prace związane z ogrodzeniem terenu,
- prace porządkowe. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót:

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
-  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub  przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
-  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
-  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,
  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,
  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

14



  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do  pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie  mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, Be mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
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akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i  informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
  posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacja określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, okre ślające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie 
Inspektora nadzoru.

3 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty:
  pozwolenie na budowę,
  protokoły przekazania terenu budowy,
  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
  protokoły odbioru robót,
  protokoły z narad i ustaleń,
  operaty geodezyjne,
  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

6.9. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.
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7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
  odbiorowi częściowemu,
  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
  odbiorowi po upływie okresu rękojmi
  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość  i ilość  Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym  w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja  zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych  w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,
  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),
  protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
  protokoły odbiorów częściowych,
  recepty i ustalenia technologiczne,
  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
  deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej,
  protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo 
budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót,
  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,
  opłaty/dzierżawy terenu,
  przygotowanie terenu,
  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu,
  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,
  utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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8.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiający.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003  r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  –  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 19,  poz. 
177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. –  o ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity tekst  Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  –  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.  1321 
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –  Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. Nr 62,  poz. 627 
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086).

9.2.Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  –  w sprawie  systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania  znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  –  w  sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  –  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. –  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  –  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  –  w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  –  w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem 
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budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27  sierpnia 2004 r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,  montażu  i rozbiórki, tablicy  informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom  I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne  wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

9.4. Normy

Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom Technicznym
PN – EN 206-1:2003 Beton
PN – EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN  –  EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania  i stałości 
objętości.
PN – EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki.
PN – 88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN – B – 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-02872 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków: Metoda badania odporności  dachów 
na ogień zewnętrzny.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych –  wymagania i  badania 
przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej  –  wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.
PN-8/B-10685 – Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.
[1] PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”.
[2] PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia 
statyczne i projektowe.”.
[3] PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze”.
[4] PN-88/B-06250 „Beton zwykły”.
[5] PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
[6] PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  i badania przy 
odbiorze”.
[7] PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
[8] PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie  Konstrukcje betonowe 
i żelbet.. Nazwy i określenia.”
[9] PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

22



[10] PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”.
[11]PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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Pracownia „NAD-WARTĄ” Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem

Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-B2 Roboty Rozbiórkowe, Usunięcie Gruzu

Nazwa projektu: Adaptacja i modernizacja budynku 
dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb 
biblioteki

Adres przedsięwzięcia: Śrem, ul. Grunwaldzka 8, działka nr ewid. 
1745/5, 1745/21

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem im. 
Heliodora Święcickiego w Śremie,                  
ul. Kilińskiego 2,  63-100 Śrem

Branża: Budowlana

Projektant: inż. Andrzej Szafrański
mgr inż. Michał Szafrański

Klasyfikacja robót CPV: 
45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111100 – 9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220 – 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

ŚREM Czerwiec 2014r.
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1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące  rozbiórek, 
usunięcia gruzu i prac ziemnych wykonania i odbioru robót pn.  Adaptacja i modernizacja 
budynku dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
a) Zamawiający
b) Wykonawcy: - jednostka projektowa: Pracownia NAD WARTĄ Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem
c) Generalny wykonawca robót budowlanych: ……………………………………………. 

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany,  uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność,  że  podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych i demontażowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje:
  Demontaż podokienników, obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych.
  Demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych.
  Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach.
  Demontaż porycia dachu,
  Demontaż terenów utwardzonych wokół istniejącego budynku,
  Rozebranie:  ścian  powyżej poziomu terenu  i murowanych poniżej poziomu terenu, 
przy użyciu klinów, młotów, drągów stalowych  i oskardów,  a w  przypadku przewracania 
ścian  przy użyciu  zblocza  i liny stalowej naciąganej  ręcznie i mechanicznie przy pomocy 
młotów pneumatycznych, pił do ciecia betonu itp.
  Rozebranie i demontaż: posadzek, podłoży  betonowych, tynków na ścianach, 
  Demontaż okładzin ściennych i wykładzin podłogowych, oraz wszelkich innych nie 
wymienionych w niniejszej specyfikacji, a określonych w projekcie budowlanym
Wyszczególnienie czynności:
  wykonanie konstrukcji zabezpieczającej ściany konstrukcyjne, które nie podlegają 
demontażowi w danym momencie,
  przygotowanie stanowiska roboczego,
  wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie  i na 
potrzebną  wysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
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drobnego sprzętu pomocniczego,
  segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku  (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, 
stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego,
  obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,
  wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej,
  uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki),
  wywóz gruzu na odległość ok. 10 km i utylizacja gruzu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i  wytycznymi, a niektóre z nich określone są w  ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST-B1  „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny być  traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiałów, służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań
Zamawiającego co do rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 
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metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym  przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do  kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do 
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki  transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za 
jakość zastosowanych  materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność  z 
dokumentacją projektową, bądź  wymaganiami SST,  projektu organizacji robót  oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym 
odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty  przygotowawcze, dokumentację fotograficzną 
obiektów  w pasie robót z adresem obiektu    i krótkim opisem stanu technicznego ze 
szczegółowym  uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.

5.2 Prace pomiarowe

Obsługa geodezyjna robót rozbiórkowych należy do obowiązków  Wykonawcy.  Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  W oparciu  o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego  wytyczenia robót.  Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokościwszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub  przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
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wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed  zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera.  Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie  osi trasy muszą 
być zaopatrzone  w oznaczenia określające w sposób wyraźny  i jednoznaczny 
charakterystykę  i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie  trwania robót.  Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.1.  i 1.2.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
rocznie w sposób określony w specyfikacjach  technicznych lub przez Inżyniera. O ile
uzyskane elementy nie stają się  własnością Wykonawcy powinien  on przewieźć  je na 
miejsce określone  w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się  własnością 
Wykonawcy powinnybyć usunięte  z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 
elementów dróg, chodników, itp.  znajdujące  się  w miejscach gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową  będą wykonane wykopy  kanalizacyjne powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu  się  w nich 
wody opadowej.  Doły w miejscach,  gdzie nie przewiduje się  wykonania wykopów pod 
projektowane obiekty liniowe należy  wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić.  W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych 
Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki.  Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej  i w SST, a  także  w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni  wyniki badań  materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań  naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozważaną  kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego 
wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe.
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie
niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku
zagrażających runięciem itp. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem 
maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu 
rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia. Przede wszystkim należy usunąć 
wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części 
murów, stropy pozbawione części podpór itp. 
Gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy  drewniane. W 
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żadnym  wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać 
na dolne stropy. 
W szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę 
należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych. Rozbiórkę 
elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 
warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów 
acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne. 
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi lub 
benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki 
sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do 
ponownego użycia. Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m 
powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub liną  od pasa muszą być 
przymocowane do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.
Okna i drzwi
Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek 
osiadania ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany. W tym 
wypadku skrzydła drzwiowe  i okienne należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś 
wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są 
obciążone, zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi lub 
drzwiowymi i opaskami. Sposób ten należy stosować, jeśli elementy będą się nadawały do 
dalszego użycia. Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,
  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,
  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do  pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie  mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, Be mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
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badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i  informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
  posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacja określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, okre ślające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 
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Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie 
Inspektora nadzoru.

3 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty:
  pozwolenie na budowę,
  protokoły przekazania terenu budowy,
  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
  protokoły odbioru robót,
  protokoły z narad i ustaleń,
  operaty geodezyjne,
  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

6.9. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
  odbiorowi częściowemu,
  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
  odbiorowi po upływie okresu rękojmi
  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość  i ilość  Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym  w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja  zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 
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częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych  w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,
  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),
  protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
  protokoły odbiorów częściowych,
  recepty i ustalenia technologiczne,
  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
  deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej,
  protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo 
budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany 
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na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót,
  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,
  opłaty/dzierżawy terenu,
  przygotowanie terenu,
  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu,
  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,
  utrzymanie płynności ruchu publicznego.
8.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiający.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

  Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  -  Rozp. 
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72  -  Dz. U. Nr  13 poz.  93 z późniejszymi 
zmianami.

9.2. Inne dokumenty

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i  rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 
401). 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
a)  Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące prac 
betoniarskich wykonania i odbioru robót pn.  Adaptacja i modernizacja budynku 
dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu. 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 
odbiorach i rozliczaniu robót betonowych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.
Zakres robót:
  Wykonanie ław fundamentowych ,
  Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym
  Wykonanie schodów zewnętrznych
  Wykonanie fundamentów pod ogrodzenie i bramę
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty  zbrojeniowe, które występują przy 
realizacji 
umowy.
b)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczające-  wykonanie 
konstrukcji pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza.
c)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska,  warunków bezpieczeństwa pracy,  zaplecza dla potrzeb 
wykonawcy,warunków dotyczących organizacji ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia 
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  SST-B1
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi ST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

d)  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
  grup robót - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  klas robót – KOD CPV: 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
  kategorii robót – KOD CPV: 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji
e)  określenia  podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST -B1 „Wymagania ogólne”.
Beton –  zgodnie z normą PN-EN 206-1 „Beton –  Część 1. Wymagania, właściwości 
produkcja i zgodność”  –  mateiał powstały ze  zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i 
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grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje 
właściwości  w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa  –  całkowicie wymieszane składniki betonu, które są  jeszcze w 
stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.
Beton stwardniały  –  beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom
wytrzymałości.
Rodzaje betonu:
  beton lekki – o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3
  beton zwykły  –  o gęstości objętościowej większej  niż  2000 kg/m3 i nie 
przekraczającej 2600kg/m3
  beton ciężki – o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
  Harmonogram i kolejność robot betonowych,
  Rysunki robocze wymagane przez Inżyniera,
  Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
  Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej 
części ST
  Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części ST
  Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt 
przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu 
organizacji 
budowy należy projekt transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych 
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite 
bezpieczeństwo ludzi i wykonywanych konstrukcji.
II.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI  -  POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w SST-B1 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami  Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca  przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w  budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i  określeniu właściwości i wymogów 
technicznych  założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem:
  spełnienia tych samych właściwości technicznych,
  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania),
  uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.
Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunków:
  deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy 
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szalunków,
  Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze powinny 
być usztywnione nakładkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.
Metalowe formy kształtowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne – zastosować
Łączenie deskowań:
  złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o  średnicy 
większej niż 25 mm.
  Środek anty-przyczepny  -  aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie,  powodujące 
wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji,  zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania.
  Środek używany przy  demontażu  deskowań  -  bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w  temp. 
40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zgodnie z SST dot. zbrojenia

Składniki mieszanki betonowej

  Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą  PN-EN 206-1:2003 Beton  -
Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z załącznikami) tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczenia przez wibrowanie.
  Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonów lub Wykonawcy  i 
wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera.
  Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna 
zapewnić niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.
  Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie  i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie  niższa  niż  10oC) średnią
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 RbG (wytrzymałości
gwarantowanej betonu na ściskanie)
  Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność (wraz z załącznikami)
  Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza  od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 Beton -  Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i  zgodność (wraz z załącznikami).

Deklaracja zgodności

Do  każdej  partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ  próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano 
daną partię betonu.
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Składowanie materiałów

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem  z 
wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki 
antykorozyjnej.
Pozostałe materiały
  Beton (C20/25)
  Beton zwykły (C12/15)
oraz wszelkie inne materiały, które są konieczne do wbudowania, w celu osiągnięcia 
zamierzonych efektów.

W ramach prac budowlanych przewiduje się  wykonanie następujących robót 
żelbetowych ibetonowych:
a) podkład betonowy pod fundamenty i posadzkę z betonu (C12/15),
b) żelbetowe ławy fundamentowe z betonu (C20/25),
c) żelbetowe schody zewnętrzne z betonu (C20/25),

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE 
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST -B1.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników  powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki  należy  stosować 
wibratory z  buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi  w  płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej 
charakteryzującej  się jednakowymi drganiami na całej długości.
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój 
przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do 
przygotowania mieszanki. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy  urządzeń mechanicznych. 
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST-B1 w punkcie 4.
Transport mieszanki betonowej  należy  wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek”  należy  dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą  szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz  koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki  betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
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innych środków  zaakceptowanych przez Inżyniera.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 
powinien być dłuższy niż:
  90 min – przy temperaturze + 15°C,
  70 min – przy temperaturze + 20°C,
  30 min – przy temperaturze + 30°C.

3.SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do 
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki  transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
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Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI  WYMIAROWYCH,  SZCZEGÓŁÓW  TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ  NIEZBĘDNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ODCINKÓW  ROBÓT 
BUDOWLANYCH,  PRZERW  I  OGRANICZEŃ,  A  TAKŻE  WYMAGANIA 
SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 w punkcie 5.

Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie  Robot  betoniarskich  może  nastąpić  w  oparciu  o  dostarczony  przez 
Wykonawcę szczegółowy  program  i  dokumentację  technologiczną  (zaakceptowaną 
przez  Inżyniera) obejmującą:
  wybór składników betonu,
  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
  sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
  sposób transportu mieszanki betonowej,
  kolejność i sposób betonowania,
  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
  sposób pielęgnacji betonu,
  warunki rozformowania konstrukcji,
  zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez  Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich Robot poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności:
  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
  prawidłowość wykonania zbrojenia,
  zgodność rzędnych z projektem,
  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny,
  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
  prawidłowość wykonania wszystkich Robot zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp.,
  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych  w 
betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.),
  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  PN-EN 206-
1:2003  i PN-63/B-06251.  Deskowanie  i  zbrojenie  winno  być  bezpośrednio  przed 
betonowaniem oczyszczone ze śmieci,  brudu, płatków rdzy.  Powierzchnia deskowania  
winna być  powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie do deskowania.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania 
betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego 
(mieszaniny cementu i wody). 
Skład  mieszanki  betonowej  (jej  recepta)  jest  projektowany  metodami  obliczeniowymi, 
obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi.
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Do  każdej  partii  betonu  przed  jej  rozładowaniem  do  wbudowania  należy  dostarczyć 
metrykę dostawy zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.1.
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:
  przygotowanie składników,
  dozowanie i mieszanie składników,
  transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w 
ST.
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Wagi  powinny  być 
kontrolowane przynajmniej  raz  w  roku.  Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne 
domieszki  powinny  być sprawdzane  przynajmniej  raz  w  miesiącu.  Przy  dozowaniu 
składników  należy  uwzględnić korektę  związaną  ze  zmiennym  zawilgoceniem 
kruszywa.  Mieszanie  składników  powinno odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o 
wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas 
mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być  krótszy  niż  2  minuty. 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o konstrukcji 
umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania 
mieszanek plastycznych.
Jeśli  transport  mieszanki  do  pojemnika  będzie  wykonywany  przy  użyciu  betoniarki
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom.
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu 
budowy za pomocą  betoniarek,  które  zazwyczaj  mają  pojemność  0,15;  0,25  lub  0,5 
m3.  Czas  mieszania składników  mieszanki  (dozowane  w  kolejności  –  kruszywo, 
cement  i  woda)  zależy  od  konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min 
(w przypadku konsystencji półciekłej i  ciekłej).  Przy  większym  zapotrzebowaniu 
mieszankę  betonową  uzyskuje  się  najczęściej  ze stałych wytworni, zwanych 
betonowniami.
Mieszanka betonowa wytworzona  w betoniarkach na placu budowy jest  przewożona 
taczkami. 
Przewóz  w poziomie odbywać się powinien po ułożonych  deskach. W pionie  taczkę 
unosi dźwig towarowy  lub  osobowo-towarowy.  Większe  ilości  mieszanki  przewozi  się 
wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu  należy 
stosować  wózki  o napędzie elektrycznym.
Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 
wykorzystując rurociąg  składający  się  z  prostych  odcinków  długości  od  0,5  do  3  m  i 
kolan  o  różnym  kącie nachylenia.  Pompy  z  rurociągami  są  umieszczone  na 
samochodach  lub  przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą 
pompy można podawać  na znaczne odległości w  poziomie  i  w  pionie.  Przy  doborze 
konkretnej  pompy  bierze  się  pod  uwagę  sumę  długości poziomych i pionowych 
odcinków podawania mieszanki oraz liczbę  załamań rurociągów i kąty 
nachylenia kolan. Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i 
wilgotnej nie powinna być większa niż 0,75 m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie 
betonowania należy obserwować deskowania  i  rusztowania,  czy  nie  następuje  utrata 
prawidłowego  kształtu  konstrukcji.  Przy betonowaniu  w  czasie  upalnej  pogody 
ułożona  mieszanka  powinna  być  niezwłocznie zabezpieczona  przed  nadmierną  utratą 
wody.  Przy  betonowaniu  w  czasie  deszczu  należy zabezpieczyć  mieszankę  przed 
wodą  opadową.  Przebieg  układania  mieszanki  betonowej  w deskowaniu  winien  być 
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rejestrowany  w  dzienniku  robot.  Po  zakończeniu  betonowania  należy zapewnić 
właściwą pielęgnację betonu.

Układanie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do  20 st.C powinna być zużyta w 
czasie  do 1,5 h, a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki 
przyspieszające  wiązanie  cementu,  to  czas  ten  zmniejsza  się  do  0,5  h.  W 
zależności  od wielkości elementu  betonuje się  go albo od razu całym przekrojem, albo 
warstwami. Stosuje się trzy sposoby układania mieszanki warstwami:
  Poziomymi  warstwami  ciągłymi  na  całej  powierzchni  danego  elementu,  ten  sposób 
stosuje  się  w  przypadku  niezbyt  dużych  powierzchni  betonowania;  w  celu 
zapewnienia jednorodności  betonu  każda  kolejna  warstwa  musi  być  ułożona  przed 
rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy.
  Poziomymi  warstwami  ze  stopniowaniem;  ten  sposób  stosuje  się  przy  dużych
powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi
warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się 
w  ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do
położonych niżej,
  Warstwami  pochyłymi  o  nachyleniu  1:3;  element  betonuje  się  na  ogół  na  całą 
jego wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o 
gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 
Przy stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki 
betonowej przy wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i 
rusztowań oraz zbrojenia  elementów.  Skład  mieszanki  powinien  być  zgodny  z 
opracowaną  receptą roboczą.
Jednym  z  najważniejszych  problemów  podczas  układania  mieszanki  jest 
niedopuszczenie  do rozsegregowania  jej  składników.  Dlatego  wysokość  swobodnego 
zrzucania  mieszanki  o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,0m. Im 
mieszanka jest bardziej  ciekła, tym  łatwiej  rozsegregowuje  się.  Dlatego  mieszanka 
ciekła  powinna  być  układana  przy  użyciu rynien  lub  rur  i  tak,  aby  wysokość  jej 
swobodnego  opadania  nie  przekraczała  50  cm.   W przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest 
większa,  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  za  pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
  w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 
do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy,
  przy  betonowaniu  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych 
stosować należy wibratory wgłębna.
Słupy  o  przekroju  co  najmniej  40x40,  lecz  nie  większym  niż  0,8  m2,  bez 
krzyżującego  się zbrojenia,  mogą  być  betonowane  od  góry  z  wysokości  nie  większej 
niż  5  m;  w  wypadku mieszanki  o  konsystencji  plastycznej  lub  ciekłej  wysokość  ta 
nie  powinna  przekraczać  3,5  m.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych  z  Projektantem.  Przerwy  robocze  kończyć  taśmą  uszczelniającą 
bentonitowo  – kauczukową a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
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powinna być  starannie przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym 
przez  usunięcie  z  powierzchni betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz 
warstwy  szkliwa  cementowego  oraz zwilżenia  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy 
wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem betonowania.  W  przypadku  przerwy  w 
układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie, wznowienie  betonowania  nie 
powinno  się  odbywać  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po całkowitym  stwardnieniu 
betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  to  czas trwania  przerwy 
nie powinien przekroczyć 2 godzin.  Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku,  gdy 
betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo 
robot  i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczona  za  pomocą  odpowiednich 
urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, 
prętowych.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
  wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.6000  drgań  na  minutę,  z 
buławami  o średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia 
leżącymi  w płaszczyźnie poziomej;
  podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą
wibratora,
  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,
  belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
  czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s,
  zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w  kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem  drewnianym)  może  być  stosowane  tylko  w  wypadku  mieszanek 
betonowych  o konsystencji  ciekłej  i  półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęste  i 
uniemożliwia  użycie wibratorów pogrążalnych.
W  przypadku  wibratorów  wgłębnych  drgania  są  przekazywane  przez  buławę 
zatopioną  wmieszance  betonowej,  połączoną  giętkim  wałem  z  silnikiem 
elektrycznym.  Ponieważ  drgania ulegają  tłumieniu  w  mieszance,  trzeba  tak przesuwać 
buławę,  aby  poszczególne  pola oddziaływania  wibratora  zachodziły  na  siebie.  Należy 
stosować  wibratory,  które  mają  zestawy buław  o  rożnych parametrach.  Gdy  cała 
powierzchnia  wibrowanej  mieszanki  betonowej  w elemencie  pokryje  się  zaczynem 
cementowym,  wibrowanie  można  zakończyć.  Po  zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie 
unosić na 10-20 cm w gorę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej 
długości buławy. Po przyjętym czasie  wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby  nie 
pozostał  po  niej  otwór  i  zanurza  w  następne  miejsce.  Buława  nie  powinna  dotykać 
deskowania  ani  zbrojenia.  Gdy  promień  oddziaływania  wibratora  pokrywa  się  z 
przekrojem słupa,  buławę  zanurza  się  w  środku  tego  przekroju.  Słupy  o  większym 
przekroju  wibruje  się przez zanurzenie buławy wzdłuż  kilku osi. Gdy  chce się uzyskać 
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powierzchnię elementu gładką bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do  deskowania. 
Ważne jest również  staranne pokrycie powierzchni  deskowania  odpowiednim  środkiem 
antyadhezyjnym.  Mieszanek  półpłynnych  i ciekłych  nie  trzeba  wibrować.  Cienkie 
elementy  pionowe  grubości  do  25  cm,  zagęszcza  się wibratorami  przyczepnymi, 
przymocowanymi  np.  do  jarzma  deskowania  słupa  bądź  stężeń deskowania ścian. Oś 
wirnika  powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie 
elementy poziome  zagęszcza się  wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po 
powierzchni elementu.  Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo 
zawibrowane uprzednio.  Takie  elementy  jak  podłogi  betonowe  wyrównuje  się  i 
zagęszcza  listwami wibracyjnymi. 
Mieszankę  betonową  można  zagęszczać  przez  odpowietrzenie,  stosując  odpowiednie 
płyty odpowietrzające.  Można  stosować  również  specjalne  mieszanki  betonowe 
samozagęszczalne. Mają  one  odpowiednio  dobrany  skład,  różniący  się  od  składu 
tradycyjnych  mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału 
frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, 
metakaolinit itp.Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede  wszystkim 
możliwość jej układania bez  konieczności  zagęszczania,  a  poza  tym  łatwość 
wykonania  konstrukcji  z  gęsto  ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe 
samozagęszczalne muszą być odpowiednia zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus 
5°C  i  nie wyższych niż +30°C.  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie 
w temperaturze do  –  5oC,  jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia 
temperatury  mieszanki betonowej  +  20°C  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia 
uformowanego  elementu  przed  utratą ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni. 
Temperatura  mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżniania betoniarki nie  powinna  być 
wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w  czasie  ulewnego 
deszczu  –  należy  przed  rozpoczęciem  betonowania  zabezpieczyć  miejsce robot za 
pomocą mat lub folii.
Roboty  betonowe  mogą  być  prowadzone  w  okresie  obniżonych  temperatur,  jeżeli 
zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią 
dobową  temperaturę + 5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę 
betonową  ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się 
wykonywanie  robot betonowych w okresie obniżonych temperatur,  to  w  dokumentacji 
technicznej  należy  określić  właściwa  organizację  i  technologię wykonania tych robot. 
W razie konieczności należy ustalić z Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia 
prac  przy  temperaturach  granicznych.:  do  +  5°C,  do  –3,  poniżej  –3  do  –10  oraz 
poniżej –10 do –15°C.
Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –15 st. C na wolnym powietrzu.

Sposoby  zabezpieczeń  stosowanych  w  celu  uzyskania  przez  beton  pełnej 
mrozoodporności  – zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88:
  zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w 
projekcie na  cement  wyższej  klasy;  wymaga  to  przeprowadzenia  laboratoryjnych 
badań porównawczych,
  dodanie  do  mieszanki  betonowej  właściwych  domieszek  chemicznych  i  dodatków
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dobranych  odpowiednio  do  rodzaju  cementu;  wymaga  to  przeprowadzenia  wstępnych
badań laboratoryjnych,
  podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej
układania w deskowaniu,
  osłanianie  elementów  lub  całości  konstrukcji  materiałami  ciepłochronnymi  w  celu
zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas
niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności,
  ogrzewanie  świeżego  betonu  w  deskowaniu  za  pomocą  pary,  ciepłego  powietrza 
lub  w przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego
  wykonywanie  robot  betonowych  w  pomieszczeniach  zamkniętych  ogrzanych  lub  w
cieplakach  stałych  albo  przesuwnych,  o  temperaturze  powietrza  wewnątrz  cieplaka 
nie niższej niż + 100°C
Wymienione  sposoby  zabezpieczeń  mogą  być  stosowane  rozdzielnie  lub  w 
zestawieniu wybranym  przez  projektanta,  w  uzgodnieniu  z  kierownikiem  budowy.  W 
przypadku  gdy konstrukcja  jest  betonowana  w  temperaturach  ujemnych,  przy  których 
nie  można  zapewnić dojrzewania  betonu  lub  gdy  w  deskowaniu  ma  być  układana 
mieszanka  betonowa  o  stosunku wodno-cementowym  w/c  mniejszym  niż  0,55  – 
świeży  beton  należy  chronić  przed  dopływem wilgoci  z  zewnątrz  szczelnymi 
osłonami  aż  do  czasu  uzyskania  przez  niego  pełnej mrozoodporności. Jeżeli  spadek 
temperatury  poniżej  –3oC  jest  spodziewany  w  okresie  dłuższym  niż  3  dni,  lecz
poniżej  10  dni,  licząc  od  chwili  zakończenia  betonowania,  to  należy  chronić  beton 
przed napływem  wilgoci  z  zewnątrz  przez  stosowanie  właściwych  w  danym 
przypadku  materiałów ciepłochronnych,  jak  maty  słomiane,  papa  itp.,  nie 
zanieczyszczających  jednak  powierzchniświeżo ułożonego betonu.
Jeżeli spadek temperatury poniżej –30°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od 
chwili  zabetonowania  konstrukcji,  bądź  nastąpił  w  trakcie  układania  mieszanki 
betonowej  w deskowaniu, to należy układać mieszankę betonową o podwyższonej 
temperaturze i niezwłocznie ochronić zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami 
ciepła. W przypadku wykonywania z betonów  monolitycznych  konstrukcji 
cienkościennych  zaleca  się  stosować  przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego 
podgrzewania lub betonowanie  w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton w 
krótkim czasie  wymaganej  wytrzymałości na ściskanie oraz zapewnia stateczność 
konstrukcji po usunięciu deskowania.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  oczyścić  deskowanie  ze  śniegu  i  lodu 
oraz sprawdzić jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i 
zasypaniem śniegiem  odpowiednimi  osłonami.  Jeżeli  jednak  zbrojenie  zostało 
oblodzone  lub  zasypane śniegiem,  to  przed  ułożeniem  mieszanki  betonowej  śnieg  i 
lód  należy  usunąć.  Szczegółowe informacje  dotyczące  wykonywania  robot 
betonowych  w  okresie  obniżonych  temperatur  są podane m.in. w instrukcji ITB nr 
282/88.

Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu 
lekkimi osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i 
chroniącymi  beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż  +5°C  należy nie później  niż  po  12  godz.  Od  zakończenie  betonowania 
rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14  dni 
(przez polewanie co najmniej  3 razy na  dobę). 
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Przy  temperaturze  +15°C,  i  wyższej,  beton  należy  polewać  w  ciągu  pierwszych  3 
dni  co  3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-B-
32250.  W czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed 
uderzeniami  i  drganiami  z przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości 
na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Mieszankę  betonową  układa  się  po  odbiorze  deskowań  i  rusztowań  oraz  zbrojenia 
elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach 
ślizgowych, a  także  przerwy  robocze  w  betonowaniu  konstrukcji  powinny  być 
ustalone  z  Projektantem.  W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy 
robocze stosować:
  w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych,
  w  słupach  –  w  płaszczyznach  stropów,  belek  lub  podciągów;  belki  i  płyty 
związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż  po 
upływie 1do 2h od zabetonowania tych słupów i ścian,
  w  płytach  –  na  linii  prostopadłej  do  belek  lub  żeber,  na  których  opiera  się  płyta, 
przy betonowaniu  płyt  w  kierunku  równoległym  do  podciągu  dopuszcza  się  przerwę 
w środkowej części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.  Powierzchnię  tę  należy  przed  wznowieniem  betonowania 
starannie  przygotować  do połączenia  betonu  stwardniałego  z  betonem  nowym. 
Wymaga  to  usunięcia  z  powierzchni stwardniałego  betonu  luźnych  okruchów  betonu 
oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  i przepłukania wodą.
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:
  chronić  jego  odsłonięte  powierzchnie  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),
-  utrzymywać w stałej wilgotności: 
- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego,
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 
ułożenia. 
Jeżeli temperatura wynosi +150°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton 
polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 
razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się.
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi,  lekki sprzęt transportowy  (ruch po 
torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie 
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać 
stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy 
twardnieniu betonu w  temperaturze poniżej +100°C powinien być odpowiednio 
przedłużony.

Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:
  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
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  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm.
Ostre  krawędzie  betonu,  po  rozszalowaniu,  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni 
betonowych  konstrukcji,  to bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie 
wystające  nierówności  wyrównać  za pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody. 
Wyklucza  się  szpachlowanie  konstrukcji  po rozszalowaniu.

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli robót podano w SSTB-1.

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę:
  deskowań
  zbrojenia
  jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,
  dozowania składników mieszanki betonowej,
  jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
  cech wytrzymałościowych betonu,
  prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozszalowania oraz częściowego
lub całkowitego obciążenia konstrukcji,
  wykonania i kompletności połączeń,
Kontrola  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  powinna  być  przeprowadzana  na 
próbkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być 
mniejsza niż : 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię 
betonu.

Badania kontrolne betonu

Badanie wytrzymałości betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania 
pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niż:
  1 próbka na 100 zarobów,
  1 próbka na 50 m3 betonu,
  3 próbki na dobę,
  6 próbek na partię betonu
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a 
następnie  przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni  zgodnie z normą PN-B-
06250. Jeżeli próbki pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od 
przewidzianej  dla  danej  klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji. Jeżeli wyniki tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za 
odpowiadający  wymaganej  klasie  betonu.  W przypadku nie spełnienia warunku 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28  dniach dojrzewania, dopuszcza  się  w 
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uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inżyniera,  spełnienie  tego  warunku  w okresie 
późniejszym,  lecz  nie  dłuższym  niż  90  dni.  Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych 
próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania  i  zagęszczania  –  po  3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub 
po  5  próbek  o  kształcie nieregularnym,  zgodnie  z  PN-EN  206-1:2003.  Próbki 
przechowywać  w  warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z  PN-EN 
206-1:2003. Nasiąkliwość  zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Badanie mrozoodporności betonu

Dla  określenia  mrozoodporności  betonu,  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania 
–  co najmniej  1  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie 
składników  i sposobu  wykonywania  betonu  –  po  12  próbek  regularnych  o 
minimalnym  wymiarze  boku  lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać  w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się również badać mrozoodporność na próbkach  wyciętych  z  konstrukcji.  Przy 
stosowaniu  metody  przyspieszonej  wg  PN-EN  206-1:2003, liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w wieku 28 dni.

Badanie wodoszczelności

Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  1  raz  w 
okresie zbetonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu 
wykonywania betonu  –  po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż  160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 28  dni  zgodnie  z  PN-EN  206-1:2003.  Dopuszcza  się 
badanie  wodoszczelności  na  próbkach wyciętych  z  konstrukcji.  Na  Wykonawcy 
spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratorium lub inne uprawnione)  przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003.
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 6 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 
0.6MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza 
się  oznak przesiąkania wody.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową  wg  PN-
88/B-  06250 nie powinna przekraczać:
  2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,

Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych
Podane  poniżej  tolerancje  wymiarów  należy  traktować  jako  miarodajne  tylko  wtedy, 
gdy Dokumentacja  Projektowa  nie  przewiduje  inaczej.  Dotyczą  one  konstrukcji 
monolitycznych  i wykonanych  z  elementów  prefabrykowanych.  Dopuszczalne  odchyłki 
wymiarowe  od określonych w Dokumentacji Projektowej wynoszą:
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  długość przęsła ± 2 cm,
  oś podłużna w planie ± 3 cm,
  wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm,
  grubość płyty pomostu ± 0,5 cm,
  rzędne wysokościowe ± 1 cm.
 
Tolerancja dla fundamentów:
  usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm,
  wymiary w planie ± 30 mm,
  różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm,
  różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm,
  różnice głębokości ± 0,05 h i ± 50 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST-B1.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST-B1 w punkcie 8.

Odbiór Robot zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą odbioru Robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:
  pisemne  stwierdzenie  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy  o  wykonaniu  Robot  zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST,
  inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robot
Zakres  Robot  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia 
Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera.

Odbiór końcowy konstrukcji

Odbiór końcowy odbywa się po  pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia robot betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
Robot zawartych w umowie.
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:
  dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy,
  dziennik budowy,
  protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,
  wyniki badań kontrolnych betonu,
  protokoły  z  odbioru  robot  zanikających  (np.  fundamentów,  zbrojenia  elementów
konstrukcji),
  inne  dokumenty  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  lub  związane  z 
procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, 
wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę:
  prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej  elementów, 
np.
szczelin dylatacyjnych 
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  jakość  betonu  pod  względem  jego  zagęszczenia,  jednorodności  struktury, 
widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 
powinna być  większa  niż  5%  całkowitej  powierzchni  danego  elementu,  a  w 
konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować 
więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główna nie może być odsłonięte.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST -B1.

Zgodnie  z  Dokumentacją  należy  wykonać  zakres  robot.

Podstawą  płatności  będzie  ryczałt  za  wykonane  roboty.  Roboty  będą  rozliczane 
zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania robot betonowych i żelbetowych obejmuje:
  roboty przygotowawcze,
  zakup i dostarczenie materiału,
  roboty ziemne,
  czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,
  montaż zbrojenia,
  testy i pomiar,
  oczyszczenie  terenu  robot  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność 
Wykonawcy  i usunięcie ich poza teren budowy,
  wykonanie projektu mieszanki,
  przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej,
  transport mieszanki betonowej,
  wykonanie i rozebranie deskowania,
  układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie,
  pielęgnacja betonu,
  pomiary i badania wymagane w Specyfikacji,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:
PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  -  Obliczenia 
statyczne  i projektowanie.
PN-EN 206-  Beton -  Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
1:2003/A2:2006  (U) Zmiana A2
PN-EN  1354:1999  Oznaczanie  wytrzymałości  na  ściskanie  betonu  lekkiego 
kruszywowego  o otwartej strukturze
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa
PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorce 
mikrosekundowe
PN-EN  12504-2:2002  Badania  betonu  w  konstrukcjach  -  Część  2:  Badania 
nieniszczące  - Oznaczanie liczby odbicia
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne
PN-EN  132504-  2:2002/Ap1:2004  Badania  betonu  w  konstrukcjach  -  Część  2: 
Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia
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PN-EN  12504-1:2001  Badania  betonu  w  konstrukcjach  -  Część  1:  Odwierty 
rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
PN-EN  992:1999  Oznaczenia  gęstości  w  stanie  suchym  betonu  lekkiego 
kruszywowego  o otwartej strukturze  
PN-EN  1354:1999  Oznaczenia  wytrzymałości  na  ściskanie  betonu  lekkiego 
kruszywowego  o zwartej strukturze
PN-EN  197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu 
powszechnego użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
i badania.
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

a)  Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót pn.  Adaptacja i modernizacja budynku dydaktycznego –
dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu. 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych.  Stosowany  jest  również  przy 
realizacji,  odbiorach i rozliczaniu robót zbrojeniowych.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.
Zakres robót:
  Wykonanie i ułożenie zbrojenia pod ławy fundamentowe, 
  Wykonanie i ułożenie zbrojenia zewnętrznych schodów, 
  Wykonanie i ułożenie zbrojenia słupów i podciągów,
  Przygotowanie  zbrojenia,  sortowanie,  oczyszczenie  i  prostowanie  prętów  do 
zbrojenia betonu, cięcie prętów, gięcie prętów,
  Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu,
  Montaż zbrojenia, kontrolą jakości robót i materiałów.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty  zbrojeniowe, które występują przy 
realizacji umowy.
b)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Przygotowanie zbrojenia,
-  Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być
wyprostowane.
-  Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
-  Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B-
03264:2002
-  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć
specjalnymi zaciskami.
Montaż zbrojenia
zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
nie należy podwieszać  i mocować  do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
montaż  zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być  dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu.
montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed 
ustawieniem szalowania bocznego.
zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w 
deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 
grubości równej grubości otulenia
sortowanie,
oczyszczenie:    pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy 
oczyścić  z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
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tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą  olejną  należy opalać  np.  lampami lutowniczymi  aż
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami nie powodującymi zmian we  właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji. 
 prostowanie prętów do zbrojenia betonu,
cięcie prętów,
gięcie prętów. 
c)   Informacje  o  terenie  budowy  zawierające  wszystkie  niezbędne  dane  istotne  z 
punktu widzenia:
Informacje dotyczące  organizacji robót budowlanych,  zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony  środowiska,  warunków  bezpieczeństwa  pracy,  zaplecza  dla  potrzeb 
wykonawcy, warunków  dotyczących  organizacji  ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia 
chodników  i  jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  SST-B1
d)   Informacje  o  terenie  budowy  zawierające  wszystkie  niezbędne  dane  istotne  z 
punktu widzenia:
Informacje dotyczące  organizacji robót budowlanych,  zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony  środowiska,  warunków  bezpieczeństwa  pracy,  zaplecza  dla  potrzeb 
wykonawcy, warunków  dotyczących  organizacji  ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia 
chodników  i  jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  SST-B1
Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
  kategorii robót – KOD CPV: 45262310-7- Zbrojenie
e)  określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej 
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych.
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami 
oraz określeniami podanymi w SST-B1 „Wymagania ogólne”.
  Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 
mm.
  Zbrojenie  niesprężające  –  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  niewprowadzające  do 
niej naprężeń w sposób czynny.

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
ORAZ  NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM,  WARUNKAMI  DOSTAWY,  SKŁADOWANIEM  I  KONTROLĄ 
JAKOŚCI  -  POSZCZEGÓLNE  WYMAGANIA  ODNOSI  SIĘ  DO  POSTANOWIEŃ 
NORM

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano 
w SST-B1 „Wymagania ogólne”. 

Materiały:
  Stal: St1S, St3SX, 34GS
  Średnice prętów: 6; 8; 10; 12; 16; 18mm
  Podkładki dystansowe pod zbrojenie,
  Drut montażowy.

Wymagania przy odbiorze
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Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-H-
93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w 
którym mają być podane:
  nazwa wytwórcy,
  oznaczenie normowe wyrobu,
  numer wytopu lub numer partii,
  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej,
  masa partii,
  rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
  znak wytwórcy,
  średnica nominalna,
  znak stali,
  numer wytopu lub numer partii,
  znak obróbki cieplnej.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z 
betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB 
ZALECANYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  ZGODNIE 
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 w punkcie 3.

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach 
budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym. 
W  szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać  wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i 
pasowych  urządzeń mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne 
dla  obsługi  powinny  być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST-B1.

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w 
sposób zapewniający  unikniecie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami 
BHP  i  ruchu drogowego.
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5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI  WYMIAROWYCH,  SZCZEGÓŁÓW  TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ  NIEZBĘDNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ODCINKÓW  ROBÓT 
BUDOWLANYCH,  PRZERW  I  OGRANICZEŃ,  A  TAKŻE  WYMAGANIA 
SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 w punkcie 5.

Organizacja robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór  zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie siatki

Siatkę przed  użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu  i  błota.  Pręty  siatki  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można 
opalać  lampami benzynowymi  lub  czyścić  preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze. 
Stal  narażona  na  choćby chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  wodą  słodką. 
Stal  pokryta  łuszcząca  się  rdza  i zabłocona  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi 
ręcznie  lub  mechanicznie  bądź  też  przez piaskowanie.  Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić  wymiary  przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko  zabrudzona  można  zmyć 
strumieniem  wody.  Pręty  oblodzone  odmraża  się  strumieniem ciepłej  wody.  Możliwe 
są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.

Prostowanie siatki

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie siatki zbrojeniowych

Cięcie  siatki  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału. 
Wskazane  jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Montaż siatki

Wymagania ogólne
Układ siatki w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i 
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względem deskowania nie  może ulec zmianie.  W  konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem  niełuszczącej  się  rdzy.  Nie  można  wbudować  stali 
zatłuszczonej  smarami  lub  innymi środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  farbami, 
zabłoconej  i  oblodzonej,  stali,  która  była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów 
i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
  0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
  0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
  0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
  0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
  0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią 
wysokość w  trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest 
chodzenie  po  wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Pręty  zbrojenia  należy  łączyć  w  sposób  określony  w  dokumentacji  projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian. W przypadku montażu 
prefabrykowanych siatek zbrojeniowych (występują siatki z prętów 14 mm o oczkach # 
10x10 cm) obowiązują te same zasady dotyczące otulin i mocowania pomiędzy siatkami.

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST-B1.

Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z 
dokumentacją projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega 
odbiorowi  przed betonowaniem.  Przy  odbiorze  stali  dostarczonej  na  budowę  należy 
przeprowadzić  następujące badania:
  sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
  próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z  różnych  miejsc  kręgu.  Jakość  prętów  nalepy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli 
wszystkie  badania odbiorcze  dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów 
w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów:
  otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje 
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się zmniejszenia grubości otuliny,
  rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
  odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
  długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm,
  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod  kable należy  wykonać  z dokładnością: ±1  mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST-B1 w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg, t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożona odpowiednio  przez  ich  masę  jednostkową  (kg/m).  Nie  dolicza  się  stali 
użytej  na  zakłady  przy łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu 
wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku 
stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST-B1 w punkcie 8.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
a) Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
  inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
b) Zakres robót
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  w 
dzienniku budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora 
nadzoru  na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
  zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
  zgodności z dokumentacją projektową liczby siatek w poszczególnych przekrojach,
  prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1 .
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
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jednostkę  obmiarową  ustalona  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji 
kosztorysowych  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
  oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
  łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
  montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i niniejszą ST,
  wykonanie badań i pomiarów,
  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność 
Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.
Jednostka rozliczeniowa wykonania konstrukcyjnych robót zbrojarskich jest masa stali [1 
kg, 1t]
Jednostka rozliczeniowa dla siatek zgrzewanych jest [1m2] ułożonej siatki

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
  IDT-ISO 6935-1:1991
  PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania.
  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
  IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
  PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
  PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.
  PN-B-06251  Roboty  betonowe  i  żelbetowe.  Wymagania  techniczne.  Zmiany  PN-H-
84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
  Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB-2004 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące
wykonania  i  odbioru  murów  z  cegieł  realizowanych  dla  zadnia pn.  Adaptacja i 
modernizacja budynku dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach  małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z:
  Wykonaniem ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych;
  Wykonaniem ścian murowanych z bloczków BB 30 klasy 20;
  Wykonaniem ścian działowych;

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość  ich wykonania oraz za ich  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 1.2. 

1.5. Określenia podstawowe

Element murowy -  jest to drobno lub  średniowymiarowy  wyrób budowlany przeznaczony 
do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
  Zaprawa  murarska  -  jest  to  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  stosowania 
w konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych.
  Wyroby pomocnicze -  są  to  różnego  rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw 
sztucznych stosowane  w  konstrukcjach  murowych  jako  elementy  uzupełniające  tj.: 
kotwy,  łączniki, wsporniki ,nadproża, wzmocnienia ścian.
  Warstwa  konstrukcyjna  -  część  ściany  oparta  na  fundamencie  ,  przenosząca 
obciążenia własne  muru,  obciążenia  stropów  i  od  zabudowy  otworów  i  mocowanych 
elementów instalacyjnych oraz wyposażenia.
  Warstwa  izolacyjna  -  nałożona  na  warstwę  konstrukcyjną  i  trwale  z  nią  połączona
powłoka  lub  warstwa  materiału  ,  którego  zadaniem  jest  przede  wszystkim  nadanie 
zdolności izolacyjnych murowi.
  Kotwienie  -  mocowanie  warstwy  izolacyjnej  lub  elementów  instalacji  i  wyroby 
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pomocnicze w warstwie nośnej.
Pozostałe  określenia  podane w niniejszej ST są  zgodne z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w 
SST-B1  „Wymagania  ogólne”.  
Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania  (w  oparciu  na produktach innych producentów) 
pod warunkiem:
  spełnienia tych samych właściwości technicznych,
  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia  do stosowania),
  uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.
Uwaga:
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą 
określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Wymagania szczegółowe dla materiałów
Wszelkie  materiały  do  wykonania  robót  murowych  powinny  odpowiadać wymaganiom 
zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny mieć:
  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
  Certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną  do zbioru 
norm polskich,
  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Pozostałe materiały
  Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15
  Pustak ceramiczny  250x375x238mm-kl.15
  Pustak ceramiczny 115x498x238-kl.10
  Bloczki betonowe BB-38 38x25x12-kl.20
  Zaprawa M10;
  Nadproże stalowe; 
  Siatka tkana Rabitza;
  Cement portlandzki;
Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i 
zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociagową wodę pitną. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne”. 
Piaski do zapraw budowlanych". a w szczególności:
  nie zawierać domieszek organicznych.
  mieć frakcje rożnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.
Zaprawa cementowa, cementowo-wapienna.  
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl.  10  MPa wytwarzana na budowie lub 
dostarczona  z  węzła  betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
zatwierdzenie  receptur  na  wytwarzane  zaprawy  wytwarzane  na  budowie),  Zaprawa 
cementowa  kl.  10  MPa  -  wykonać  w  węźle  betoniarskim  na  budowie  zgodnie z 
zatwierdzoną  receptura  przez  Inspektora  nadzoru.  Marka  i  skład  zaprawy  powinny 
być zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie.  Przygotowanie  zapraw  do  robót 
murowych powinno być  wykonywane mechanicznie.  Zaprawę należy przygotować  w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin.  Do zapraw murarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do 
zapraw  cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem  żużla 
lub popiołów lotnych 25 i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że 
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa 
niż+5°C.  Do  zapraw  cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna  niegaszonego,  które 
powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek niegaszonego  wapna  i 
zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
  Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
  Masa 4,0-4,5 kg.
  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
  Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 
na inne  cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż:
–  2 na 15 sprawdzanych cegieł
–  3 na 25 sprawdzanych cegieł
–  5 na 40 sprawdzanych cegieł.
Nadproża Porotherm 11,5
  Wysokość – 71 mm,
  Szerokość – 115 mm,
  Długość - 750÷3000 co 250 mm,
  Masa - ok. 16 kg/mb
Pustak ceramiczny 11,5cm
  Wysokość – 238 mm, 
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  Szerokość – 498 mm,
  Długość – 115 mm,
Pustak ceramiczny 25cm 
  Wysokość – 238 mm,
  Szerokość – 250 mm, 
  Długość – 373 mm,
  Wsp. U= 1,03 [Wm2K].

Składowanie materiałów.

  Elementy  murowe  -  licowe,  mogą  być  przechowywane  na  zewnątrz,  ale  powinny 
być zabezpieczone przed  zawilgoceniem.  Dlatego tez elementy takie składuje się 
zafoliowane na  paletach  ustawionych  na  równym,  suchym  podłożu.  Od  góry  palety 
powinny  być nakryte przenośnymi pałatkami.
  Elementy  drążone  ceramiczne,  silikatowe,  betonowe,  bloczki  z  betonu 
komórkowego powinny  być  przechowywane  na  paletach  pod  dachem  (wiatry), 
zabezpieczone  przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody 
gruntowej.
  Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych 
pomieszczeniach.
  Cement,  wapno  i  gotowe  zaprawy  zaleca  się  przechowywać  w  workach w 
zamkniętych i zabezpieczanych przed wilgocią magazynach .
  Kruszywa mogą  być  składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i  wyłącznie  na 
terenie 
suchym i odwodnionym.
  Materiały  do  wykonania  konstrukcji  murowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę, 
jeżeli spełniają następujące warunki:
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
− są właściwie opakowane i oznakowane,
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.
  Wszystkie materiały izolacyjne powinny być  przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
  Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzane  wpisem  do 
dziennika budowy.
  Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji,  służą
określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów 
technicznych  założonych  w  dokumentacji technicznej dla danych  rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 
warunkiem :
- spełnienia tych samych właściwości technicznych,
-  przedstawieniu zamiennych  rozwiązań  na piśmie  (dane techniczne,  atesty, 
dopuszczenia do stosowania),

– uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
–

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego 
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przez Inżyniera.  Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie 
składników powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu 
(zabrania  się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować 
wibratory zbuławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej 
charakteryzującej się jednakowymi drganiami na całej długości.
Układanie  mieszanki  betonowej  w  szalunkach  prowadzić  za  pomocą  pomp.  Przekrój
przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do
przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy
urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu
betonowanego elementu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Pozostały sprzęt:
  Prościarka do prętów,
  Nożyce;
  Giętarka do prętów,
  Wyciąg.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Cegła  ceramiczna  pełna  powinna  być  układana  na  środku  transportowym  na  rąb 
równolegle  do  kierunku  jazdy.  Cegła  dziurawka  oraz  pustaki  kominowe  powinny  być 
układane  na  środku  transportowym  szczelnie  jedna  obok  drugiej,  w  jednakowej 
liczbie warstw,  otworami  w  kierunku  jazdy.  Ewentualne  wolne  miejsca  między 
ścianami  środka transportowego  a  załadowanym  stosem  cegieł  powinny  być 
wypełnione  materiałem wyściółkowym. 
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie  wyrównanym w kozłach po 250 
sztuk wg poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk.
Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzędach 
na wysokość 10 warstw.
Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania 
mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
  90 min – przy temperaturze + 15°C,
  70 min – przy temperaturze + 20°C,
  30 min – przy temperaturze + 30°C.
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  wyrobów  ze  stali  konstrukcyjnej 
powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od 
substancji aktywnych  chemicznie  i  zanieczyszczeń  mogących  utrzymywać  wilgoć. 
Wyroby  ze  stali konstrukcyjnej  powinny  być  utrzymywane  w  stanie  suchym  i 
składowane  nad  gruntem  na odpowiednich  podporach.  Niedopuszczalne  jest 
długotrwałe  składowanie  stali niezabezpieczonych przed opadami. 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca 
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wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy
pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak 
przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".

5.1. Ogólne zasady wykonywania murów

  Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  
i  grubości  spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do 
odsadzek, wyskoków i otworów.
  W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki  działowe  grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
  Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
  W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn, 
wierzchnie warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót 
po dłuższej przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
  Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie  letnim, należy cegły przed 
ułożeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie,  -  mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 
Roboty  należy  rozpocząć  od  pomiarów.  W  trakcie  wznoszenia  ścian  w  otworach 
drzwiowych montujemy ościeżnice  drzwiowe. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 
cm nad  planowanym  poziomem  podłogi.  Nadproża  nad  otworami  drzwiowymi  i 
okiennymi wykonać  zaczynając  od  wyznaczenia  poziomu  posadowienia  belek   (ppbs). 
Poziom  ppbs ustalić  w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu  posadzki  w 
pomieszczeniach sąsiadujących  i  innych  otworów  znajdujących  się  w  tej  samej 
płaszczyźnie  ściany.  Ściany w  strefie  podporowej  wykonać  do  poziomu  o  5  cm 
niższego  od  projektowanego  ppbs. 
Następnie  przystąpić  do  wykonania  poduszek  betonowych  pod  belki  z  betonu  min. 
B-15 o  konsystencji  plastycznej  układając  w  miejscu  planowanego  podparcia 
nadproża  beton z  nadmiarem  i  układając  na  nim  belki.  Po  7  dniach  prowadzenia 
pielęgnacji  betonu  można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i 
rozebranie rusztowania w miarę potrzeb.

5.2. Montaż nadproży Porotherm 11.5 

Nadproża wykonywane przy użyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, podobnie jak 
nadproża Porotherm  23.8,  stosuje  się  do  przekrywania  otworów  okiennych  i 
drzwiowych  w  różnych rodzajach  ścian. Powinny być  one jednak projektowane 
indywidualnie,  ponieważ wymaganą nośność  uzyskują  dopiero  po  nadmurowaniu  na 
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belkach  warstw  z  pustaków  lub  cegieł pełnych. Belki również układa się  na zaprawie 
cementowej grubości 12 mm. Głębokość ich oparcia w murze zależy od szerokości otworu 
i powinna wynosić minimum 12,5 cm. 

5.3. Nadmurowanie belek. 

Aby  uzyskać  wymagana  nośność  nadproża, belki   nadmurowuje  się  cegłą 
pełną  lub  przyciętymi  pustakami  Porotherm.  Również  ten  rodzaj  nadproża  zależy  od 
szerokości  otworu. Gdy nadproża nadmurowujemy pustakami Porotherm,  wyjątkowo 
należy zastosować  spoinę  pionową  o  grubości  12  mm  przy  połączeniu  na  pióro  i 
wpust.  Podpory montażowe można usunąć dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli po 
upływie 7 - 14 dni. 

5.4. Konstruowanie nadproży

Do  konstruowania  nadproży  służą,  m.in.  belki  stalowe,  nadproża  prefabrykowane 
Porotherm traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny.
Elementem  nośnym  jest  belka  zbrojona  lub  stalowa  której  wymiary  i  kształt zostaje 
nadany przez producenta.
Sposób montażu nadproża
  wykucie gniazd,
  podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego,
  ułożenie na deskowaniu kształtek Porotherm lub belek stalowych
  wypoziomowanie ułożenia nadproża,
  zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,
  obetonowanie belek nadprożowych,
  zalanie mieszanką betonową
Jeżeli  w  trakcie  murowania  występuje  konieczność  docięcia  bloków  do 
odpowiedniego wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów:
  za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,
  za pomocą, piły tarczowej do kamienia,
  za pomocą gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne". 

Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę:
odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,
odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiarów otworów ościeży
zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp,
stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu,
wykonania i kompletności połączeń,

6.2 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować  jej 
markę  i  konsystencje  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Przed 
przystąpieniem  do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
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kruszyw przeznaczonych do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badan 
Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji. 

6.4 Badania w czasie robót 

Częstotliwość  oraz  zakres  badan  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy, a  w 
szczególności  jej  marki  i  konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki badan  materiałów i zaprawy powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robót 

Badania  murów  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie  i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
  zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
  prawidłowości  wykonania  murów;  zachowania  dopuszczalnych  odchyłek 
wymiarowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót jest:
–  dla  robót  murowych  z  cegły,  bloczków  lub  elementów  ceramiczncyh  -  m3  lub  m2 
wykonanych murów. Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z 
uwzględnieniem zmian  podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  murowych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich 
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi 
w dokumentacji powykonawczej.
Odbiór  robót  murowych  powinien  odbyć  się  przed  wykonaniem  tynków  i  innych 
robót wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  winny  stanowić 
następujące dokumenty: 
  dokumentacja techniczna, 
  dziennik budowy, 
  zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę, 
  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Zakończenie odbioru
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Odbiór robót murowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
  ocenę wyników badań,
  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST-B1

9.2  Płaci  się  za  wykonana  i  odebrana  ilość  m2  powierzchni  muru  według 
skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które obejmują: 
  przygotowanie stanowiska roboczego,  
  przygotowanie zaprawy, 
  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
  likwidację stanowiska roboczego. 
Cena wykonania robot murarskich obejmuje:
  Prace pomiarowe i przygotowawcze,
  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
  wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń,
  wykonanie murów,
  uporządkowanie terenu robot,
  wykonanie niezbędnych pomiarów i prob.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1 Normy 

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15. 
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25. 
- PN-86/B-30020 - Wapno 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku. 
-  PN-ISO-9000  -  (Seria  9000,9001,9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  A  -  zeszyt  3 
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

a)  Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych, przewidzianych do wykonania   w 
ramach robót budowlanych przy realizacji projektu   pn.  Adaptacja i modernizacja budynku 
dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu.

SST  jest  jednym  z  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  przy  zlecaniu  ww. 
robót zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych.  Stosowany  jest  również  przy 
realizacji, odbiorach i rozliczaniu robót tynkowych.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.
Zakres robót:
  Przygotowania podłoża pod tynki,
  Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych;
  Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych;
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty tynkarskie, które występują  przy 
realizacji umowy.
2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót.
3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia:
Informacje  dotyczące  organizacji  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób 
trzecich,  ochrony  środowiska,  warunków  bezpieczeństwa  pracy,  zaplecza  dla  potrzeb 
wykonawcy,  warunków  dotyczących  organizacji  ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia 
chodników  i  jezdni  zawarte  są  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i 
Odbioru Robót Budowlanych SST-B1
4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
  grup  robót  -  45200000-9  -  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia 
kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  klas robót – KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie.
  kategorii robót – KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
5.  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej 
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych.
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami 
oraz określeniami podanymi w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
ORAZ  NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH 
PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,  WARUNKAMI  DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA 
ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano 
w SST-B1 „Wymagania ogólne”. 

1. Materiały
Woda
Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoża  stosować  Monar  wodę 
odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone   jest   użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych,   bagiennych   oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:
–  nie zawierać domieszek organicznych,
–  mieć  frakcje  różnych wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu  piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm.
1. Zaprawa gipsowa
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 .
Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zapraw tych należy stosować:
–piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN
EN13139:2003/AC:2004,
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
–wapno  sucho  gaszone  (hydratyzowane)  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego 
otrzymanego z wapna palonego.
Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna  i  zanieczyszczeń  obcych;  wymagania  dla  wapna  określone  są 
w  normie  PN-EN 4591:2003,
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,
2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN
B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
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pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych
Wyroby  do  robot  tynkowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają 
następujące warunki:
  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej,
  są właściwie oznakowane i opakowane
  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i 
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie 
przygotowanych  mieszanek  tynkarskich  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów.
  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych 
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB 
ZALECANYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  ZGODNIE 
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 w punkcie 3.
Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego:
  mieszarki do zapraw,
  agregatu tynkarskiego,
  betoniarki wolnospadowej,
  pompy do zapraw,
  przenośnych zbiorników na wodę,
do malowania :
  pędzel, 
  wałek, 
  urządzenia do malowania natryskowego.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportowych  podano  w  SST-B1.  „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna’.
Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych  mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w 
opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie.
Transport materiałów
  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać  się zgodnie z normą 
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BN-88/6731-08.  Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić 
cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno  suchogaszone  workowane  można 
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone 
przed zawilgoceniem.
  Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub 
pojemnikach stalowych.
  Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
Z  PODANIEM  SPOSOBU  WYKOŃCZENIA  POSZCZEGÓLNYCH 
ELEMENTÓW,  TOLERANCJI  WYMIAROWYCH,  SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH  ORAZ  NIEZBĘDNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE 
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE 
WYMAGANIA SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 w punkcie 5.
1.Tynki gipsowe.
1.1 Wytyczne ogólne.
Zasady ogólne , które należy  przestrzegać przy wykonywaniu ty nków :
Biała gładź gipsowa do wy konywania wy sokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach
Zastosowania
- Do użycia wewnątrz pomieszczeń.
-  Do  wygładzania  tynków  wewnętrznych  cementowych,  cementowo-wapiennych,
powierzchni  płyt  gipsowo- kartonowych oraz gładkich powierzchni betonowych;
-  Może    być  zastosowana  na  powierzchnie  wykonane  z  elementów  gipsowych,
ceramicznych,  silikatowych, betonowych, betonu komórkowego i innych;
- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.
a/    przed    rozpoczęciem    robót    tynkowych    powinny    być    ukończone    wszystkie 
roboty stanu   surowego   , wykonane roboty  instalacyjne podtynkowe i zamknięte 
wszelkie bruzdy  .
Przy  wykonywaniu  tynków  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta 
mieszanki  tynkarskiej  w  zakresie  przygotowania  podłoża  i  masy  tynkarskiej,  a  także 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
–obowiązkowo  stosować  technikę  wykonywania  i  reżimy  technologiczne(np. 
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z 
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 91
–  nie  dopuszczać  do  powstania  pustych  przestrzeni  za  profilami  tynkarskimi  np. 
listwami narożnikowymi,
–  elementy  wpuszczane  w  tynk  (np.  ramy  okienne)  osadzać  równomiernie  na  całym 
obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
1.2 Przygotowanie podłoża
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 
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podkład, na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża  powinny  być  równe,  mocne,  jednorodne,  równomiernie  chłonące  wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć.
Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia  powierzchni  smarami,  olejami,  bitumami,  farbami  należy  usunąć, 
zmywając odpowiednimi  preparatami  odtłuszczającymi  albo  stosując  środki 
mechaniczne (np.piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
1.3 Wykonywanie tynku gipsowego:
Przygotowanie gładzi:
Zawartość  worka  25  kg  należy  wymieszać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  14  l  czystej, 
chłodnej wody  (worek  5  kg  w  2,8  l)  doprowadzając  do  jednorodnej  mieszaniny  o 
założonej konsystencji pozbawionej grudek.
Początek  wiązania:  od  rozpoczęcia  wsypywania  do  wody  i  w  zależności    od 
warunków atmosferycznych  i rodzaju podłoża ok. 60 min.
Sposób użycia:
Przy gotowaną  masę  nakładać  pacą  stalową  tak,  by uzyskać  powłokę  bez ubytków. 
Następnie  wyrównać  powierzchnię  jak  najdłuższymi  pociągnięciami  pacy 
rozpoczynając  od narożnika  ściany . 
Po  ok.  15-20  min  można  nanieść  drugą  warstwę  stosując  technikę  "mokre  na 
mokre",  a  po wyschnięciu w razie potrzeby , w miejscach, które tego wymagają, lekko 
przeszlifować.
Grubość  warstwy: 
W zależności od podłoża od 1 do 1,5mm.
Zużycie:  ok.  1,0  kg/m2/1  mm  grubości.  Jednak  zawsze  trzeba  mieć  na  uwadze,  że
rzeczywiste  zużycie  jest zależne od sposobu pracy  i własności podłoża.
Parametry  techniczne:   wytrzymałościowa    ściskanie    -    3,0  MPa  -  Wytrzymałość 
na zginanie  -  1,5  MPa  - Przyczepność (wytrzymałość na odrywanie) - 0,5 MP
Wskazówki:
  - Używać nierdzewnych naczyń i narzędzi;
  - Stosować przy  temperaturze powietrza i podłoża min +5 C i max +30 C;
  - Przechowywać w suchych pomieszczeniach;
  - Nie stosować pod wy kończenia ceramiczne (glazurę, terakotę); 
  - Dopuszczalny  okres składowania wy nosi 9 miesięcy ;
2.Tynki zwykłe
2.1 Przygotowanie podłoża pod tynki zwykłe:
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
–  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
–  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
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usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
–  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
2.2 Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ 
ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU  DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST-B1.
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania w czasie odbioru robót.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny być zgodne z wytycznymi producenta oraz 
badani powinny być wykonywane według poleceń Inżyniera.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
–  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
–  prawidłowości przygotowania podłoży,
–  mrozoodporności tynków zewnętrznych,
–  przyczepności tynków do podłoża,
–  grubości tynku,
–  wyglądu powierzchni tynku,
–  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
–  wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Wyniki  badań  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy 
i akceptowane przez Inżyniera.
Kontrola jakości materiałów
Wymagana jakość  materiałów powinna być  potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na 
opakowaniu  lub  innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na 
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budowę  bez dokumentów potwierdzających  przez  producenta  ich  jakość  nie  mogą 
być  dopuszczone  do  stosowania. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta  –  powinien być  on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej lub  aprobaty  technicznej.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót 
materiałów,  których właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm 
lub  aprobatom technicznym  lub  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie 
gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Za-
prawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych jak i pocienionych powinny w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
  prawidłowości przygotowania podłoży i tynków,
  grubości tynku,
  odchyleń od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku,
  zabezpieczeń styków z powierzchniami inaczej wykończonymi,
  trwałości i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych,
  przyczepności  do  podłoża  powłok  malarskich  i  odporność  na  wycieranie, 
zmywanie i zarysowanie,
  wyglądu powierzchni tynku,
  kontroli jednolitości barwy tynku zewnętrznego.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST-B1 w punkcie 7.

Powierzchnie  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w  stanie  surowym.  Powierzchnie  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Ilość  tynków  w  m2  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST-B1. 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
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należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a)  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
b)  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
c)  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe.
Odbiór tynków
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od  płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej  nie  mogą  być  większe  niż  3  mm  i  w  liczbie  nie  większej  niż  3  na  całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
a)  pionowego  –  nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu,
b)  poziomego –  nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
c)  wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,
d)  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
a)  ocenę wyników badań,
b)  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1  .
Płaci  się  za  wykonaną  i  odebrana  ilość  m2  powierzchni  tynku  według  ceny 
jednostkowej 
określonej przez Wykonawcę która obejmuje:
a)  przygotowanie stanowiska roboczego,
b)  przygotowanie zaprawy,
c)  dostarczenie materiałów i sprzętu,
d)  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
e)  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m,
f)  przygotowanie podłoża,
g)  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
h)  osiatkowanie bruzd,
i)  ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
j)  wykonanie tynków,
k)  reperacja tynków po dziurach i hakach,
l)  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
  PN-B-30020:1999 Wapno.
  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
  PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
  PN-ISO-9000  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
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1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru  robót izolacji przeciwwodnych   i termicznych 
przewidzianych do wykonania w ramach robot  budowlanych  przy  realizacji  projektu  pn. 
Adaptacja i modernizacja budynku dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb biblioteki 
wraz z zagospodarowaniem terenu. 

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  Umowny  przy 
zlecaniu i realizacji robót.

1.3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
i mające na celu wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg 
SST wg projektu i ustaleń z Inspektorem. tzn.:
Izolacje z folii PE,
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwodne  roztworami  bitumicznymi  na  zimno 
i  gorąco  np.  abizol,  dysperbit,  Eurolan,  Superflex  100,  Superflex  10,  Superflex 
500 lub równoważne,Izolacja z papy, Izolacja ze styropianu.

1.4.  0kreślenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i  z  danymi  zawartymi  w  materiałach  informacyjnych  producentów 
proponowanych materiałów.

1.5.  0góIne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność 
ze  ST i poleceniami inspektora.

2.  MATERIAŁY.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno 
być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

2.1.  Wymagania ogólne

2.1.1.   Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub 
świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania 
w budownictwie.
2.1.2.  Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklany i na 
welonie szklanym oraz papy na włóknie.
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2.1.3.   Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i 
powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należytą przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4.   Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i 
transportowanej w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.  Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1.  Środek gruntujący np. Abizol R

Wymagania wg atestów producenta. Zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C 
Środek czyszczący - rozcieńczalnik TE rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie 
świeżym –  woda.  W  pojemnikach  zamkniętych  fabrycznie  można  przechowywać  w 
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.

2.2.2.  Środek izolacyjny bitumiczny np. Abizol P

Abizol  P  jest  elastyczną,  natryskiwalną,  niezawierającą  rozpuszczalnika,  masą 
izolacyjną przeznaczoną  do  wykonywania  niezawodnego  uszczelnienia  budowli. 
Przykrywa  rysy, posiada  bardzo  dobrą  przyczepność,  jest  odporny  na  starzenie  się, 
działanie  wody  i wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym 
gruncie, nawet tych, które zgodnie z DIN 4030 określane są jako "bardzo agresywne"
DANE TECHNICZNE 
Skład   asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik 
organiczny, modyfikatory 
Kolor   czarny 
Konsystencja   półciekła masa 
Gęstośd   0,93 – 1,0 g/cm3 
Pozostałośd suchej masy   około 60% 
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania   od +5°C do +35°C 
Pyłosuchośd   po 6 h 
Czas schnięcia   12 h 
Zużycie   0,5-0,7 kg / m² na jedną warstwę 
Ilośd warstw   2-3 w zależności od zastosowania 
Czyszczenie narzędzi   benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem 
organicznym 

2.2.4.  Folia polietylenowa (BN-77/6365-04). 

Jest to materiał formowany metodę wytłaczania i rozdmuchu. 
Rozróżnia się trzy rodzaje folii:
- rękaw z dwiema fałdami rozcięty z jednego boku,
- rękaw z dwiema fałdami rozcięty z dwóch boków,
- rękaw rozcięty z jednego boku.
Przepuszczalność  pary  wodnej  przy  grubości  folii  0,20mm,  wilgotności  względnej 
95% i  temperaturze  20ºC  -0,3  g/m  h.  Folia  polietylenowa  wykazuje  odporność 
chemiczną z  wyjątkiem  silnych  kwasów,  węglowodorów  i  olejów  mineralnych.  Nie 
wykazuje nasiąkliwości  wodą.  Nadaję  się  do stosowania  w  temperaturze  od  -40ºC do 
+60ºC.  Służy do hydroizolacji, paroizolacji, do osłon budowlanych itp.
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Składowanie folii :rolki folii powinny być składowane w pozycji leżącej.

2.2.5 Papa.

Materiał:  welon  szklany,  asfalt  modyfikowany  SBS,  piasek  wypełniacz  mineralny,  folia 
z tworzywa sztucznego.
Zastosować  papę  podkładową  przeznaczoną  do  wykonywania  warstwy  izolacji 
przeciwwilgociowych.  Papę  układać  metodą  zgrzewania  w  temp.  powyżej  0ºC  po 
uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym wg wytycznych producenta.
Parametry: 
Reakcja na ogień : E
Wytrzymałość na rozciąganie w kier. podłużnym: 500N/50mm±150N/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie w kier. poprzecznym: 400N/50mm±150N/50mm
Wydłużenie : 
- kierunek podłużny : 5%±3%
- kierunek poprzeczny: 5%±3%
Giętkość : -20°C
Wodoszczelność w 10 kPa : spełnienie wymagania
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze : 100°C

2.2.6 Materiały do izolacji termicznych.
- Styropian posadzkowy gr.10cm przenosi obciążenia mechaniczne do 3000 kg/m2; 
λdekl.=0,035W/mK, λRTQ=0,032W/mK
• Styropian.
Styropian samogasnący odmiany EPS 200 do izolacji posadzek przyziemia,

Wymagania:
Płyty styropianowe układa się  w stosy o pojemności 0.5^3.6m przy czym wysokość  stosu 
nie powinna być  większa niż  1.20m. na opakowaniu powinna być  naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza.Styropian  do  ocieplania  płyt  betonowych,  stropodachów  stosować  płyty  o 
gęstości  min. 25kg/m3  .  Płyty  powinny  posiadać  barwę  granulek  wstępnie 
spienionych.  Dopuszczalne  są następujące występowanie uszkodzeń miejscowych: ~ dla 
płyt o grubości do 30mm - wgnioty i uszkodzenia o głębokości do 4mm; ~ dla płyt o gr. 
powyżej 30mm - uszkodzenia o głębokości  o 5mm.  Łączna  powierzchnia  wad  materiału 
nie  może  przekraczać  50cm  ,  a  powierzchnia  największej  dopuszczalnej  wady 
10cm2.  płyty  z  materiału  termoizolacyjnego  powinny  mieć regularny  kształt, 
nieuszkodzone  narożniki,  jednorodną  powierzchnię,  proste  krawędzie. 
Wymiary płyt i dopuszczalne odchyłki:
~ płyty o dł. 3000, 2000, 1500, 1000 i 500mm - dopuszczalne odchyłki ±0.5%; ~ płyty o 
szer. 
1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±1.5%; ~ płyty o gr. 20^50mm (co 
10mm) -dopuszczalne odchyłki ±0.5%; 

Pakowanie
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3 przy czym wysokość stosu 
nie powinna być  wyższa  niż  1,2 m. Na opakowaniu powinna być  naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę 
pakowacza.
Przechowywanie
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Płyty  styropianowe  należy  magazynować  w  sposób  chroniący  od  zawilgocenia  tak  w 
czasie składowania jak i wbudowywania. Płyty styropianowe przechowywać z dala od 
źródeł ognia.

2.2.7.Masa zbrojeniowa:
Hydraulicznie  wiązana,  sypka  zaprawa  mineralna  do  zatapiania  siatki  zbrojeniowej, 
na  bazie białego cementu z dodatkiem mikrowłókien szklanych.
- Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego ≥ 0,530 N/mm2
- Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu ≥ 0,15 N/mm2
- Współczynnik przewodności cieplnej zaprawy zbrojeniowej < 0,87 W/mK
- Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,50 kg/m2h0,5
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<u<35
- Skurcz jednostkowy w wyniku procesu wiązania (w temperaturze 20°C i przy wilgotności 

wzgl. powietrza 65%) 1,0-10-3

2.2.8.  Siatka  zbrojeniowa  z  włókna  szklanego,  odporna  na  środowisko  zasadowe
(impregnowana przeciwalkalicznie), ze splotem klejonym i przeplatanym.
- Ciężar powierzchniowy 155 g/m2
- Wytrzymałość  na  zrywanie  osnowy  >  1,75  kN/5cm  (  po  28  dniach  w  przeciętnych 

warunkach klimatycznych)
- Wytrzymałość  na zrywanie wątku > 1,75 kN/5cm  (po 28 dniach w przeciętnych 

warunkach klimatycznych)
- Wytrzymałość na zrywanie osnowy > 1,20 kN/5cm (po 28 dniach w wodnym roztworze 

ługu cementowego)
- Wytrzymałość na zrywanie wątku > 1,20 kN/5cm (po 28 dniach w wodnym roztworze 

ługu cementowego)
- Wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): 
osnowa > 3,5% wątek > 3,5%2.2.5. Powłoka pośrednia wg danego systemu.

2.2.9. Wyprawa końcowa :
- Współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku< 0,50 kg/m2h0'5
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<u<35
- Przyczepność do betonu (wg UEATc) ≥0,600 N/mm2
- Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 3,4 N/mm2
- Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 9,4 N/mm2
 - Współczynnik przewodności cieplnej tynku = 0,87 W/mK

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących  izolację stropu 
lub stropodachu.
Objęte niniejszą ST roboty należy wykonywać przy użyciu następującego sprzętu: 
pace, pędzle, szczotki dekarskie, urządzenia natryskowe, pace do nanoszenia mas 
zbrojących i wypraw elewacyjnych.

4.  TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

88



zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
oraz zanieczyszczeniem środowiska  przez  rozlanie.  Należy  je  umieścić  równomiernie 
na  całej  powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT.

5.1.  Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z SST-B1.
5.3.  Izolacje przeciwwilgociowe
5.3.1.  Przygotowanie podkładu.
Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie 
działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.3.2.  Gruntowanie podkładu
Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej   powinien  być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%.  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym  że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna bvć nie niższa niż 5°C.
5.4. ABIZOL lub inny równoważny.
Przygotowanie podłoża 
Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże 
nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. 
Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył. Ubytki, powierzchnie 
porowate wyrównać  zaprawą  cementową.  Podłoża  betonowe,  silnie  chłonne  oraz 
narażone  na  mocne obciążenia naporem wody zagruntować ABIZOLEM R (nie stosować 
gruntów na bazie wody) i poczekać do jego wyschnięcia. 
Aplikacja 
Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Przed aplikacją w niskich temperaturach 
produkt wstawić  na  min.  12  godzin  do  ciepłego  pomieszczenia.  Masę  nakładać  przy 
użyciu  szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu 
poprzedniej. Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacja podposadzkowa  – 
masę nakładać w 2-3 warstwach,  w  zależności  od  przewidywanego  obciążenia  wodą. 
W  przypadku  terenów „trudnych”  (rejony  drgao  gruntu  itp.),  przewidywanych  dużych 
obciążeń  wodą  zaleca  się nałożenie 3 warstw oraz wtopienie w 2-gą warstwę włókniny. 
5.5. Układanie folii polietylenowej.
Arkusze folii układa się luźno na powierzchniach poziomych lub lekko nachylonych do 
poziomu, natomiast do powierzchni pionowych przykleja się je klejem. Arkusze powinny 
być  układane  na  zakład  3÷5cm  a  ich  styki  klejone,  spawane  gorącym  powietrzem 
lub łączone za pomocą zgrzewania.

5.6    Wyprawy  tynkarskie  wykonywać  po  montażu  elementów-stolarki  okiennej  i 
drzwiowej.
5.7 Wskazówki wykonawcze:
Po  montażu  ocieplenia  niedopuszczalne  jest  dociskanie  przyklejonych  płyt  po  raz 
drugi,  ani korygowanie  lica  płyt  po  upływie  kilkunastu  minut  od  chwili  ich 
przyklejenia.  W  przypadku niewłaściwego  przyklejenia  płyty  należy  ją  oderwać, 
zebrać  zaprawę  klejącą  ze  ściany,  po czym ponownie przeprowadzić proces 
przyklejania płyty.
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Ewentualnie  powstałe  nierówności  i  uskoki  należy  przeszlifować  dużą  pacą  z 
grubym papierem  ściernym.  Proces  szlifowania  można  przeprowadzić  dopiero  po 
dostatecznym związaniu  i  stwardnieniu  zaprawy  klejącej.  Podczas  szlifowania  należy 
stosować  odzieżochronną oraz chronić oczy i drogi oddechowe.

-  Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
Wskazówki ogólne
Większa  grubość  warstwy  wzmacniającej  (5-8  mm)  wynika  z  bardziej  chropowatej  i 
niejednorodnej ściany. 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną wykonujemy przez nałożenie na otynkowane ściany ciągłej warstwy (o 
gr. ok. 5  mm)  zaprawy  klejącej  pasami  pionowymi  lub  poziomymi  na  szerokość  siatki 
zbrojącej  i rozprowadzenie jej równomiernie pacą stalową z ząbkami (o wymiarach 10 x12 
mm).
Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby 
została ona  równomiernie  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  zaprawie.  Następnie  na 
wyschniętą powierzchnię  zatopionej  siatki  nanieść  cienką  warstwę  zaprawy  klejącej 
(o  grubości  około  1 mm) celem wyrównania i wygładzenia powierzchni.
Sąsiednie  pasy  siatki  układać  (w  pionie  lub  w  poziomie)na  zakład  nie  mniejszy  niż 
10  cm. Następnie  na  wyschniętą  powierzchnię  przyklejonej  siatki  nanieść  drugą 
cienką  warstwę zaprawy  klejącej  (o  grubości  ok.  1  mm)  celem  całkowitego 
wyrównania  i  wygładzenia  jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą 
siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm
UWAGI
-  Niedopuszczalne  jest  przyklejenie  siatki  zbrojącej  bez  uprzedniego  pokrycia  ścian 
zaprawą klejącą.
-  Szerokość  siatki  zbrojącej  powinna  być  tak  dobrana,  aby  możliwe  było  oklejenie 
ościeży okiennych  i  drzwiowych  na  całej  ich  głębokości.  Naroża  otworów  okiennych 
drzwiowych powinny  być  wzmocnione  przyklejonymi  bezpośrednio  do  ściany  pasami 
siatki  o  wymiarach 20×35 cm.
-  Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania 
warstwy 
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej zaprawy.
-  Niestaranne  wyszpachlowanie  warstwy  zbrojonej  może  doprowadzić  do  powstania 
nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji
- Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy 
tynku
-  Bardzo  ważne  jest  zastosowanie  ukośnych  prostokątów  siatki  przy  narożach 
otworów okiennych  i  drzwiowych,  ponieważ  ich  brak,  sprzyja  pojawieniu  się  rys  na 
przedłużeniu przekątnych tych otworów.
-  Wykonanie zewnętrznej okładziny ścian zewnętrznych. 
Wykończenie  elewacji  stanowić  będzie  obudowa  wentylowana  z  płyt  włóknowo-
cementowych lakierowana na kolor zgodnie z Projektem Wykonawczym.   Kolorystyka wg 
rysunków kolorystyki elewacji. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.
Kontrola  winna  przebiegać  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  podanymi  w  SST-B1.
„Wymagania ogólne”; a  sprawdzenie i odbiór robót winny być  wykonane zgodnie z 
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normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.
Materiały izolacyjne.
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Wymagana jakość  materiałów izolacyjnych powinna być  potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie  o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym  dokumentem,  materiały  izolacyjne  dostarczone 
na  budowę  bez  dokumentów potwierdzających  przez  producenta  ich  jakość  nie 
mogą  być  dopuszczone  do  stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować  sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów 
z  wystawionymi atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności 
materiału  z  zaświadczeniem  o jakości wystawionym przez  producenta powianiem być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy  państwowej.  Nie  dopuszcza  się 
stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom  przedmiotowym  norm.  Nie  należy  stosować również materiałów 
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).
Materiały:  Należy sprawdzić  zgodność  dostarczonych materiałów z ST. Skontrolować 
należy terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.
Podłoża:  Należy  skontrolować  podłoże  pod  wykonanie  uszczelnienia  preparatem  pod 
kątem zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków).
6.2.2. Badania w czasie robót
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy:
- prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,
- prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża,
- prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej 
należy na  bieżąco  kontrolować  zużycie  materiału  izolacyjnego.  To  znaczy  aplikować 
jedno opakowanie  gotowej  mieszanki  na  wcześniej  wydzielony  (o  określonej 
powierzchni)  fragment podłoża),prawidłowość wklejenia taśm i siatki z włókna szklanego.
6.3.Wyniki odbiorów
Materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2  powierzchni  zaizolowanej.  Ilość  robót  określa 
się  na podstawie  przedmiaru  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez 
Inżyniera  i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
8.1.Odbiór robót izolacyjnych
Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych 
robót wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  izolacyjnych  powinny  stanowić 
następujące 
dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
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- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2.Roboty wg SST – B – 9 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne wg SST-B1
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a 
Wykonawcą.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.Normy,instrukcje, przepisy:
1. PN-B-20130:1999/Az:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe.
2. PN-EN 13163:2004 Płyty styropianowe. 
3.  PN  EN  13163:2004  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  ze
styropiany(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
4.  PN-B-20132  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  ze 
styropiany(EPS) produkowane fabrycznie – Zastosowania
5. PN EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku
6.  ITB  nr  530/94  Świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie 
docieplania budynków tzw. metodą „lekką”
7. Instrukcja ITB nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
8. Dz.U. z 2003 r. Nr 80, Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - „Prawo budowlane”
9. Polska Norma PN – 91/B-02020„Ochrona cieplna budynków”
10. PN-B-23116:1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 
wełny mineralnej.
11. PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
właściwości przy przenikaniu pary wodnej.
12.  PN-68/B-10024  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z
autoklawizowanych betonów komórkowych YTONG. Wymagania i badania przy odbiorze.
13.  PN-EN 845-  2:2002  Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Część 2: nadproża.
14.  PN-B-23117:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Bloki i płyty ze 
sztywnej pianki poliuretanowej.
15.  PN-EN  ISO  1461:2000  Powłoki  cynkowe  nanoszone  na  stal  metodą 
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania ogólne.
16. PN-B-2462:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
17. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
18. PN-89/B- 27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (zmiana A1). 
[1] PN-77/B-27604  - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02  - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[3]PN-EN ISO 6946:2004  -  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[4]PN-EN IS010456:2004  - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
[5]PN-EN 12524:2003  - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno
wilgotnościowe.  Tabelaryczne wartości obliczeniowe.
[6]PN-EN ISO 13789:2001  - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
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przez przenikanie. Metoda obliczania.
[7]PN-EN 13162:2002  - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.  
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru robót okładzinowych z płytek gresowych i wykładzin 
dywanowych przewidzianych do wykonania w  ramach  robot  budowlanych  przy 
realizacji  projektu Adaptacja i modernizacja budynku dydaktycznego –dopasowanie do 
potrzeb biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej 
specyfikacji technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy 
przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce 
tylko  w  przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu 
wykonanie:
  pokrycie podłóg, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z  mieszanek 
przygotowanych  fabrycznie.  Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań 
odnośnie własności materiałów, wymagań  i sposobów oceny podłoży, wykonanie 
wykładzin    i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i  wytycznymi,  a  niektóre  z  nich  określone  są  w  ogólnej  specyfikacji 
technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania 
dotyczące  robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

Dokumentację robót okładzinowych stanowią:
  projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury 
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. 
z 2003 r. nr 120, póz. 1133),
  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),
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  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004  r. (Dz.  U. z 2004 r. nr 202, póz. 2072),
  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29),
  aprobaty techniczne,  certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, 
póz. 1126 z późniejszymi zmianami),
  protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokółami z badań kontrolnych,
  dokumentacja powykonawcza.
W projekcie powinny być zawarte:
  wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  
z wyszczególnieniem materiałów do napraw,
  specyfikacje  materiałów  do  wykonania  wykładziny  i  okładziny  z  powołaniem  się 
na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
  sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i 
sposobu
wykończenia,
  kolorystyka  i  wzornictwo  układanych  płytek,  wymagania  i  warunki  odbioru 
wykonanej wykładziny i okładziny,
  zasady konserwacji wykładziny i okładziny.

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano 
w SST-B1 „Wymagania ogólne".
Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  okładzinowych  z  płytek 
ceramicznych i gresowych oraz paneli podłogowych powinny mieć:
  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do 
zbioru norm  polskich,  na  opakowaniach  powinien  znajdować  się  termin  przydatności 
do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą 
składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót 
wykładzinowych i okładzinowych.

Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom  zawartym 
w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany 
materiał  do powszechnego stosowania w budownictwie. Sposób  transportu  i 
składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami podanymi  przez 
producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną dokumentację 
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dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania 
robót wykładzinowych.
Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania  (w  oparciu  na  produktach  innych producentów) 
pod warunkiem:
  spełnienia tych samych właściwości technicznych,
  przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty, 
dopuszczenia  do stosowania),
  uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.
Dla  zastosowanych  materiałów  okładzinowych  są  wymagane  aprobaty  techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę 
Inżyniera.
Rodzaje materiałów
  płytki ceramiczne;
- wykładziny dywanowe
  zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka;
  zaprawa klejowa "ATLAS" i „ATLAS-KARO” - sucha mieszanka;
  spoina do płytek;
  panele podłogowe, deska barlinecka,
Wyroby – płytki ceramiczne
Właściwości płytek podłogowych:
  gatunek I
  nasiąkliwość: 0,5 %
  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa
  twardość wg skali Mosha 6-10
  klasa ścieralność V
  Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- Długość i szerokość: ±1,5 mm
-  Grubość: ± 0,5 mm
-  Krzywizna: 1,0 mm

  Transport
Płytki  (panele)  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę 
wyłożyć materiałem  wyściółkowym  grubości  ok.  5  cm.  Opakowania  układać  ściśle 
obok  siebie.  Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących.
  Składowanie
Płytki  (panele)  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych 
opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m.
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania i materiały pomocnicze
Do  mocowania  płytek  należy  stosować  klej  elastyczny.  Kompozycje  klejące  do 
mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002  lub 
odpowiednich  aprobat  technicznych.  Zaprawy  do  spoinowania  muszą  spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Klej do wykładzin PCV (np. 
winylowy  -  Osakryl) wg norm.  Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe 
nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" 
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3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
  pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
  łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
  poziomnice,
  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do 
przygotowania kompozycji klejących,
  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
  gąbki do mycia i czyszczenia,
  wkładki (krzyżyki) dystansowe.
  kliny, pasy ściągające, młotek do układania paneli podłogowych. 
  piły do cięcia paneli.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-B1„Wymagania ogólne" pkt 4
4.1. Transport i składowanie materiałów
Transport  materiałów  do  wykonania  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w 
sposób  wykluczający  ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie  ich na paletach i użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń 
mechanicznych.  Składowanie  materiałów podłogowych  na  budowie  musi  być  w 
pomieszczeniach  zamkniętych.  zabezpieczonych  przed opadami i minusowymi 
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 5

5.1. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone;
  wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
  wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub 
masami 
naprawczymi.
2)  Przystąpienie  do  robót  wykładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i 
skurczu elementów  konstrukcji  budynku
3) Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych  niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4)  Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem.
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5.2. Wykonanie okładzin płytkami. 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować 
wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według 
wymiarów, gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie 
płytek  należy rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej 
płaszczyźnie  płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego 
rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego  rodzaju i wielkości płytek.  Wybór kompozycji klejących zależy 
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika 
w pomieszczeniu  lub od wyznaczonej linii.  Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże 
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje"  się zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo 
dobrane  wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że 
kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
  50 x 50 mm - 3 mm 
  100 x 100 mm- 4 mm
  150 x 150 mm— 6 mm
  200 x 200 mm - 6 mm
  250 x 250 mm- 8 mm
  300 x 300 mm- 10 mm
  400 x 400 mm- 12 mm.
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  Grubość warstwy 
kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i  wielkości płytek i 
wynosi średnio około  6-8  mm.  Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od 
wyznaczonej  linii  lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko 
przesunąć po podłożu (około 1 cm),  ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki  należy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i 
mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania".  Większe  płytki  zaleca  się  dobijać  młotkiem  gumowym.  W 
przypadku  płytek układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod 
całą  powierzchnią  płytki. Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę 
kleju  na  spodnią  powierzchnie przyklejanych płytek.  Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin 
przy płytkach o długości boku:
  do 100 mm - około 2 mm
  od 100 do 200 mm - około 3 mm
  od 200 do 600 mm - około 4 mm
  powyżej 600 mm - około 5-20 mm.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć 
jego nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki  dystansowe.  W  trakcie  układania  płytek 
należy  także mocować  listwy  dylatacyjne  i  wykończeniowe.  Po  ułożeniu  płytek  na 
podłodze  wykonuje  się cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja 
projektowa.  Dla  cokołów wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny 
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podłogi  stosuje  się  takie  same  kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek.  Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji 
stosowania zaprawy  klejowej.  W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni  wykładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy  zbiera się z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można 
dodatkowo  wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się  poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje  wysoka temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy 
zapobiec  zbyt  szybkiemu   wysychaniu  spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 
gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych 
o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  paneli  i  okładzin  badaniom
powinny  podlegać  materiały,  które  będą  wykorzystane  do  wykonania  robót  oraz 
podłoża.
Wszystkie  materiały  -  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać  parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  Każda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z określonymi w normach  i 
aprobatach.  Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych.  Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować:
  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w 
dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
  sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą  2-metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do l mm
  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
6.2. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin 
z dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość 
ich wykonania  wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te 
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szczególnie  powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju  i 
grubości kompozycji  klejącej oraz innych robót „zanikających".
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
  prawidłowości przygotowania podłoży,
  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin powinien obejmować:
  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i 
odcień należy  sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami  projektu  technicznego 
oraz wzorcem płytek,
  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą 
a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
  sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą  cienkiego  drutu  naciągniętego 
wzdłuż spoin  na  całej  ich  długości  (dla  spoin  wykładzin  podłogowych  i  poziomych 
okładzin ścian)  oraz  pionu  (dla  spoin  pionowych  okładzin  ścian)  i  dokonanie  pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm,
  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie 
drewnianym młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy 
dźwięk  jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych 
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm
  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2. 
niniejszego  opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin – płytki i panele
6.4.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
  cała  powierzchnia  wykładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem 
(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek 
właściwej przyczepność)  tj.  przy  lekkim  opukiwaniu  płytki  nie  powinny  wydawać 
głuchego odgłosu,
  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta,
  dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  wykładziny  od  płaszczyzny  poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie 
większe niż  5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm  na 
długości  1  m  i  3  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki  dla  płytek  gatunku
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pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
  szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem  wskazanym  
w projekcie,
  listwy  dylatacyjne  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją 
producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.1. Zasady obmiarowania
Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m2 na  podstawie  dokumentacji 
projektowej  przyjmując wymiary w świetle ścian  w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza się  powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większe od 0,25 m2
.  W  przypadku  rozbieżność  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym 
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót 
wykładzinowych i okładzinowych.  W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w  pkt.  6.2.  niniejszego  opracowania.  Wyniki  badań  należy  porównać  z 
wymaganiami dotyczącymi  podłóż  i  określonymi  odpowiednio  w  pkt.  5.3.  dla 
wykładzin  i  w  pkt.  5.4.  dla okładzin.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za 
wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do  przystąpienia 
do  robót wykładzinowych  i  okładzinowych.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje 
wynik  negatywny podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  Wykonawca  zobowiązany  jest 
do  dokonania  naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu 
(podłóż)  oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich  usunięcie 
przed  odbiorem  końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania 
częściowego  rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót 
w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową. 
Odbiór ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  oraz  dokonanej  ocenie 
wizualnej.  Zasady  i  terminy powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działalności  powinna 
określać  umowa.  Wykonawca  robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty:
  projekt budowlany, 
  projekty wykonawcze
  dokumentację powykonawczą,
  szczegółowe specyfikacje techniczne,
  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych 
materiałów i wyrobów,
  protokóły odbioru podłoże,
  protokóły odbiorów częściowych,
  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić  badania  zgodnie  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST 
porównać  je z  wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać 
oceny wizualnej.
Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki 
badań i  pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne 
i prawidłowe pod względem merytorycznym.  Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny wykładzina lub  okładzina  nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim  przypadku 
należy  przyjąć  jedno z następujących rozwiązań:
  jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie
do odbioru,
  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości 
wykładziny  lub  okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru 
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  ustaleń 
umownych,.
  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
do usunięcia  wadliwie  wykonanych  wykładzin  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie 
i powtórnie do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
  ocenę wyników badań,
  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  wykładzin  i  okładzin z 
zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
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Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin  i 
okładzin 
po  użytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie 
ewentualnych robót  poprawkowych  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad. 
Odbiór  pogwarancyjny  jest dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i 
okładzin  z  uwzględnieniem  zasad opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny  robót". 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji 
gwarancyjnej,  negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST-B1  „Wymagania 
ogólne" .
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy  zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty  wykładzinowe 
lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:
  rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej 
i umowy,
  rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 
w  dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej 
ilości robot.
W jednym i drugim przypadku  rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie 
po dokonaniu  odbioru częściowego robót.  Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
  wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
  wartość pracy sprzętu z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz 
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak 
np. osadzenie  elementów  wykończeniowych  i  dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty, 
bariery zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja  wykonanych  wykładzin 
i  okładzin, wykonanie  zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad 
rozliczeń  pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone 
w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1. Normy
  PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości 
i znakowanie.
  PN-EN87:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
  PN-EN  159:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B III.
  PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B l.
  PN-EN  177:1997  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości 
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
  PN-EN  178:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości 
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
  PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości  wodnej 
E<3%. Grupa A l.
  PN-EN  186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej
3%<E<6%.Grupa A.Cz.1.
  PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.
  PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
  PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
  PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
  B-10100 PN-70 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru.
  PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów   i 
sprawdzanie jakości powierzchni.
  PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
  porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
  PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej.
  PN-EN  ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.
  PN-EN  ISO  10545-6:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
  PN-EN  ISO  10545-7:2000  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..
  PN-EN  ISO  10545-8:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  cieplnej 
rozszerzalności liniowej.
  PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 
wodnej.
  PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
  PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PNEN
  ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
  PN-EN  ISO  10545-15:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  uwalniania 
ołowiu  i kadmu.
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  PN-EN  101:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  twardości  powierzchni  wg 
skali Mohsa.
  PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
  PN-EN  12002:2002  Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla 
klejów cementowych i zapraw do spoinowania.
  PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
  PN-EN  12808-1:2000  Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie 
odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
  PN-EN  12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 
odporności  na ścieranie.
  PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie.
  PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia.
  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne 
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie 
Arkady - 1990 rok.
  Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych  część  B  zeszyt  5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
  Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
  Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru  stolarki okiennej i drzwiowej  przewidzianych do 
wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu  Adaptacja i modernizacja 
budynku dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 
odbiorach i rozliczaniu robót stolarki okiennej, drzwiowej i przeszkleń w systemie fasad 
szklanych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące 
Robót podano w ST "Wymagania ogólne". Prace powinny być wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej ST. Niezbędne 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy, potwierdzonym przez Inżyniera.
Zakres robót:
  Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem;
  Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją;
  Montaż podokienników;
  Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany;
  Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu;
  Montaż drzwi i okien zewnętrznych  z obróbką obsadzenia;
  Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia;
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty stolarki okiennej, przeszkleń i stolarki 
drzwiowej jakie występują przy realizacji umowy.
a)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji  robót budowlanych,  zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony  środowiska,  warunków bezpieczeństwa pracy,  zaplecza dla potrzeb 
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia 
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych SST-B1
b)  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
  grup robót  -  KOD CPV:  45400000-1  -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
  klas robót  –  KOD CPV:  45420000-7 -  Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
  kategorii robót – KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
141
c)  określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
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zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i  wytycznymi, a niektóre z nich określone są w  ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych.
  Ościeże - wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego
  Stolarka  -  oznacza stolarkę budowlaną  czyli zmontowane zespoły elementów 
drewnianych, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, 
bramy) oraz wnętrz budynków.
  Ościeżnica  -  rama drewniana, w której osadza sie skrzydła okienne lub drzwiowe  – 
inaczej futryna
  Drzwi - otwierana przegroda w ścianie budowli służąca celom komunikacyjnym
  Skrzydło drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w ościeżnicy tak, by można ja było 
otworzyć i zamknąć. W zależności od osadzania zawiasów wyróżnia sie skrzydła lewe i 
prawe.
  Okucia  -  oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 
służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 
użytkowaniem.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI  -  POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA  ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM

Ogólne wymagania dotyczące  materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  SST-
B1
„Wymagania ogólne”.  Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu  na produktach 
innych producentów) pod warunkiem:
  spełnienia tych samych właściwości technicznych,
  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia  do stosowania),
  uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych  założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Wymagania ogólne.
Stolarka okienna powinna posiadać:
b)  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami;
c)  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN;
d)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa;
e)  Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich;
f)  Ma posiadać atest higieniczny dopuszczający do zastosowania w budynkach 
użyteczności publicznej; 
g)  Ma posiadać orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, że wykonany profil jest z materiału trudno zapalnego 
lub niezapalnego;
h)  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom 
zawartym w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą 
być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami 
określonymi w w/w warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości  nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Średni współczynnik 
przenikania ciepła przez dwie szyby k=1,1 [W/m2*K];
i)  Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB;
j)  Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem;
k)  Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe 
funkcjonowanie.
Materiały:
Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami.
Stolarka okienna aluminiowa
  Średni współczynnik przenikania ciepła dla szyby (szyba nisko emisyjna) - K = 1,1 
W/m2x K
  Wskaźnik izolacyjności akustycznej - Rw= 36 +/- 2 dB
  Współczynnik infiltracji powietrza - A=0,5 – 1 
  Współczynnik przenikania ciepła przez konstrukcję okienna (rama – skrzydło) - U = 1,8 
+/- 0,2 W/m2x K
Okna z  aluminium  uchylno-rozwieralne na profilu  trzy -komorowym z ogranicznikiem 
otwarcia. 
Maksymalna wartość współczynnika U dla całego okna łącznie ze strefą krawędziową 
szyby 1,1 W/m2K. 
Okna szklone zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Stosować: klamki z funkcją 
rozszczelnienia, uszczelki EPDM gwarantujące prawidłową infiltrację powietrza i odporne 
na działanie temperatur oraz promieni UV, nawietrzaki w kolorze stolarki okiennej.
Parapety wewnętrzne należy wykonać jako drewniane w kolorystyce stolarki drzwiowej 
(mahoń). 
Drzwi:
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń wykonać jako standartowe , płaskie, bezprogowe, 
ościeżnica drewniana, uniwersalna; skrzydło drzwiowe z klejonki z drewna iglastego z 
wypełnieniem płyta wiórową otworową ; poszycie skrzydła płyta PDF , pokrycie-okleina 
naturalna drewniana w kolorze dębu. Numeracja drzwi w formie naklejanych gotowych 
szablonów aluminiowych.
Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaopatrzone w otwór nawiewny o łącznym 
przekroju min.0,022m2.
Pozostałe drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki.
Drzwi zewnętrzne aluminiowe na profilu trzy-komorowym w kolorze  wg projektu, szklone 
szkłem bezpiecznym Maksymalna wartość współczynnika U dla drzwi łącznie ze strefą 
krawędziową szyby 1,1 W/m2K. 
Zamontować odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę. Wszystkie drzwi wewnętrzne 
płycinowe zaopatrzyć w kopacze z blachy nierdzewnej.
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Okucia budowlane:
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm –  wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została 
ustanowiona norma.
Uszczelki
Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo  –  propylenowego 
spełniającego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.
Pianka poliuretanowa – jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,
Podokienniki – z drewna klejonego laminowane
Zaprawa  cementowo  -  wapienna  do obróbek ościeży  -  zastosować gotową zaprawę 
szybko wiążącą,
Pozostałe materiały:
  Benzyna,
  Dyble stalowe,
  Wsporniki do montażu okien (okno w licu ściany).
  Gips budowlany szpachlowy,
  Gwoździe stolarskie,
  Kotwy stalowe,
  Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych,
  Nawiewnik higrosterowany z wkładkami akustycznymi "aereco" lub równoważny,
  Papier ścierny w arkuszach,
  Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej,
  Ćwierćwałki.
Składowanie okien i drzwi
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna należy składować wg Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1
Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST-B1.
Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. 
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed  możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy 
ruchu po drogach   publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne” .
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są 
prawidłowo wykonane i mają proste kąty. Stosować tylko materiały sprawdzone, 
posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. Okucia 
powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,  a w przypadku braku takich norm 
–  wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub 
farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną;
Montaż  stolarki drzwiowej  -  należy  przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 
14351-  1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna 
i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności:
  sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,
  zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 
stolarki,
  ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki
  wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą
  silikonowanie złączy
  usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,
  osadzenie skrzydeł drzwiowych.
Montaż stolarki okiennej
Przed rozpoczęciem robot  należy  ocenić miejsce osadzenia  wyrobów, czy jest 
możliwość bezusterkowego wykonania  montażu.  Ustawioną stolarkę okienną  należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Zamocowane okna 
należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent  stolarki i powinien dysponować 
wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników  wykwalifikowanych itd., niezbędnymi 
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
Należy  wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni, lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W  przypadku konieczności wykonania robot wykończeniowych na mokro  wokół 
wbudowanych  konstrukcji aluminiowych  należy  na czas robot zabezpieczyć konstrukcję 
folią PCW. Między  powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową 
należy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robot wypełnia się trwale 
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plastyczną masą  uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu 
aluminium z innymi  metalami oprócz  cynku. W takich wypadkach należy stosować 
warstwę  izolacji, np. taśmę z  kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi zwierzchnia cynkowa 
lub w pełni ocynkowana gr. min. 35  urn. Cięcia elementów  stalowych ocynkowanych 
zabezpieczać przekładkami.
Stolarkę okienną można uznać za prawidłowo wykonaną jeżeli:
  Podparta i zamocowana  ościeżnica  przenosi  obciążenia  od  ciężaru  własnego okna, 
działania wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna
  Luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany  wymiarów  okna, jakie 
zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub 
wilgotności (pęcznienie drewna), oraz  umożliwia  zmiany cech geometrycznych okna  pod 
wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń i temperatur lub 
nierównomiernego osiadania
  Wypełnienie luzu miedzy oknem a ościeżem  zapewnia szczelność na przenikanie 
powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie (nie niższym niż  wymagana  dla 
okien) a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem  wodą 
lub parą wodną
  Woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico 
zewnętrzne ściany
  Zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie  porównywalnym  z trwałością okna. 
Wymiary otworów powinny być odpowiednio większe od wymiarów okna w celu 
swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i 
ustawienie w pionie. 
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić:
  10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
  15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
  20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania
słonecznego) luzy powinny być zwiększone o 5 mm.
Luz na wbudowanie należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania 
wymaganej izolacyjności termicznej i akustycznej. Materiał uszczelniający powinien być 
elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypełnienie szczeliny 
powinno być możliwie pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie okna.
Osadzenie parapetów wewnętrznych.
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy 
wykuć  w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Dla  parapetów  o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki 
stalowe  rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m.
Należy  wyrównać  zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku 
pomieszczenia i osadzić parapet na piance  montażowej  lub silikonie. Przed osadzeniem 
parapetów  krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i murem  należy 
zaszpachlować silikonem.  Przy osadzaniu parapetu  należy  wsunąć we wrąb w ramie 
ościeżnicy. Styk parapetu z oknem  i ścianą uszczelnić silikonem.  Montaż  przeprowadzić 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych.

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1.
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami 
niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze robót sprawdzane będzie:
a)  Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem,
b)  Zamknięte skrzydła  okienne  nie powinny wykazywać żadnych  luzów przy poruszaniu 
za klamkę,
c)  Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż  2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż  3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż  2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
  1 mm przy długości przekątnej do 1 m,
  2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
  3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane  do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  Wykonawca ma 
obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robot,  niezależnie od 
działań kontrolnych Inżyniera.
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane 
atesty.   Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami 
normy PN-88/B-  10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być 
przeprowadzona zgodnie z  wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi 
producenta okien i drzwi.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.
Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

Jednostką obmiarowa jest m2 wykonanej  stolarki.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.
Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
zakresem prac ujętych w przedmiarze robót i ze specyfikacja techniczną.
Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym   wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje inspektor nadzoru.
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.
Płaci się za wykonaną  i odebrana ilość m2 powierzchni  stolarki  według ceny 
jednostkowej określonej przez Wykonawcę która obejmuje:
  przygotowanie stanowiska roboczego,
  przygotowanie zaprawy,
  dostarczenie materiałów i sprzętu,
  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
  przygotowanie podłoża,
  Montaż ościeżnicy i ościeży,
  Zamocowanie skrzydła okiennego,
  Obróbka ościeży ,
  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
  likwidacje stanowiska roboczego.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  -  DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ 
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994  -  Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) 
z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
użytkowego (Dz. U.  nr 202 poz. 2072)
b)  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
c)  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 
151 poz. 1256 z 2002 r.), 
d)  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
e)  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
f)  PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).
g)  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
h)  PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
i)  PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
j)  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
k)  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
l)  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
m)  PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia.
n)  Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005.
o)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997.   
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót    obróbek blacharskich, rynien i konserwacji dachu 
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu 
Adaptacja i modernizacja budynku dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb biblioteki 
wraz z zagospodarowaniem terenu. .

1.2 Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne.
Odstępstwa  od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach  małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że  podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem:
  obróbki blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm.
  rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,6  mm.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5. Określenia podstawowe

Pozostałe określenia  podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-
B1  „Wymagania ogólne” .

2.1. Obróbki, rynny i rury spustowe

  Blacha stalowa tytanowo-cynkowa.  
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Elementy budowlane wykonane z  blachy stytanowo-cynkowej nie wymagają zabiegów 
eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji 
chemicznej. 
Rury spustowe okrągłe tytanowo-cynkowe:
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i 
certyfikatów.   

2.2. Łączniki

Do mocowania obróbek blaszanych stosować wkręty ocynkowane powlekane wg wskazań 
producenta materiałów pokryciowych.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 „Wymagania ogólne” .
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do 
cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce 
wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  SST-B1 „Wymagania 
ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 
pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 

5.1. Obróbki blacharskie

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.2. Rury spustowe 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m,  uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być 
większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii 
prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.
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6.1. Program zapewnienia jakości

Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w 
STT-B1.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym  przez producenta  –  powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Nie  dopuszcza się stosowania do robót  materiałów, których 
właściwości nie odpowiadają  wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom 
technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Gotowe elementy budowlane mogą być dodatkowo oznakowane barwnymi naklejkami. Te 
ostatnie podają cztery następujące informacje:
  rodzaj znaku jakości RAL,
  wielkość nominalną (przekrój),
  znak firmowy producenta,
  grubość wyrobu.

6.3. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola przygotowania podłoża:
- badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolne o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
Kontrola pokryć z blach, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:
  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
  sprawdzenie mocowania elementów do podłoża i ścian,
  sprawdzenie prawidłowości spadków,
  sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
  sprawdzenie dokładności pokrycia farbą.
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Badania jakości robót podczas budowy:
  Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien 
dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin i pomiaru. 
  Sprawdzenie podłoża. 
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót.
  Sprawdzenie materiałów. 
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 
atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych 
przez ITB.
  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. 
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Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, 
pęknięcia, 
nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.
  Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. 
Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie 
z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.
  Sprawdzenie rynien. 
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek 
i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także 
stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić 
poprzez nalanie wody do rynien.
  Sprawdzenie rur spustowych. 
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i 
poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 
pionowego. Należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne” .
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne” .
Sprawdzeniu podlegają:
  poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami,
  poprawność mocowania obróbek do podłoży.
W wyniku odbioru należy:
  sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
  dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST-B1  „Wymagania 
ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-61/B-10245    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót    wykończeniowych malarskich  przewidzianych do 
wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu Adaptacja i modernizacja 
budynku dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z zagospodarowaniem 
terenu.
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 
odbiorach i rozliczaniu robót malarskich.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.
Zakres robót:
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie robót 
malarskich wg poniżej podanego zakresu: 
- malowanie ścian tynkowanych obejmuje gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie;
Z uwagi na prace prowadzone wewnątrz obiektu prace związane z malowaniem tynków 
wewnętrznych  malowanie należy poprzedzić  wykonaniem próbek kolorystycznych na 
tynkach bądź  elementach, celem zaakceptowania kolorów przez nadzór autorski  oraz 
wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty malarskie jakie występują przy realizacji 
umowy.
a)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych,  zabezpieczenia interesów osób 
trzecich,
ochrony środowiska,  warunków bezpieczeństwa pracy,  zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunków dotyczących organizacji ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia chodników i jezdni 
zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
SST-B1.
b)  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
KOD CPV: 45400000-1  -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
c)  określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat 
technicznych, a mianowicie:
  Podłoże malarskie -  surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 
będzie wykonywana powłoka malarska.
  Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych  pomalowanej powierzchni.
  Farba -  płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
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stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
  Farby emulsyjne  -  farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na 
spoiwie dyspersyjnym, które  stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie 
cząsteczek polimerów i kopolimerów.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI  -  POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM

Warunki ogólne.
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  robót i zgodność  wykonania robót z 
projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST.
  Do malowania podłoży można przystąpić  po dokonaniu ich odbioru przez NI, a także 
przy spełnieniu wymagań technologicznych jak wilgotność podłoża.
Powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża:
•  podłoża pod farby powinny być związane i nie posiadające substancji adhezyjnych.
Zalecenia:
• powinny być zgodne z PN-C – 81914 w klasie S ( s - farby odporne na szorowanie na 
mokro )
• Roboty malarskie należy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie ich
wykonywania oraz  ściśle z kartą  techniczną  produktów do gruntowania , malowania
podkładowego i nawierzchniowego. 
•  Prace malarskie zewnętrzne nie powinny być  prowadzone w czasie opadów 
atmosferycznych, silnych wiatrów, przy wilgotności powietrza większej niż  80%, 
intensywnego nasłonecznienia. 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia  robót malarskich powierzchnie 
świeżo pokryte farbą i nie wyschnięte należy zabezpieczyć przez ich osłonięcie. 
•  W ramach prac przygotowawczych do robót malarskich należy elementy budowlane 
istniejące w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczyć przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem.
•  Do wykonania robót malarskich elementów tynkarskich zastosować  należy uznane i
sprawdzone powłoki producentów przyjęte do PW 
2. Materiały.
• Woda (wg PN-EN 1008:2004)  -  do przygotowania farb stosować  każdą  wodę  zdatną 
do picia. Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz 
wody zawierającej oleje, tłuszcze organiczne.
• Mleko wapienne  -  powinno mieć  postać  cieczy o gęstości  śmietany uzyskanej przez
rozcieńczenie ciasta wapiennego (1 część) z wodą  (3 części), tworząc jednolitą  masę 
bez granulek i zanieczyszczeń.
• Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb.
W zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki:
- woda - do farb wapiennych;
- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;
-  inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak i
zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania.
• Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:
-  farby emulsyjne  -  na tynkach wewnętrznych można stosować  farby emulsyjne na 
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spoiwie z polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach 
zgodnie z zasadami norm i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania.
• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania.
• Wyroby epoksydowe:
- lakier bitumiczno epoksydowy;
- emalia epoksydowa chemoodporna szara;
- emalia epoksydowa chemoodporna biała;
- gruntoszpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97.
• Farby akrylowe do malowania.
• Środki gruntujące - przy malowaniu farbami emulsyjnymi.
Powierzchni betonowych i tynków zwykłych nie gruntuje się  jeżeli  świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej.
Na podłożach nasiąkliwych (chłonnych) przewiduje się  do gruntowania farbę  emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do
malowania nawierzchniowego. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami 
olejnymi o syntetycznymi należy gruntować  rozcieńczonym pokostem w stosunku 1:1  do 
gruntowania podłoża celem zmniejszenia jego chłonności i nasiąkliwości stosować  należy 
mydło szare w postaci roztworu wodnego 3-5.
Farby powinny być  pakowane zgodnie  z PN-0-79601 "2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 9002:2002 „Przechowywanie farb w minimalnej temp. 
Dopuszczalnej +5 st C".
Materiały  winny spełniać  wymogi dla zastosowania to jest po dokonaniu oczyszczenia
materiałów,  tynków, elewacji  i elementów.    Kolor uzgodnić  z projektantem i inspektorem
sprawującym nadzór nad obiektem. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST-B1
„Wymagania ogólne”.
Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002
Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na
ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na 
przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych.
Farby emulsyjne różnią się nieco właściwościami, w zależności od zastosowanego 
spoiwa:
akrylowe, w których spoiwem jest  żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą  gładką 
powłokę. Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian.
Pomalowana nimi powierzchnię  można wielokrotnie zmywać. Mogą  być  stosowane we
wszystkich pomieszczeniach Farby akrylowe tworzą  powłokę  przez odparowanie z nich
rozpuszczalników (schnięcie fizyczne), schną  bardzo szybko dając powłoki bardzo 
odporne na warunki atmosferyczne, nie  ulegają  degradacji pod wpływem promieni UV 
(chyba  że zawierają  w swoim składzie styren), dzięki czemu powłoka ich nie ulega 
kredowaniu, nie żółkną.
lateksowe  -  spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą  gładką  powłokę, przepuszczalną 
dla  pary wodnej. Są  odporne  na zmywanie i działanie promieni słonecznych  – 
pomalowana  nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być 
stosowane we  wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń 
wilgotnych (kuchni, łazienek).
Do malowania należy stosować farby:
ściany pomieszczeń- farba emulsyjna,
ściany ciągów komunikacyjnych – farba lateksowa,
sufity w pomieszczeniach suchych - farba emulsyjna biała,
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sufity w pomieszczeniach mokrych - farba lateksowa biała,
Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Pozostałe materiały i materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
środki gruntujące,
rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą  mieć  własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Dopuszcza się  zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem:
spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
przedstawienia zamiennych rozwiązań  na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania),
uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.
Wewnętrzne roboty malarskie
Roboty malarskie farbami emulsyjnymi( bądź  akrylowymi) wewnątrz pomieszczeń  winny 
być wykonane w temperaturze nie niższej niż 10°C z zachowaniem warunku utrzymania 
temperatury 8°C przez następne dwa dni. 
Wilgotność nowych tynków nie może przekraczać 8 %.
Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoż.
Zabezpieczenia elementów metalowych:
Wszystkie elementy metalowe które nie posiadają warstw ochronnych należy 
zabezpieczyć przed korozją chemiczną poprzez powlekanie powłokami antykorozyjnymi.
- usunąć z podłoża wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na 
proces przygotowania podłoża i malowania.
- odtłuścić.
- zgorzelinę i rdzę usunąć do uzyskania stopnia czystości St 2.
-  po przygotowaniu podłoża przystąpić  do nałożenia warstwy farby podkładowej FERREX 
RAPID lub równoważnej na mokro grubości min. 70 mikrometra lub na sucho min 45 
mikrometra zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Wszystkie prace musze być
prowadzone dodatkowo zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta farb.
Elementy budowlane ze stali i aluminium należy odizolować  przekładkami z tworzyw 
sztucznych w celu zabezpieczenia przed korozją fizyko – chemiczną.
Środek do strukturalnego wzmacniania podłoża ścian :
•  Rozpuszczalnikowy, grzybobójczy wgłębny  środek gruntujący na bazie  żywicy 
polimeryzacyjnej.
•  Wysoka zdolność  strukturalnego wzmacniania podłoża, i wiązania luźnych fragmentów 
podłoża. Preparat musi umożliwiać niezakłóconą dyfuzję.
•  Absolutnie nie wolno stosować  preparatów błonotwórczych np. wszelkiego rodzaju 
środki i grunty na bazie akrylu.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE 
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Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 w punkcie 3.
Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien wykazać się  możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak:
  Szczotki o sztywnym włosiu,
  Pędzle i wałki,
  Mieszadła napędzane wiertarka,
  Agregaty malarskie,
  Drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST-B1 w punkcie 4.
Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  Transport materiałów należy wykonać 
zgodnie z wymogami aktualnej normy i zaleceniami  producenta farb. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW  TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1w punkcie 5.
Warunki przystąpienia do robot
Przed przystąpieniem do wykonywania robot malarskich należy wyrównać i wygładzić
powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. 
Bezwzględnie należy usunąć wszystkie tłuste plamy. Następnie należy powierzchnię 
zagruntować.  Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podłoża
  zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
  gruntowanie podłoża,
  dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych,
  usunięcie folii zabezpieczającej.
Pierwsze malowanie  można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających, 
a w szczególności:
  po całkowitym zakończeniu robot instalacyjnych,
  po wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe,
  po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów.
Pierwsze malowanie  należy  przeprowadzać nie wcześniej niż po 16 godzinach od 
nałożenia gruntu – chyba że instrukcja producenta dopuszcza wcześniejsze malowanie.
Drugie malowanie można wykonać, po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy oraz
wykonaniu następujących robot w pomieszczeniach: 
  po białym montażu,
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  po ułożeniu posadzek.
Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być  wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi.  Powierzchnie tynków powinny być 
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny  być wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być 
dostatecznie mocne, nie  pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche.  Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod 
malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy.
Malowanie farbami emulsyjnymi:
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym 
roztworem  środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną 
na opakowaniu.  Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować 
dwukrotnie farbą. Do  pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% 
wody pitnej. Drugą warstwę  nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej 
warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace  malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura 
otoczenia nie jest niższa niż  +5°C i nie  wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura 
podłoża może spowodować spękania powłoki.  Pomieszczenia po wymalowaniu należy 
wietrzyć 1-2 dni.

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST-B1 w punkcie 6.
Badania w czasie wykonywania robot
Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN  -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane:
  utrwalenie zagruntowanych powierzchni,
  nasiąkliwość,
  wsiąkliwość,
  wyschnięcia,
  przyczepność,
  wygląd zewnętrzny powłok malarskich.
Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  Badania  powłok z farb emulsyjnych 
należy przeprowadzać nie wcześniej niż  po 7 dniach.  Powłoki z farb powinny mieć barwę 
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 
marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć  jednolity połysk, a 
powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  Wszystkie powłoki z farb 
nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, 
przyczepność.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST-B1 w punkcie 7.
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Jednostką obmiaru jest: m2. wykonania robot malarskich.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w  SST-B1 w punkcie 8.
Sprawdzeniu podlega:
  zgodność z dokumentacją techniczną,
  rodzaj zastosowanych materiałów,
  przygotowanie podłoża,
  prawidłowość i dokładność wykonania robot.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane 
zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje:
  przygotowanie stanowiska roboczego,
  zakup i dostawa materiałów,
  wykonanie badań specjalistycznych,
  sprawdzenie i przygotowanie podłoży,
  malowanie,
  prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
  PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.
  PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i  systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
  PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne. ftalowe.  Ftalowe  modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styren owe.
  PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i  ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.
  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i 
aikidowe.
  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

a)  Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru rusztowań przewidzianych do wykonania   w ramach robot 
budowlanych przy realizacji projektu  Adaptacja i modernizacja budynku dydaktycznego –
dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu.
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 
odbiorach i rozliczaniu robót związanych z ustawianiem i demontażem rusztowań.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.
Zakres robót:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie:
-  wykonywanie rusztowań  dla zrealizowania robót budowlanych, konstrukcyjnych przy 
budowie  budynku biurowego;  rusztowania w pasie między budynkiem istniejącym a 
projektowanym ustawić w pasie szerokości 150 cm. Wszystkie otwory okienne budynku 
istniejącego zabezpieczyć przed otwarciem oraz wszystkich innych nie wymienionych 
wyżej tynków jakie występują przy realizacji umowy zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonywaniu przedmiaru dla rusztowań i zabezpieczeń przyjąć należy następujące 
elementy:
- pomosty robocze;
- wysokości zapewniające dostępność całej wysokości obiektu;
- dojścia do elewacji w strefie dachu;
- zastosowanie rusztowań osiatkowanych;
- wygrodzenie stref bezpieczeństwa;
- transport materiałów sypkich z rozbiórek rurami zsypowymi;
- w gorące dni nawilżać ścian zapobiegające nadmiernemu pyleniu;
- sukcesywne sortowanie oraz wywożenie materiałów odpadowych;
b)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych,  zabezpieczenia interesów osób 
trzecich,  ochrony środowiska,  warunków bezpieczeństwa pracy,  zaplecza dla potrzeb 
wykonawcy,  warunków dotyczących organizacji ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia 
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych SST-B1
c)  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
-  grup robót - KOD CPV: 45100000-8 Prace przygotowawcze
-  klas robót – KOD CPV:  45262120-8 Rusztowania,  45262110-5 Zabezpieczenia
d)  określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat 
technicznych, a mianowicie:
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Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w  SST-B1  "Wymagania ogólne"". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA 
ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM

1. Warunki ogólne.

• Przed przystąpieniem do montażu rusztowań  na placu budowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty przygotowawcze i zabezpieczające jak: ogrodzenie placu 
budowy, wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i 
wyposażenie miejsca ze sprzętem ochrony p.poż., wykonane daszki ochronne 
zabezpieczające wejścia  do budynku, zabezpieczenie okien w budynku istniejącym przed 
otwarciem przez osoby niepowołane.
• Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczącej wznoszenia i demontażu 
rusztowań budowlanych -TD/F02.

2. Materiały.

Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjętym systemem rusztowań, 
instrukcją ich producenta i indywidualnym projektem.

3. Sprzęt i narzędzia.

Przewiduje się  montaż  ręczny lub przy użyciu sprzętu zgodnie z instrukcją  producenta 
rusztowania i indywidualnym projektem który zapewnia wykonawca.

4. Transport.

Rusztowania stojakowe powinny zostać  zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi 
pionami komunikacyjnymi. Wielkości prześwitów otworów w rusztowaniach dla 
zapewnienia przejazdu powinna zostać  dostosowana do gabarytu  pojazdów z ładunkiem 
przy szerokości otworów wjazdowych nie mniejszej niż  3.0m. stojak w obrębie 
wyznaczonych  przejazdów powinny być  zabezpieczone odbojnicami przed ich 
uszkodzeniem i zmianą  położenia w przypadku uderzenia środka transportu. 

5. Wykonywanie prac związanych z ustawianiem i rozbiórką rusztowań.

• Warunki podjęcia robót:
-  Wykonawca przedłoży inspektorowi do zaakceptowania projekt organizacji i 
harmonogram wykonywania robót montażowych, jak i demontażowych rusztowań, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich te wyroby będą wykonywane;
- montaż rusztowań, ich eksploatowanie oraz demontowanie będą przeprowadzane 
zgodnie z instrukcją producenta i projektem indywidualnym;
-  pracownicy zatrudnieni przy montażu, jak i demontażu rusztowań muszą być 
przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania;
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-  przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowań  należy wyznaczyć  i zabezpieczyć 
zgodnie z przepisami strefę niebezpieczną;
-  przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy przy nich zatrudnieni muszą  być
zabezpieczeni pasami  ochronnymi oraz linką  zamocowaną  do stałych elementów 
konstrukcyjnych budowli bądź rusztowań.
• Wymagania techniczne i ogólne dla rusztowań:
-  rusztowania muszą  być  ustawione na podłożu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze 
spadkiem podłoża zapewniającym odpływ wody deszczowej i nie podmywanie podłoża;
-  rusztowania powinny być zakotwione przez rozmieszczenie równomierne kotwień na 
całej powierzchni  ściany, przy której wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwień, 
ich liczbę. Wielkość  siły kotwiącej  powinna być  określona w dokumentacji producenta lub 
projekcie indywidualnym rusztowania;
-  konstrukcja rusztowania nie może być  wyższa poza linię  kotwienia o więcej niż  3.0m; 
- pomost roboczy nie może się znajdować powyżej 1.5m od największej linii kotwienia; 
-  poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwień  powinny być  całkowicie dosunięte 
do ściany;
-  w przypadku odsunięcia rusztowania ponad 0.2m należy zamontować  od strony  ściany 
balustradę;
- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadać instalację uziemiającą i piorunochronową;
-  udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach zamocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie może być większy od 1.5kN;
- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
rusztowania nie może przekraczać 20.0m;
-  rusztowania bezpośrednio ustawione w miejscach przejść, przejazdów bądź  przy 
drogach i chodnikach powinny zostać wyposażone w daszki zabezpieczające;
-  zabrania się  używania materiałów budowlanych i ich opakowań  (skrzyń, beczek, 
pojemników itp.) jako podpór bądź rusztowań pod pomosty robocze;
-  rusztowania powinny posiadać  zabezpieczenie osób przechodzących przed urazami 
oraz uszkodzeniami  odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak również
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów, narzędzi, materiału;
-  rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z 
wyposażeniem w  barierki, odbojnice, drabinki powinny być  montowane zgodnie z 
dokumentacją projektową, z elementów podanych przed producenta badaniom za 
zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi,  określonymi w kryteriach 
oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Dotyczy to także alternatywnych do 
aluminiowych rozwiązań rusztowań, jak rusztowania z rur stalowych skręcanych z 
pomostami  drewnianymi, z wyposażeniem równoważnym do rusztowań aluminiowych;
-  rusztowania nietypowe powinny być  wykonywane zgodnie z projektem. Liczbę 
zakotwień oraz wielkość  siły  kotwiącej należy każdorazowo ustalać  w zależności od 
rodzaju i wysokości rusztowania przyjmując siłę  jednego zamocowania, której składowa 
pozioma jest nie mniejsza niż 250kg;
-  rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
Jeżeli wymagają  tego  względy bezpieczeństwa rusztowania te powinny być  kotwione  do 
ściany budowli co najmniej w dwóch miejscach;
- nie przewiduje się używania rusztowań wiszących.
• Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań:
-  rusztowania powinny posiadać  pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do 
przebywania zatrudnionych  pracowników oraz  bieżącego  składowania niezbędnych 
ilości materiałów i narzędzi. Konstrukcja pomostu  musi być  dostosowana do 
przeniesienia obciążeń działających na pomost;

132



- rusztowania należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem;
-  wykonywanie równoczesne robót na  różnych  poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganych technologią i przepisami 
odstępów pomiędzy stanowiskami roboczymi;
-  zabronione jest wykonywanie jednoczesne robót na dwóch pomostach roboczych 
znajdujących się w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczeń;
-  zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego  obciążenia  pomostów rusztowań  przez 
gromadzenie materiałów ponad ustaloną normę oraz gromadzenie się pracowników;
-  zabronione jest wspinanie się  po konstrukcji rusztowań  (stojakach, poprzecznicach, 
poręczach);
-  zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach po ukończeniu 
pracy, a także pozostawianie narzędzi bezpośrednio przy krawędziach pomostów;
-  zabronione jest przechylanie się  przez poręcze rusztowań, wykonywanie gwałtownych 
ruchów, gromadzenie  materiałów i narzędzi po jednej stronie, jak i opieranie o  ścianę
budowli ;
- zabronione jest zrzucanie elementów rozbieranych z rusztowania.
• Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaż i demontaż:
-  zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań  podczas wiatru o szybkości  powyżej
10m/s, podczas burzy  i wyładowań  atmosferycznych, w czasie gęstej mgły, opadów 
deszczu i śniegu, gołoledzi;
-  zabronione jest ustawianie rusztowań  i ich rozbieranie o zmroku,  jeżeli  nie zostało 
zapewnione oświetlenie pozwalające na dalszą widoczność;
-  pomosty rusztowań, drabiny, piony komunikacyjne należy utrzymywać  w czystości, a w 
okresie zimowym usuwać śnieg i posypywać piaskiem.

6. Kontrola, badania i odbiór rusztowań.

• Przystąpienie do  użytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego 
odbioru przez kierownika  budowy, bądź  upoważnioną  osobę  po dokonaniu wpisu do 
Dziennika budowy.
• Rusztowanie podlega każdorazowemu przeglądowi i sprawdzeniu przez kierownika 
budowy lub upoważnioną  osobę  po wystąpieniu czynników stwarzających zagrożenie 
dla wykonania prac, po silnym wietrze, opadach  atmosferycznych oraz przerwach 
roboczych dłuższych niż  10 dni. Przegląd taki niezależnie od w/w czynników  musi być
dokonywany okresowo nie rzadziej niż raz na miesiąc.

7. Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są  jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji 
robót, których ilość określona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian 
zaakceptowanych przez inspektora i sprawdzonych na budowie.

8. Odbiór robót.

Odbiór rusztowań  potwierdza się  wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego z określeniem:
• przeznaczenia rusztowania;
• użytkowania rusztowania;
• wykonawcy montażu rusztowania, podając jego imię, nazwisko, nazwę i nr telefonu;
• dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania;
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• oporność uziomu;
• datę przekazania do użytkowania;
• terminy kolejnych wymaganych przeglądów.
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica podająca:
• wykonawcę montażu i nr telefony;
• dopuszczalne obciążenie konstrukcji i pomostów.

9. Podstawa płatności.

Ustalenia ogólne związane z podstawą  płatności podano w OST. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą  płatności jest kwota podana przez Wykonawcę  i przyjęta przez 
Zamawiającego w ofercie i umowie. Rozliczenie  częściowe może być  dokonane po 
procentowym określeniu zaawansowania robót, jeżeli taki sposób rozliczania jest
przewidziany w umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i odebrane przez NI.

10. Przepisy związane.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;
• Instrukcja BHP dotycząca wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych TD/F02;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z 
późniejszymi zmianami;
• PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczeństwa, ochrona i higiena pracy;
• PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
• PN-90-Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
• PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
Część 
1: Specyfikacje techniczne wyrobów;
• PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
Część12: Szczególne metody projektowania konstrukcji;
• PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania;
• PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 
roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań;
• PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 
główne parametry;
• PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 
rur. 
• PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
• PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;
• PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;
• PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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1.WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związany ch z  wykonaniem    nawierzchni  utwardzonych  i ustawieniem krawężników  dla 
zadania  Adaptacja i modernizacja budynku dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb 
biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa    specyfikacja    techniczna    jest    dokumentem    będącym    podstawą 
do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy  na wykonanie  robót ziemnych zawartych  w 
pkt.  1.1.
1.3.  Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  uży te  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
są zgodne  z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4.  Zakres robót objętych SST
Roboty ,    których    dotyczy    szczegółowa    specyfikacja    techniczna,    obejmuje 
wszystkie czynności umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonie  nawierzchni 
utwardzonych  i ustawienie krawężników ,  do  których  wykonania  zostały  użyte 
materiały  i  wyroby  odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne    wymagania    dotyczące    materiałów,    ich    pozyskania    i    składowania 
podano    w S S T-B1 „Wymagania   ogólne”.  
Wykonawca    robót    jest    odpowiedzialny    za    jakość    wykonania    robót,    ich 
zgodności  z dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MA TERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-
B1 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 są: 
kruszywo naturalne zwykłe (pospółka do nawierzchni drogowych PN-B-11111) łamane 
zwykłe (tłuczeń wg PN-B-11112), woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć, następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-
11111 i PN-B-11112:
  tłuczeń od 0 mm do 31,5 mm,
  tłuczeń od 0 mm do 63 mm,
  kruszywo do klinowania – kliniec od 4mm do 20 mm 
  pospółka od 0 mm do 63 mm
Pozostałe materiały:
  cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
  kamień podkładowy
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  miał kamienny
  piasek zwykły
  Kostka betonowa gr. 6 i 8 cm
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje 
kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023. Jakość kruszywa powinna być 
zgodna z wymogami normy PN-B-11111 i PN-B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II 
- dla podbudowy zasadniczej. Do podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 
gatunku co najmniej II klasy. 

Betonowa kostka
Aprobata   techniczna  -  Warunkiem   dopuszczenia  do   stosowania  betonowej  kostki 
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie  aprobaty technicznej.
Wygląd  zewnętrzny  -  Struktura  wyrobu  powinna  być  zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam 
i ubytków.  Powierzchnia  górna    kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie 
kostek równe  i  proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: - 2 mm, dla kostek o 
grubości  80  mm, kształt, wymiary  i kolor kostki brukowej -  
Tolerancje wymiarowe  wynoszą:
-  na długości ± 3mm,
-  na szerokości ± 3mm,
-  na grubości ± 5mm.
Wytrzymałość  na  ściskanie  -  Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania 
z  pięciu kostek brukowych nie mniejsza niż 50MPa.
Nasiąkliwość  -  Nasiąkliwość  kostek  betonowych  powinna  odpowiadać  wymaganiom 
normy PN-B- 06250  i wynosić nie więcej niż 5%.
Odporność  na  działanie  mrozu  -  powinna  być  badana  zgodnie  z  wymaganiami  PN-
B-06250 [2].  Odporność  na  działanie  mrozu  po  150  cyklach  zamrażania  i 
odmrażania  próbek  jest wystarczająca, jeżeli:
-  próbka nie wykazuje pęknięć,
-  strata mas y nie przekracza 5%,
-  obniżenie  wy trz ymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wy trz ymałości  próbek  nie
zamrażanych  nie jest większe niż 20%.
Ścieralność  -  określona  na  tarcz y  Boehmego  wg  PN-B-04111  powinna  wynosić  nie 
więcej niż  4 mm.
Woda
Do  zwilżania kruszywa należy  stosować  wodę czystą. 
Materiały na podsypkę  i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Należy  stosować  następujące materiał y :
a) na podsypkę cementowo-piaskową  pod nawierzchnię
mieszankę  cementu  i  piasku  w  stosunku  1:4  z  piasku  naturalnego  spełniającego 
wymagania dla  gatunku  1  wg  PN-EN  13043:2004  ,cementu  powszechnego  użytku 
spełniającego wymagania  PN-  EN  197-1:2012    i wody  odmiany  1  odpowiadającej 
wymaganiom  PN-EN 1008:2004,
b) do  wypełniania  spoin  w  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  piasek 
naturalny spełniający  wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,
Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po
dostarczeniu  na budowę,  powinno   odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i 
dobrze odwodnionym,  przy zabezpieczeniu kruszywa.

3.SPRZĘT
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Sprzęt potrzebny  do wykonania robót: Piła do cięcia płytek, ubijak spalinowy .

4.  TRANSPORT

4.1. Transport kostki

Kostki  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  Kostki  powinny być
przewożone na paletach i    zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.2. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 . 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je  przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed  wysypaniem, a 
kruszywo drobne -  przed rozpyleniem.  Masę zalewową należy pakować w bębny 
blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed  przy stąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki  betonowej  należy 
wyrównać warstwy konstrukcyjne podłoża.

5.1.  Podsypka piaskowa

Na podsypkę należy  stosować piasek odpowiadający  wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5 
cm.  Podsypka powinna  być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny  być zgodne z dokumentacją  projektową.
Grubość   podsypki   powinna    wynosić   po   zagęszczeniu    3   cm,    a   wymagania 
dla   materiałów na podsypkę  powinny  być  zgodne  z  Dopuszczalne  odchyłki  od 
zaprojektowanej grubości podsypki  nie  powinny  przekraczać  ±  1  cm.  Podsypkę 
cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w betoniarkach,  a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie,  przy zachowaniu współczynnika  wodnocementowego 
od 0,25 do 0,35.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki 
w dłoni podsypka    nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody ,  a  po 
naciśnięciu  palcami podsypka    rozsypywała    się.    Rozścielenie    podsypki 
cementowo-piaskowej    powinno  wyprzedzać układanie   nawierzchni   z   kostek   od   3 
do   4    m.    Rozścielona   podsypka   powinna być    wstępnie  zagęszczona  w  stanie 
wilgotnym,  lekkimi  walcami  lub  zagęszczarkami wibracyjnymi.  Profilowanie podsypki 
wykonać  łatą  ciągnięta  po  prowadnicach,  lub  krawężniku i   obrzeżach  (dot. 
chodnika). Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od projektowanej.
Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po 
zawałowaniu nawierzchni  należy  ją  polać  wodą  w    takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła 
całą    grubość podsypki.  Rozścielenie  podsypki  z  suchej  zaprawy  może  wyprzedzać 
układanie  nawierzchni  z kostek  o  około 20  m.
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Całkowite  ubicie  nawierzchni  z  kostki  musi  być  zakończone  przed  rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce.

5.2.  Koryta pod nawierzchnie

Jeżeli  według  Dokumentacji  Projektowej  lub  zaleceń    Inspektora  nawierzchnia 
będzie wykonywana    w    korycie,    to    jego    położenie    powinno    zostać 
wytyczone.    Sposób wytyczenia  powinien  umożliwiać  wykonanie   koryta  oraz  warstw 
nawierzchni  z  tolerancjami określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach 
lub  przez    Inżyniera/Inspektora.
Paliki  lub  szpilki  do  kontroli    ukształtowania    koryta    w    planie    i    profilu    powinny 
być wcześniej    przygotowane, odpowiednio    zamocowane    i    utrzymywane    w 
czasie    robót    przez Wykonawcę.    Rozmieszczenie palików,    ustawionych    w 
rzędach    równoległych    do    osi ciągu    trasy ,    powinno    umożliwiać naciągnięcie 
sznurków    lub    linek    do    wytyczenia    robót w    odstępach nie    większych,  niż    co 
10  metrów.  Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego moc  należy  dostosować  do 
rodzaju  gruntu,  w  którym   prowadzone   są  roboty  i  do  trudności jego  odspojenia.  W 
przypadku  gruntów  spoist ych  należy    stosować  cięższe  typy równiarek  oraz 
spycharki  uniwersalne.  Jeżeli  dokładność  mechanicznego wykonania  koryta  tego 
wymaga  ostateczne  profilowanie  należy  wykonać  ręcznie.  Ręczne wykonanie    koryta 
należy  stosować w    przypadku,  gdy  jego    szerokość    nie    pozwala  na
zastosowanie   maszyn,   na   przykład   na   poszerzeniach,   albo   za   zgodą 
Inżyniera/Inspektora, w przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Grunt  odspojony  w  czasie 
wykonywania  koryta powinien  być  wykorzystany  w  robotach  ziemnych  lub  w  inny 
sposób  zaakceptowany  przez Inspektora.
Przed przy stąpieniem   do  profilowania  podłoże  powinno  być    oczyszczone
ze  wszelkich  zanieczyszczeń.    Należy    usunąć    błoto    i    grunt,    który    uległ 
nadmiernemu    nawilgoceniu.    Po oczyszczeniu    powierzchni  podłoża,  które  ma  być
profilowane  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie  po
profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca się,  aby  rzędne  terenu 
przed profilowaniem    były  o  co  najmniej  5  cm  wyższe  niż  projektowane  rzędne 
podłoża.  Jeżeli powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i    występują  zaniżenia  poziomu 
w  podłożu przewidzianym  do  profilowania  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże 
na  głębokość zaakceptowaną    przez    Inżyniera/Inspektora,    dowieźć    dodatkowy 
grunt    spełniający wymagania obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości 
koniecznej  do  uzyskania wymaganych  rzędnych  wysokościowych i  zagęścić warstwę 
do uzyskania  wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Jeżeli  rzędne  podłoża    przed  profilowaniem  nie wymagają  dowiezienia  i  wbudowania 
dodatkowego    gruntu,    to    przed    przystąpieniem    do profilowania    oczyszczonego 
podłoża    jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4  przejściami średniego  walca 
stalowego,  gładkiego  lub  w  inny  sposób    zaakceptowany    przez    Inspektora. 
Do    profilowania    podłoża    należy    stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być
wykorzystany  w  robotach  ziemnych  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez
Inżyniera/Inspektora.

5.3.  Podbudowa

Przygotowanie podłoża
Podłoże  pod  warstwę  podbudowy  z  tłucznia  stabilizowanego  mechanicznie  jest 
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istniejące.
Jeżeli  podłoże  wykazuje  jakiekolwiek  wady ,  to  powinny  być  one  usunięte  według 
zasad zaakceptowanych    przez    Inspektora.    Podbudowa    powinna    być   wytyczona 
w    sposób umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z    Dokumentacją  Projektową. 
Ukształtowanie podbudowy  powinno  się  odbywać  według  wcześniej  przygotowanych  i 
odpowiednio zamocowanych linek.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę    kruszywa    o    uziarnieniu    zgodnym    z    projektowaną    krzywą 
uziarnienia    i wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać    w  mieszarkach  stacjonarnych 
gwarantujących otrzymanie    jednorodnej    mieszanki.    Ze    względu    na  konieczność 
zapewnienia    jednorodności  materiału  nie  dopuszcza  się  do  wytwarzania  mieszanki 
przez mieszanie  poszczególnych  frakcji  na drodze.   Mieszanka   po   wyprodukowaniu 
powinna   być od    razu    transportowana    na    miejsce  wbudowania  w  sposób 
przeciwdziałający  segregacji  i nadmiernemu wysychaniu.
Rozkładanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa  należy  rozkładać  jednowarstwowo  tak  aby  jej  ostateczna 
grubość  po zagęszczeniu  wynosiła  5  cm.  Układana  warstwa  powinna  być 
wyprofilowana  i  zagęszczona z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych 
wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy następnej  warstwy  nawierzchni  może  nastąpić 
po  odbiorze  przez  Inżyniera/Inspektora poprzedniej.
Zagęszczenie
Po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej 
zagęszczenia przez    wałowanie    wibracyjne.    Jakiekolwiek    nierówności    lub 
zagłębienia powstałe w czasie  zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnianie    warstwy    kruszywa    i dodanie    lub usunięcie    materiału    aż    do 
otrzymania    równej    powierzchni.    Wałowanie powinno    postępować stopniowo  od 
dolnej  do  górnej  krawędzi  podbudowy .  Kontrolę zagęszczenia  ułożonej  warstwy 
należy  przeprowadzić  metodą  Proctora  wg  PN-88/B-04481 (metoda IV).

5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki

Z  uwagi    na    różnorodność    kształtów  i    kolorów    produkowanych    kostek, 
możliwe    jest ułożenie  dowolnego  wzoru    -    wcześniej  ustalonego  w  dokumentacji 
projektowej  i zaakceptowanego  przez Inżyniera.  Kostkę  układa  się  na  podsy pce  lub 
podłożu  piaszczystym  w taki  sposób,  aby  szczeliny  między    kostkami    wynosiły    od 
2    do    3    mm.   Kostkę    należy  układać    ok.    1,5    cm    wyżej    od projektowanej 
niwelety    nawierzchni,    gdyż    w    czasie wibrowania    (ubijania)   podsypka   ulega 
zagęszczeniu.
Po    ułożeniu    kostki,    szczeliny    należy    wypełnić    piaskiem,    a    następnie 
zamieść powierzchnię  ułożonych    kostek    przy  użyciu    szczotek    ręcznych    lub 
mechanicznych    i przy stąpić  do  ubijania nawierzchni.
Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory  płytowe 
z  osłoną z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i 
zabrudzeniem.  Wibrowanie należy prowadzić   od   krawędzi   powierzchni   ubijanej   w 
kierunku   środka   i   jednocześnie   w kierunku poprzecznym kształtek.
Do  zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem i  zamieść  nawierzchnię.
Nawierzchnia  z  wypełnieniem spoin  piaskiem  nie  wymaga  pielęgnacji  -  może  być 
zaraz  oddana do ruchu.
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami SST-B1 „Wymagania ogólne”.
Sprawdzenie  podłoża  -  Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne  tolerancje wynoszą dla:
-  głębokości koryta:
-  o szerokości do 3 m: 1 cm,
-  o szerokości powy żej 3 m: 2 cm,
-  szerokości koryta:  5 cm.
Sprawdzenie  podsypki  -  w  zakresie  grubości  i  wymagany ch  spadków  poprzecznych 
i podłużnych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową 
Dopuszczalne odchylenia w  grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 cm.
Sprawdzenie  wykonania nawierzchni  -  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania 
z dokumentacją  projektową  Sprawdzenie  konstrukcji  powierzchni  przeprowadzać 
należy  w następujący sposób:  na  każde  50  m2  chodnika  z  płytek  betonowych 
należy  zdjąć  2  płytki  w dowolnym  miejscu  i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić 
układ płytek chodnika Sprawdzenie  równości  -  przeprowadzać  należy  łatą  co  najmniej 
raz  na  każde  50  do  100  m2 ułożonego    powierzchni   i    w    miejscach    wątpliwych, 
jednak    nie    rzadziej    niż    co    50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie 
powinien przekraczać 1,0 cm. Sprawdzenie profilu podłużnego - przeprowadzać należy za 
pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty  charakterystyczne,  jednak  nie  rzadziej  niż 
co  100  m.  Odchylenia  od  projektowanej niwelety powierzchni  w punktach załamania 
niwelety  nie mogą przekraczać  3 cm.
Sprawdzenie profilu  poprzecznego -  dokonywać  należy szablonem  z  poziomicą,  co 
najmniej  raz na  każde  150  do  300   m2  p o w i e r z c h n i   i  w  miejscach 
wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej niż  co  50  m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego  profilu wynoszą +/- 0,3%.
Sprawdzenie  równoległości  spoin  -  należy  przeprowadzać  za  pomocą  dwóch 
sznurów  napiętych wzdłuż spoin  i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne 
odchylenie wynosi  1 cm. Sprawdzenie  szerokości  i  wy pełnienia  spoin  -  należy 
przeprowadzać  przez  usunięcie  spoin na  długości  około  10  cm  w  trzech  dowolnych 
miejscach  na  każde  200  m2  chodnika  i zmierzenie  ich szerokości oraz wypełnienia.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”
Jednostką  obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
są:[m2]  wykonania nawierzchni.
Jednostką  obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:
[m2]  wykonania podbudowy ,
[m3]  wykonania podbudowy ,
[m2]  wykonania dróg i dojazdów, 
[m2] wykonania chodników,
[m] wykonania krawężników  i obrzeży ,

8.  ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzeniu  i odbiorowi podlegają:
- sprawdzenie  podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
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sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, zbadanie rodzaju i gatunku użytych 
materiałów,
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty  należy
uznać za zgodne ze SST.

9.  PODST AWA  PŁA TNOŚCI

Płatność  za  ilość  jednostek  wykonanej  i  odebranej  roboty  (potwierdzonej  obmiarem  i
protokółem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej  ustalonej w umowie.
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2]  nawierzchni obejmuje:
-  przygotowanie  stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
-  wykonanie podbudowy ,
-  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
-  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
-  usunięcie  pozostałości resztek i odpadów materiałów,
-  likwidacje stanowiska roboczego,
-  utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów .
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży :
- przygotowanie  stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża, ułożenie krawężników 
betonowych, ułożenie obrzeży  betonowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie  pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska  roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody  badań.
PN-EN 197-1:2000  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i kryteria  zgodności
dotyczące cementów powszechnego  użytku.
PN-EN 206-1:2003  Beton.  Część  1:Wymagania,  właściwości,  produkcja  i 
zgodność. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy .
PN-EN 1008:2004  W oda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek, 
badanie  i ocena  przydatności wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.
PN-B-06050:1999  Geotechnika.  Roboty  ziemne. Wymagania ogólne.
PN-63/B-06251  Roboty  betonowe  i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/B-10021  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech
geometrycznych
BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.
Żwir i mieszanka
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
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1.    WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót  związanych  z  montażem  ogrodzenia  dla zadania  Adaptacja 
i modernizacja budynku dydaktycznego –dopasowanie do potrzeb biblioteki wraz z 
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót  w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

•  Wyrównanie oczyszczenie oraz niwelacja terenu pod budowę ogrodzenia;
•  Wykopanie dołów i  wylanie betonu pod słupki  ogrodzeniowe;
•  Zamontowanie  ogrodzenia  panelowego  zgrzewane  z  drutu  ocynkowanego  gr  4 
mm malowanego proszkowo  w  kolorze  zgodnie z projektem.  Szer .  przęsła  250  cm. 
Wys. przęsła  173  cm.  Słupki  z  profila  zamkniętego  o  wymiarach  60x40x2mm  o 
długości  230  cm.
Podmurówka prefabrykowana wys  min. 20 cm. wraz z łącznikami.
•  Zamontowanie  furtki  stalowej  o  szer .  120  cm  z  wypełnieniem  z  prętów 
kwadratowych ocynkowanych  gr . 10  mm  malowanych  proszkowo   wraz  ze
słupkami, zamkiem i klamką.
•  Zamontowanie  bram wjazdowych  stalowych  panelowych   z wypełnieniem  z  prętów 
kwadratowych  ocynkowanych  gr . 10  mm  malowanych  proszkowo wraz  ze  słupkami, 
zamkiem,  klamką i fundamentem betonowym. Wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego 
producenta. 

1.4. Określenia podstawowe

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  pol 
skimi normami i z definicjami podanymi w SST-B1 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w  SST-B1 „Wymagania ogólne”

2.    MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące  materiałów,  ich pozyskiwania  i składowania,  podano  w 
SST-B1 „Wymagania ogólne”

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
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•  Elementy ogrodzenia:
- bramy  
- przęsła
- furtka
- słupki
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do  wyboru przez Inwestora.  Przy wyborze 
rozwiązań należy  przestrzegać  prawa  budowlanego, praw  pokrewnych  i szczególnych 
oraz  kierować  się wiedza techniczna

2.3. Materiały na cokół ogrodzenia :

Rozwiązanie  ogrodzenia  pozostawia  się  do  wyboru  przez  Inwestora.  Przy  wyborze
rozwiązań  należy  przestrzegać  prawa  budowlanego, praw  pokrewnych  i  szczególnych 
oraz kierować się wiedza techniczna. Ogrodzenie musi  spełniać wymogi bezpieczeństwa

3.    SPRZET

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w SST-B1

4.    TRANSPORT

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie  i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli 
długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, 
które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i 
sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano  w SST-B1 „Wymagania ogólne”

5.2.Montaż ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  w SST-B1„Wymagania ogólne”

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł
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a) słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu;
b) przęsła zamocowane na śruby i  uchwyty  zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady  obmiaru robót podano  w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m  (metr) ustawionego  krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady  odbioru robót podano  w SST-B1 „Wymagania ogólne”. 

Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowa, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt  6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁ TNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności  podano  w SST-B1 „Wymagania ogólne”

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-H-82200 Cynk
2. PN-H-84019 Stal  niestopowa do  utwardzania powierzchniowego  
3. PN-H-84023-07 Stal  określonego  zastosowania. Stal  na rury . 
4. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1.  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót  elektrycznych,  zadania  inwestycyjnego  polegającego  na 
Adaptacji i Modernizacji Budynku Dydaktycznego – Dopasowanie Do Potrzeb Biblioteki , 
wraz z zagospodarowaniem terenu działka nr ewidencyjny 1745/6, 1745/21 ul. 
Grunwaldzka 10; 63-100 Śrem. 
. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza ST uzupełnia dokumentację projektową, w szczególności w: 
• zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania robót, 
• zastosowania odmiennych rozwiązań
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz prób, sprawdzeń i odbioru robót. 
ST  może  być stosowana  jako  dokument  przy  zlecaniu  powyżej  określonych  robót, 
zgodnie  z  ustawą o zamówieniach publicznych oraz realizacji i rozliczaniu tych robót. 
Stosowanie norm i przepisów w niniejszej ST  nie  może  być sprzeczne  z  jakimikolwiek 
innymi  normami  i  przepisami,  obowiązującymi  w  chwili prowadzenia robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla 
wszystkich elektrycznych robót instalacyjno - montażowych. 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
wewnętrzną linię zasilającą projektowany dźwig osobowy wraz z przebudową tablic
tablice piętrowe
wewnętrzne linie zasilające instalacje klimatyzacji wraz z przebudową tablic
instalację oświetlenia podstawowego
instalację oświetlenia awaryjnego
instalację gniazd 1-fazowych ogólnych
instalację gniazd 1-fazowych dedykowanych 
instalację okablowania strukturalnego
instalację uziemień
montaż urządzeń klimatyzacyjnych

1.4 Roboty towarzyszące 

Roboty towarzyszące podlegają świadczeniom umownym nawet w przypadku, jeśli nie są 
wymienione w umowie i obejmują w szczególności: 
• utrzymanie i likwidację placu budowy, utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z 
maszynami, 
• pomiar do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 
• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
• doprowadzenie  wody  i  energii  do  punktów  wykorzystania,  oświetlenie  i  ogrzewanie 
pomieszczeń pracowniczych 
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
• przewóz materiałów do miejsca wykorzystania 
• zabezpieczenie  robót,  usuwanie  odpadów  z  obszaru  budowy  oraz  usuwanie 
zanieczyszczeń, wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
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• usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych 

1.5 Informacje o terenie robót 
Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w umówionym terminie przekaże wykonawcy teren robót oraz dokumentację 
projektową i ST. 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem: 
• zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze budowy, 
• zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego 
zadania 
• zorganizuje  prowadzenie  robót  pod  ścisłym  nadzorem  osób  uprawnionych  do 
kierowania 
robotami. 
• Po zakończeniu robót uporządkuje teren i przywróci go do stanu początkowego 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren robót podlega ochronie od uszkodzeń oraz zanieczyszczeń i w związku z tym 
wykonawca w okresie 
realizacji zamówienia zobowiązany jest do: 
• zabezpieczenia  terenu  budowy,  zainstalowania  i  utrzymywania  tymczasowych 
urządzeń
zabezpieczających oraz środków niezbędnych do ochrony robót , 
• konsultacji z zarządcą obiektu w sprawie terminów prowadzenia robót 
• utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji ) . 
• przystąpienie  do  robót  powodujących  utrudnienie  wykonawca  obwieści  publicznie 
przed  ich rozpoczęciem  przez  umieszczenie  tablic  informacyjnych  oraz  w  sposób 
uzgodniony  z zamawiającym. 

Ochrona wykonanych robót 

Wykonawca  w  okresie  realizacji  zamówienia  zobowiązany  jest  utrzymać wykonane 
roboty  w  stanie pozwalającym na ich odbiór końcowy i przekazanie ich zamawiającemu.
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i w związku z tym będzie : 
- podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót , 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z 
hałasu, ze skażenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia.
 
Ochrona przeciwpożarowa 
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W okresie realizacji robót wykonawca będzie : 
• przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem wymaganego 
sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, 
• odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wskutek  realizacji  robót 
albo  poprzez personel wykonawcy 
• składował materiały łatwopalne w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczy je przed 
dostępem osób trzecich. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest : 
• przestrzegać przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
przestrzegać przepisów  zakazujących  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych dla  zdrowia  oraz  nie spełniających wymagań przepisów 
• zapewnić wszystkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  ochrony  życia  i 
zdrowia  osób zatrudnionych na terenie robót i dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego , 
• zapewnić i  utrzymać w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla  całego 
personelu zatrudnionego przy robotach objętych zamówieniem 

Ochrona własności publicznej i prywatnej

W okresie realizacji zamówienia wykonawca : 
• Odpowiada za ochronę wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie 
budowy 
• właściwe oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem te instalacje i urządzenia, 
• w  przypadku  uszkodzenia  tych  instalacji  bezzwłocznie  powiadomić inspektora 
nadzoru  i 
bezzwłocznie usunąć uszkodzenie 
• odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim . 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
W okresie realizacji zamówienia wykonawca : 
• zobowiązany  jest  dostosować się do  obowiązujących  ograniczeń obciążeń na  osi 
pojazdów poruszających się po drogach w związku z transportem materiałów 
• jest odpowiedzialny  za  wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem i musi dokonać 
napraw lub wymienić na własny koszt uszkodzone elementy, 
• nie  jest  zwolniony  z  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg,  spowodowane  ruchem 
pojazdów mimo, że posiadają stosowne zezwolenie na użycie tych pojazdów
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

• wykonawca ma obowiązek  znać i przestrzegać wszystkie aktualne przepisy  prawa 
wydane  przez władze centralne i miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia 
• wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów 
i  wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Koszty związane z wypełnieniem obowiązków określonych w punktach powyżej nie 
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podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w umownym wynagrodzeniu z wykonanie 
zamówienia. 

1.6  Zmiany rozwiązań projektowych 

W  przypadkach  wymagających  wprowadzenia  zmian  w  rozwiązaniach 
projektowych,  w  dokumentacji dostarczonej  przez  Zamawiającego,  zastosowania 
wyrobów  równoważnych  Wykonawca  ma  obowiązek powiadamiania (w formie 
wcześniej uzgodnionej) Zamawiającego w celu podjęcia przez niego decyzji w 
proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Wykonawca  może  zrealizować proponowana  przez  siebie  zmianę tylko  po 
uzyskaniu  przez  niego  zgody zamawiającego na wprowadzenie tej zmiany. Planowane 
przez wykonawcę zmiany rozwiązań projektowych przez  projekty  uzupełniające  i 
dokumenty  uzasadniające  wprowadzenie  zmian,  które  opracował wykonawca, 
każdorazowo  podlegają pisemnemu  zatwierdzeniu  przez  zamawiającego,  a  w 
przypadkach uznanych przez niego za konieczne, powinny być również potwierdzone 
przez projektanta. 
Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  rozwiązań zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
oraz  w  niniejszej  ST 
(rozwiązań materiałowych , urządzeń oraz innych) nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i  użytkowych  przedmiotu  zamówienia  oraz  zmniejszenia  jego 
trwałości  eksploatacyjnej  i  zwiększenia kosztów eksploatacji. 

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA WPROWADZANIA ZMIAN POZA NASTĘPUJĄCYMI 
PRZYPADKAMI: 

• Zaprojektowane  rozwiązanie  posiada  istotne  wady  lub  Wykonawca  proponuje 
rozwiązania korzystniejsze  dla  Zamawiającego,  w  tym  przypadku  zastrzega  sobie  on 
prawo  wprowadzenia rozwiązania zamiennego, za zgodą projektanta bez skutków 
finansowych, 
• Zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady, w tym przypadku zamawiający 
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych 
• Materiały zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie mogą być zmienione bez jego 
zgody. 

1.7. Określenia podstawowe 

1.7.1.  Przewód  elektryczny  - przewód  wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do 
przewodzenia  prądu elektrycznego, mogący pracować na i pod tynkiem. 
1.7.2. Puszka rozgałęźna (rozgałęźnik) – element instalacji elektrycznej służący do 
rozgałęzienia i połączenia przewodów poza tablicą rozdzielczą oraz łącznikami 
elektrycznymi, gniazdami wtyczkowymi i oprawami oświetleniowymi, 
1.7.3. Tablica rozdzielcza - urządzenie rozdzielczo - sterownicze bezpośrednio zasilające i 
zabezpieczające urządzenia odbiorcze. 
1.7.4.  Łącznik  elektryczny  –  urządzenie  elektryczne  służące  do  załączania  i 
wyłączania  odbiorników elektrycznych (np. oświetlenia elektrycznego),. 
8
1.7.5.  Gniazdo  wtyczkowe  –  urządzenie  elektryczne  służące  do  podłączania 
aparatów  i  urządzeń elektrycznych przenośnych lub przesuwnych, 
1.7.6. Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
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strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.7.7. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.8  Dokumenty odniesienia 

Jeżeli niniejsza ST powołuje się na PN, przepisy i instrukcje to należy je traktować jako 
integralną część i czytać je  łącznie  z  rysunkami  i  specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one 
występowały.  Zakłada  się ,  że 
Wykonawca  w  pełni  zna  ich  zawartość i  wymagania.  Zastosowanie  będą miały 
ostatnie  wydania  PN (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile 
nie postanowiono inaczej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych  ,  które 
obowiązują w  związku  z wykonywaniem  prac  objętych  zamówieniem  i  stosowania  ich 
postanowień na  równi  z  wszystkimi  innymi wymaganiami,  zawartymi  w  ST.  Zakłada 
się,  że  wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się z  treścią i wymaganiami tych norm. 
Jednocześnie Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w niżej podanych dokumentach: 

Akty prawne 
 _____________________________________ 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 , poz. 
690 , z póżń. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
(Dz. U. nr 80 poz. 563) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie 
systemów  oceny  zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072 , z póżń. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 , z póżń. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
dnia2003 r. nr 48 poz.401). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09- 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

PN-HD  60364-4-443:2006 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4- 444:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

PN-HD 60364-5-51:2009  
Ochrona przeciwpożarowa  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część5-51: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza   

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 
  
PN-HD 60364-5-56:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część5-56: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
  
PN-IEC 60364-5-534:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
 
PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
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elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 
  
PN-HD 60364-7-701:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
prysznic

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, OŚWIETLENIE, 
SPRAWDZANIE I POMIARY

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część6: Sprawdzenie
PN-HD  60364-7-715:2006 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Część 7-715:  Wymagania 
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji. Instalacje  oświetleniowe  o  bardzo 
niskim napięciu 
PN-HD  60364-5-54:2010 
Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część 5-54:  Dobór  i  montaż wyposażenia 
elektrycznego  --  Uziemienia,  przewody  ochronne i  przewody połączeń ochronnych 
PN-HD  60364-5-534:2009 
Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część 5-53:  Dobór  i  montaż wyposażenia 
elektrycznego  --  Odłączanie  izolacyjne,  łączenie  i  sterowanie  -- Sekcja 534: 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami (oryg.) 
PN-HD  60364-7-704:2010 
Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część 7-704:  Wymagania  dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-IEC  60364-4-482:1999 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Ochrona  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
-Ochrona przeciwpożarowa 
PN-E-05012:1989  Urządzenia elektroenergetyczne -- Dobór silników elektrycznych i ich 
instalowanie - Ogólne wymagania i odbiór techniczny 
PN-EN 62262:2003  Stopnie  ochrony  przed  zewnętrznymi  uderzeniami  mechanicznymi 
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001) 
(oryg.) 
PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 50102:2001  Stopnie  ochrony  przed  zewnętrznymi  uderzeniami  mechanicznymi 
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) 
N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-EN 12464-1:2004  Światło  i  oświetlenie  --  Oświetlenie  miejsc  pracy  --  Część 1: 
Miejsca  pracy  we wnętrzach 
PN-EN 12665:2008  Światło  i  oświetlenie  --  Podstawowe  terminy  oraz  kryteria 
określania  wymagań dotyczących oświetlenia 
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PN-EN 60598-1:2007  Oprawy oświetleniowe -- Część1: Wymagania ogólne i badania 
PN-EN 60598-1:2009  Oprawy oświetleniowe -- Część1: Wymagania ogólne i badania 
(oryg.) 
PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
PN-EN  60598-2-22:2004 
Oprawy  oświetleniowe  --  Część 2-22:  Wymagania  szczegółowe  --  Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
PN-EN  60598-2-22:2004/A2:2008 
Oprawy  oświetleniowe  --  Część 2-22:  Wymagania  szczegółowe  --  Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego (oryg.) 
PN-EN 61347-27:2009  Urządzenia do lamp. Część2-7: Wymagania szczegółowe 
dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia 
awaryjnego 
PN-EN  61347-1:2003/A1:2008 
Urządzenia do lamp. Część1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa (oryg.) 
PN-EN 61347-1:2003  Urządzenia do lamp. Część1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa 
PN-EN 61347-1:2010  Urządzenia do lamp. Część1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa 
PN-EN 55015:2007/A1:2007 Poziomy  dopuszczalne  i  metody  pomiarów  zaburzeń 
radioelektrycznych wytwarzanych  przez  elektryczne  urządzenia  oświetleniowe  i 
urządzenia  podobne (oryg.) 
PN-EN 55015:2007  Poziomy  dopuszczalne  i  metody  pomiarów  zaburzeń 
radioelektrycznych wytwarzanych  przez  elektryczne  urządzenia  oświetleniowe  i 
urządzenia  podobne (oryg.) 
PN-EN 55015:2007/A2:2009 Poziomy  dopuszczalne  i  metody  pomiarów  zaburzeń 
radioelektrycznych wytwarzanych  przez  elektryczne  urządzenia  oświetleniowe  i 
urządzenia  podobne (oryg.) 
PN-EN 61000-44:2010  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część4-4: Metody 
badań i pomiarów. Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów 
przejściowych 
PN-E-04700  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych . 1998 r 
PN-92/N-01256/02  Znaki bezpieczeństwa . Ewakuacja 
PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Poradnik  Kierownika  Budowy.  Od  przejęcia  placu  budowy  do  odbioru  końcowego. 
Wydawnictwo Forum, 2008. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce. 
Wydawnictwo Dashofer. Warszawa 2008. 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -montażowych.  TV  1990 
instalacje elektryczne . 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 
tom I Budownictwo Ogólne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo 
ARKADY – 1988 
„WYTYCZNE  SITP  WP-01:2006  .  Oświetlenie  awaryjne  .  Wytyczne  planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów 

Do realizacji przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyłącznie materiały i 
wyroby: 
1.  o parametrach zgodnych z dokumentacja projektową i niniejszą ST, obowiązującymi 
normami i przepisami, 
2.  właściwościach  technicznych  i  użytkowych  ,  umożliwiających  spełnienie  wymagań
określonych w dokumentacji , niniejszej ST , przepisach techniczno - budowlanych 
3.  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  użytkowania  tzn.  takie  które  zostały 
oznakowane znakiem „CE" ( lub „B") zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
posiadają: 
• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność z 
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  aprobata  techniczną,  dla których 
nie ustalono Polskiej Normy 
• atesty  i  świadectwa  badań pozwalające  na  stwierdzenie  właściwego zastosowania 

Od 01.05.2004 r. za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sięwyroby, dla 
których producent: 
1.  dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg. 
określonego systemu oceny zgodności, 
2.  Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
3.  Oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem B zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wyroby  dopuszczone  na  podstawie  dotychczasowych  przepisów  na  zasadach 
określonych  w  tych przepisach,  tzn.  że  wydane  są aprobaty  techniczne  ,  certyfikaty, 
deklaracje  zgodności  z  normą lub aprobata techniczną– zachowują ważność do dnia 
określonego w tych dokumentach. 
Materiały i wyroby należy dostarczać na budowę wraz z właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi je do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  oraz  dokumentami 
potwierdzającymi  ich  jakość,  którymi między innymi są: świadectwa jakości, karty 
gwarancyjne, protokóły odbioru technicznego itp. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości dotyczących jakości lub przydatności dostarczonych materiałów i wyrobów 
mogących mieć wpływ na jakośćwykonania robót, należy przed ich wbudowaniem poddać 
je ponownym badaniom określonym przez inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli z 
dozoru technicznego robót. 
W razie potrzeby materiały powinny być poparte wynikami badań wykonanymi przez 
producenta, a kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przezwykonawcę 
inspektorowi nadzoru. 
Określone w dokumentacji projektowej i niniejszej ST znaki towarowe, nazwy producentów 
i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu 
zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych (nie zastępczych) lub 
o wyższym standardzie. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub 
równoważne [Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych]. 
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Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien przekazać inspektorowi nadzoru do 
wglądu wszystkie dokumenty dopuszczające materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie  oraz świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. 

2.2. Odbiór materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę

•Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do 
magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 
materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w 
punkcie zdawczo-odbiorczym PKP,  PSK, w magazynie budowy lub bezpośrednio na 
budowie. 
•Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i 
materiały(nie używane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną 
zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 
•Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny  być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
norm państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych 
oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy 
określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy, to 
dostarczonyna budowę wyrób powinien  ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. 
Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub 
kosztorysie, parametrach można zastosowaćna budowie wyłącznie za pisemną zgodą 
projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 
•Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze  świadectwem jakości, 
kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego  (np. w przypadku urządzeń
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagęna zgodność stanu 
faktycznego z dowodami dostawy.  Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły 
wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie 
przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu -w 
kierownictwie robót (budowy). 
•Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. transformatory, agregaty itp., powinny 
być zaopatrzone w świadectwa jakości. 
•Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 
stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeńi kompletnych urządzeń. Należy 
również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym 
spowodowanych korozją itp. 
•W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy przed ich użyciem 
sprawdzić. 
Dokumenty dopuszczające stosowanie materiałów i wyrobów w budownictwie ,ewentualne 
dokumenty stanowiące podstawę wykonania tych wyrobów oraz oświadczenia 
Wykonawcy dotyczące wyrobów jednostkowo zastosowanych w obiekcie , Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo przedstawiać do wglądu inspektorowi nadzoru. 
Dokumenty te wykonawca zobowiązany jest przechowywać na budowie przez cały okres 
wykonywania robót i po ich zakończeniu powinien je przekazać zamawiającemu jako 
jeden z elementów dokumentacji odbiorowej. 

2.3. Przechowywanie materiałów i wyrobów na budowie. 
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1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych 
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne 
wymagania podane w pkt. 2.1. 
2. Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywaćw 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
dobrze oświetlonych. 
3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można 
składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia 
mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 
4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać 
następujących wymagań: 
•przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, 
•składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: kable w 
czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków kabli w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych, 
bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny 
być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo 
(płasko), osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się
składowanie zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur 
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C,
•wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, 
drobne kształtowniki itp., należy składowaćw pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 
zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 
•narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem 
korozji, 
•sprzęt ochrony osobistej oraz odzieżochronną i roboczą należy przechowywać w 
pomieszczeniach jak w pkt. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, 
wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną należy 
przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby 
futrzane należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami, 
•farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. należy magazynować w 
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem 
specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować
jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być
przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi 
magazynu powinny otwierać się na zewnątrz; na zewnętrznej stronie drzwi należy 
umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję
przeciwpożarową) 
•gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 
magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie 
nasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butle należy ostrożnie transportować, nie 
wolno ich rzucać, ani uderzać. Należy je chronić przed nagrzaniem (również przez 
promienie słońca); puste butle należy składować oddzielnie; butle tlenowe należy chronić
przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować pożar i ewentualny wybuch; 
magazynowanie powinno byćzgodne z przepisami szczególnymi lub z normami 
państwowymi, 
•cement i gips w workach papierowych należy składowaćw pomieszczeniach suchych, 
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zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na 
okres zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki; szczegółowe 
warunki są podane w odnośnych normach państwowych, 
•cegłę, przykrywy kablowe, rury azbestowo-cementowe i żeliwne można składować w 
sposób uporządkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegłę i rury 
azbestowo-cementowe w okresie jesienno-zimowym należy zabezpieczyć przed opadami 
i oblodzeniem (np. osłonąz papy lub folii).

3. SPRZĘT 

Podczas realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu, 
który: 
•Spełnia wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują właściwą 
jakość realizowanych robót (sprzęt nie zapewniający właściwej jakości robót musi być bez 
żądania zamawiającego wycofany z eksploatacji) 
•Nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 
•Odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym 
•Wykonawca powinien stosować sprzęt, narzędzia oraz przyrządy pomiarowe spełniające 
wymogi bezpieczeństwa BHP i p.poż, zasad ergonomii oraz w przypadku przyrządów 
pomiarowych posiadające aktualne świadectwo wzorcowania ( jeżeli takie sąwymagane 
przez przepisy np. przyrządy do pomiaru wielkości związanych z bezpieczeństwem ) czy 
legalizacji , 
•Sprzęt, narzędzia oraz przyrządy pomiarowe używane w robotach montażowych, mogą 
być obsługiwane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, staż pracy i 
uprawnienia do ich obsługi, gwarantujące wysoką jakość wykonania robót, muszą być
akceptowane przez Zamawiającego ( jeżeli budzą wątpliwości co do zapewnienia 
właściwej  jakości robót). 

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do 
używania  środków transportu, które: 
•nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
•są przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów, elementów konstrukcji, 
urządzeń itp., 
•przy ruchu na drogach publicznych spełniają wymagania przewidziane prawem o ruchu 
drogowym. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać wykonanie robót w umownym 
terminie. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Zaleca się, dostarczenia urządzeń bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 
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Wykonawca zobowiązany jest do: 
•prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy oraz innymi dokumentami , 
•stosowana właściwych metod wykonania robót i przestrzegania aktualnie obowiązujących 
przepisów bhp i p-poż, 
•koordynacji poszczególnych prac własnych i podwykonawców 

Wykonawca jest odpowiedzialny za : 
•jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
•wszelkie bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, 
•zgodność materiałów i wykonywanych robót z : dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, dokumentacją 
techniczno-rozruchową poszczególnych urządzeń, ustaleniami i poleceniami inspektora 
nadzoru (i projektanta) 
•Jakość wykonania robót musi odpowiadać obowiązującym przepisom i normom. 
W sytuacji, gdy nie został określony standard wykonania robót, powinny być one 
zrealizowane zgodnie z najlepszą praktyką. Wykonawca powinien stosowaćwyroby 
spełniające wszystkie wymogi funkcjonalne i estetyczne. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem w którym 
prowadzone będą roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 
Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny  być stwierdzone i udokumentowane 
ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi . Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach 
spowodowane przez wykonawcę, zostaną poprawione przez wykonawcęna jego własny 
koszt. 
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach , Wykonawca ma obowiązek powiadamiania ( w formie 
wcześniej uzgodnionej ) inspektora nadzoru a w uzasadnionych przypadkach także 
projektanta, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez 
Wykonawcę zakresie. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem , Wykonawca dokonuje 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich 
badań. 

USUNIĘCIE I WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROBÓT 

•Usuwanie gruzu z terenu robót musi odbywać się wydzieloną trasą, poprzez ręczny 
transport w hermetycznie zamkniętych workach lub przy użyciu rękawów foliowych 
zapewniających brak pylenia podczas transportu gruzu. 
•Wykonawca na własny koszt ma obowiązek wywieśćgruz z terenu budowy na 
wyznaczone wysypisko śmieci. 
 
5.2. Wymagania ogólne

Całość instalacji powinna byćwykonana tak, aby: 
•obciążenie obwodów w normalnych warunkach było praktycznie równo rozdzielone na 
poszczególne fazy, co należy zapewnić przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-
fazowych 
•skutki wynikające z przedostania się obcych ciał stałych, w tym płynów, były minimalne  a 
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w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia 
•części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i 
zanieczyszczenie były odpowiedni zabezpieczone wszelkie uszkodzenia  powodowane 
przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane , 
•instalacja nie była poddawana nadmiernym naprężeniom mechanicznym w przypadku, 
gdy istnieje zagrożenie związane z możliwością ruchów konstrukcji budynku , uszkodzenie 
powłoki izolacji przewodów, kabli oraz ich końcówek było utrudnione , 
•elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie, nie 
stykały się, o ile nie zastosowano odpowiednich  środków zapobiegających skutkom 
takiego zetknięcia 
•zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia 
•tablice z aparatami zabezpieczającymi należy usytuować w taki sposób, aby zapewnić 
łatwy dostęp, a jednocześnie zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób 
•Wszelkie prace prowadzićw temperaturze otoczenia nie niższej niż 0 st.C . 
Po zakończeniu montażu instalacji należy: 
•Opisać obwody zgodnie ze schematami . 
•Wykonać próby pomontażowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze

 5.3.Ustanowienie kierownika budowy (robót)

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy 
dla wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji 
związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w 
przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budynków, 
dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 
W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 
prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej 
specjalności robót, w tym i dla robót elektrycznych instalacyjno-montażowych. 
Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o 
podjęciu swej funkcji. 

5.4. Odbiór frontu robót 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, 
inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowany spisaniem protokołu. 
Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien 
być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi 
późniejszymi zmianami umowy. 
Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest  obowiązany dostarczyć wykonawcy 
plan urządzeń podziemnych znajdujących sięna terenie robót lub złożyć pisemne 
oświadczenie,  że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 
Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót 
przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach 
specjalistycznych. 

5.5. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
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Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, 
a skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć 
również projekty i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji 
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem 
budowy -przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych 
rodzajów. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, 
a w szczególności umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych (w tym i elektrycznych). 
Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 
szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z 
robotami elektrycznymi, jeśli przedsiębiorstwo robót elektrycznych nie będzie wykonywało 
robót pomocniczych siłami własnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowań 
powyżej wysokości 4 m itp.
 
5.6. Wymagania dotyczące wykonawstwa 

Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym, tj. użyteczności 
publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 
-przewodami wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem 
lub w podłodze 
-przewodami wtynkowymi, 
-przewodami wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa, 
-przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w prefabrykowanych 
kanałach instalacyjnych (sufitowych, naściennych itp.) 
Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych i zabezpieczeń.
 
5.6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych do 1kV 

•Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
•Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
łatwy dostęp, zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
•Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
•Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 
•W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
•Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
•Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. 

162



•Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny— do prawego 
bieguna. 
•Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
 
Przejścia przez ściany i stropy 

•Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez  ściany, stropy itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
•Przejścia wymienione wyżej należy wykonywaćw przepustach rurowych. 
•Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny byćwykonane w 
sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
•Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
•Przepusty instalacji elektrycznych występujące w elementach oddzieleń 
przeciwpożarowych, zabezpieczyć do odporności ogniowej odpowiadającej odporności 
ogniowej elementu w którym występują.
 
Instalacje wykonywane przewodami jedno- i wielo-żyłowymi w rurach instalacyjnych 
z tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze 

Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 

Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu 
instalacji. 
•Bruzdy należy dostosowaćdo średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
•Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, 
aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
•Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
•Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich  ścianach działowych w sposób osłabiający 
ich konstrukcję. 
•Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 
•Przy przejściach z jednej strony  ściany na drugą lub ze  ściany na strop cała rura 
powinna być pokryta tynkiem. 
•Przebicia przez  ściany należy wykonywaćw taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych poniżej 
•Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale 
w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również 
zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
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Układanie rur i osadzanie puszek 

•Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
•Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promieńłuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 

18 21  22  28  37 47 
Promień łuku, [mm]

190  190 250 250 350 450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż15°/o wewnętrznej 
średnicy rury. 
•Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu 
kielichowych. Najmniejsza długość połączenia jedno kielichowego powinna wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 

18  21  22  28  37  47 
Długośćkielicha [mm] 

35  35  40  45  50  60 
•Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 
po otynkowaniu  ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce 
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 
•Koniec rury powinien wchodzićdo środka puszki na głębokośćdo 5 mm. 

Wciąganie przewodów do rur. 

Do ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać 
przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej 
uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z podanymi 
wymaganiami: 
•W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywaćw 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. 
•W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 
sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 
inwestora. 
•Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. 
•Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
•W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. 
•Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
•Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
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mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
•Końce przewodów miedzianych z  żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich 
tulejek zamiast cynowania). 

Mocowanie puszek 

Puszki należy osadzać na  ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za  pomocą 
kołków rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami 
montażowymi. 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 
po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. 

Układanie i mocowanie przewodów 

•Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 
•Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na 
warstwie zaprawy murarskiej grubości, co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od 
ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej  żyły oraz wspólną 
powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału 
palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż16 A. 
•Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
•Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy 
przeciąć wzdłuż
mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
•Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
•Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również 
mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
•Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywaćw odstępach około 50 cm, 
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania 
gwoździków na przewodzie. 
•Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe  przewody należy prowadzić obok puszki. 
•Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, 
a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
•.Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi,  w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.

Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach 
instalacyjnych z tworzywa (przypodłogowych i ściennych) 

Trasowanie 

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, łączników i przebićw 
ścianach. 

Mocowanie listew
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Listwy instalacyjne należy mocowaćdo podłoża za pomocą kołków rozporowych lub 
klejenia. Na  ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do 
drewna. 

Montaż sprzętu i przewodów 

•Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. 
•Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej należy łączyć przelotowe, bez rozcinania 
przewodów. 
•Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać 
przy użyciu zacisków odgałęźnych (przekłuwających, kapturkowych itp.). 
•W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. 
•W jednym kanale listwy należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów 
jednożyłowych. 
•Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy 
listwy zamknąć pokrywami. 

Montaż opraw oświetleniowych 

•Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w  stropach na budowie należy 
mocować przez: 
a. wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
b. wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
c. w betonowanie. Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: dla opraw o masie do 
10 kg  siłę 500 N, dla opraw o masie większej od 10 kg siłęw N równą50 * masa oprawy w 
kg.
 Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. 
•Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma 
połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. 
•Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
•Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 
•Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych. 

Montaż zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników) 

•ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające 
z pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. 
•Gniazda bezpieczników należy montowaćna deskach lub bezpośrednio na kołkach 
rozporowych osadzonych w ścianie. Wyłączniki płaskie należy montowaćna listwach 
aparatowych. 
•Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i 
długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki. 
•Przewód zasilający należy przyłączać  do styku dolnego, przewód zabezpieczany do 
gwintu gniazda bezpiecznikowego lub górnego styku wyłącznika płaskiego. 
•Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą 
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przystosowaną do plombowania 

5.6.2. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej do 1kV 

Wstęp – wymagania ogólne 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i 
dodatkowych. 
Środki ochrony podstawowej są następujące: 
•pokrycie izolacją roboczą metalowych części obwodów elektrycznych wyrobów przemysłu 
elektrotechnicznego, 
•osłonięcie gołych części będących pod napięciem, 
•umieszczenie gołych części znajdujących się pod napięciem w trudno dostępnej 
odległości, 
•zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu 
ich wprowadzenia do odbiorników, 
•wykonanie osłony (np. z płyty izolacyjnej) gołych  szyn lub przewodów zainstalowanych w 
pomieszczeniu, 
•umieszczenie gołych szyn lub przewodów na wysokości większej od 2,5m od poziomu 
podłogi lub stanowiska pracy, 
•zastosowanie zgodnych z przepisami odstępów izolacyjnych gołych szyn rozdzielni od jej 
metalowej obudowy zakrywającej te szyny, 
•zastosowanie w pomieszczeniu ruchu elektrycznego poręczy lub przegród z materiałów 
nie przewodzących, utrudniających niezamierzone dotknięcie gołych szyn lub zacisków 
aparatów elektrycznych. 
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego znastępujących środków: 
•uziemienia ochronnego, 
•sieci ochronnej, 
•izolacji ochronnej, 
•ochronnego obniżenia napięcia dotykowego, 
•separacji, 
•izolowania stanowiska. 

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru: 
•instalacji i urządzeń dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 
•uziomów urządzeń elektroenergetycznych oraz uziomów urządzeń piorunochronnych. 

Wymagania szczegółowe 

Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
•przewód ochronny będący  żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacjęo barwie 
żółto -zielonej, 
•gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania 
przewodów ochronnych powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań lub innych 
uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały do wykonywania uziomów powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
•druty lub taśmy stalowe powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań i innych 
uszkodzeń mechanicznych, 
•pręty, kształtowniki i rury stalowe powinny być dostarczane w odcinkach prostych o 
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długości nie mniejszej niż 5 m, a przeznaczone na uziomy pogrążane — 3 m. 
Inne materiały niezbędne do wykonania instalacji powinny odpowiadać 

następującym  wymaganiom: 
•  śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i 
połączeń śrubowych powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali 
zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; powłoki ochronne 
nie powinny powiększać rezystancji połączeń, 
•materiały izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania stałej izolacji 
stanowiska powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań i uszkodzeń; parametry 
elektryczne i mechaniczne materiałów izolacyjnych powinny być podane w zaświadczeniu 
o jakości, wystawionym przez producenta. 
Urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (wyłączniki 
przeciwporażeniowe, stałe urządzenia separacyjne, stałe transformatory bezpieczeństwa 
itp.) powinny byćdostarczone wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność 
parametrów z wymaganiami aktualnych norm państwowych. 

Montażprzewodów ochronnych w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu 
do 1kV 

•Przewody ochronne (zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawcze) przyłączone 
do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów metalowych należy 
układaćw sposób stały. 
•Przewody ochronne ułożone w sposób stały należy wykonaćz miedzi, aluminium lub stali. 
Przewody ochronne do urządzeń ruchomych (lampy przenośne, urządzenia elektryczne 
itp.) powinny być wielodrutowe. Mogą one być żyłą przewodu wielożyłowego lub 
oddzielnym przewodem jednożyłowym. 
•Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z  żył 
spełnia funkcję przewodu ochronnego, należy wykonać według wymagań, które zostały 
podane w pkt. 3.5.5.. 
•Izolowane jednożyłowe przewody zerujące należy układać wzdłuż trasy przewodów 
skrajnych (fazowych). Przewód zerujący powinien mieć w miejscach połączeń długość 
większą niż przewody skrajne. 
•Gołe przewody ochronne należy układać jak następuje: 
#przewody wykonane z drutu, linki lub taśmy należy układać tak, aby były one dostępne 
do oględzin; wyjątek stanowią przewody układane w tynku lub pod tynkiem, 
#przewody stalowe nie ocynkowane należy chronić przed korozją, np. przewody 
wykonane z drutu o  średnicy mniejszej niż 10 mm lub taśmy o grubości mniejszej niż3 
mm, układane na zewnątrz w miejscach ogólnie dostępnych, należy chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
#przewody nie powinny stykać się z materiałami palnymi; nie należy ich stosowaćw 
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w których występują 
pyły łatwo palne; przejście przez przegrody palne należy wykonaćw rurach stalowych lub 
azbestocementowych, 
#w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia przewodu nie powinien być 
mniejszy od pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia), 
− w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, 
przewody należy odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego, 
•Dopuszcza się, aby zastępczo jako przewód ochronny stały wykorzystywać stalowe 
części konstrukcyjne budowli i urządzeń technologicznych, np., rurociągi wody nie 
ogrzewanej oraz chłodnych gazów i cieczy niepalnych lub palnych, osłony metalowe 
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przewodów szynowych i kabli, rury metalowe instalacji elektrycznych itp., 
•Zabrania się wykorzystywania w charakterze zastępczych przewodów ochronnych: 
rurociągów i zbiorników gorącej wody lub innych gorących cieczy, par i gazów, rynien i rur 
ściekowych, przewodów wentylacyjnych, łańcuchów, ogrodzenia, balustrad, poręczy oraz 
innych podobnych przedmiotów, jak również urządzeń podlegających rozbieraniu, 
rozluźnianiu połączeń itp. 
•Przewody ochronne powinny byćł ączone w następujący sposób: 
#połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy 
wykonać jako stałe; przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe 
bez użycia narzędzi; połączenia stałe można wykonywać przez spawanie, spajanie na 
zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk  śrubowy; w przypadku łączenia przewodu 
ochronnego z osłoną metalową przewodów lub kabli dopuszcza się równieżl utowanie; 
połączenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukcji  żelbetowych, lub połączenia 
przewodów ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji żelbetowych należy wykonywać przez 
spawanie, 
#przewody z gołej linki należy łączyć połączeniem  śrubowym na zakładkę przy użyciu co 
najmniej dwóch objemek dwuśrubowych; długość zakładki powinna wynosić co najmniej 
10 cm; linki aluminiowe należy łączyć przez zaprasowanie na zimno, 
#przewody z gołego drutu należy łączyć połączeniem  śrubowym  lub połączeniem 
spawanym na, zakładkąo długości co najmniej 10 cm, 
#przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na 
zakładką o długości co najmniej 10 cm lub  śrubami dociskowymi przez otwory 
wywiercone w obu końcówkach taśmy, bądź połączeniem śrubowym 
#połączenia śrubowe należy wykonywać  śrubami o  średnicy co najmniej 10 mm (gwint M 
10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją, 
#połączenia  śrubowe należy wykonywaćw taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co 
najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i 
zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 
#powierzchnie stykowe połączeń  śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć
wazeliną bezkwasową, 
#połączenia przewodów ochronnych zastępczych z rur stalowych gwintowanych należy 
odpowiednio mocno dokręcać, obejmując złączkąco najmniej pięć zwojów gwintu rury. 
•Miejsca lub odcinki zastępczych przewodów ochronnych, w których metaliczna ciągłość 
połączeń elektrycznych nie jest zapewniona, należy zbocznikować przewodem 
omijającym. Przyłączenie przewodu bocznikującego należy wykonać wg wymagań jak dla 
zacisków uziomowych. 
•Przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonywać następująco: 
#właściwe przewody ochronne izolowane lub gołe z drutów,linek lub taśm należy 
przyłączać do zastępczych przewodów ochronnych przez spawanie lub za pomocą 
objemek dwuśrubowych zaopatrzonych w zacisk przyłączeniowy; dopuszcza się 
przyłączenia do osłony metalowej przewodów lub kabli wykonywać przez lutowanie, 
#przyłączenie właściwych przewodów ochronnych do zastępczych przewodów ochronnych 
należy wykonywać w miejscach łatwo dostępnych do oględzin; jeśli warunku tego nie 
można spełnić, należy w miarę możliwości wykonać połączenie spawane bądź połączenie 
śrubowe szczególnie starannie zabezpieczone przed korozją, 
•Zaciski ochronne powinny być wykonane w następujący sposób: 
zacisk ochronny powinien być przymocowany na stałe do chronionych urządzeń, aparatów 
i maszyn elektrycznych bądź innych przedmiotów metalowych objętych dodatkową 
ochroną przeciwporażeniową, zacisk ochronny powinien być rwale oznaczony oraz różnić 
się barwą kontrastującą z barwą urządzenia, do którego jest przymocowany 
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•Oznakowania barwne należy wykonywać w następujący sposób: 
#przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego należy oznakować 
barwą jasno niebieską, b) przewody ochronne właściwe oraz trasy przewodów ochronnych 
zastępczych powinny byćoznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej, 
#oznakowanie kombinacją barw zielonej i  żółtej należy realizować przez naniesienie 
przylegających do siebie zielono-żółtych pasków o szerokości od 15 do 100 milimetrów 
każdy; izolacja  żył, kabli i przewodów izolowanych powinna być zabarwiona, tak aby na 
końcu przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie w 
więcej niż 70% powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu, 
#kombinacja barw zielonej i  żółtej nie może być stosowana do  żadnych innych celów 
poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję jak w p. b); oznakowanie kombinacją 
barw  zielonej i żółtej należy wykonać na całej długości przewodu, szyny gołej, elementu 
konstrukcji oraz urządzenia technologicznego, żyły kabla lub przewodu izolowanego, 
#gołe przewody wielodrutowe i przewody napowietrzne należy oznakować barwami tylko 
w sąsiedztwie miejsca przyłączenia lub zawieszenia, 

Montaż urządzeńi aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w 
urządzeniach o napięciu do 1 kV. 

•Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 
umocować i przyłączyć na stałe. Stałe aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
nie wbudowane w skrzynki, pulpity itp. należy umocowaćza pomocą  śrub lub wkrętów do 
tablic rozdzielczych lub płyt montażowych. Tablice i płyty należy mocowaćw sposób trwały 
do  ścian lub konstrukcji w specjalnych wnękach lub w miejscach chronionych przed 
uszkodzeniami oraz nadmierną temperaturą, zawilgoceniem, wstrząsami itp. 
•Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski 
łączeniowe tych aparatów 
•Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowoprądowe, należy izolować tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny). 
Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem 
ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 
•Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie ochronne obniżone powinny się różnić od 
gniazd wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów 
ruchomych na napięcie obniżone nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone. 
•W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi  środka dodatkowej 
ochrony przeciwporażeniowej. 
•Szafy, tablice powinny być objęte ochroną przeciwporażeniową w zależności od 
warunków ich zainstalowania. 
•Ochronę przeciwporażeniową maszyn cyfrowych i jej koordynację z uziemieniami 
funkcjonalnymi tych maszyn należy wykonać zgodnie z wymaganiami ich producenta. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
W ramach obowiązków wynikających z zasad kontroli jakości Wykonawca zobowiązany 
jest do : 
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•zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jakości robót i stosowanych materiałów, 
pełnej i systematycznej kontroli jakości robót, stosowanych materiałów oraz ich zgodności 
z dokumentacją projektową oraz ST, przeprowadzania badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i 
normami,  systematycznego dokumentowania wyników badań materiałów i robót, 
•zapewnienia wymaganego personelu, sprzętu, wszystkich urządzeń i przyrządów 
niezbędnych do badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymaganiaa co do zakresu badań i ich częstotliwość sąokreślone w przepisach 
i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontrolijest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Kontroli jakości wykonania podlega każda czynność montażowa. 

Poprawnośćwykonania czynności montażowej jest osiągnięta, jeżeli jej wykonanie 
przebiega : 
•zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, 
•zasadami sztuki budowlanej 
•warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Oceny prawidłowości wykonania czynności montażowej należy dokonywaćna podstawie: 
•wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub 
•dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru 
Wszystkie koszty organizowania i prowadzenia badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Sprawdzenia i kontrolę jakości należy wykonywać w czasie realizacji robót oraz po ich 
zakończeniu. 
Kontrola jakości obejmuje : 
•kontrolę jakości materiałów 
•Kontrolę jakości robót . 

6.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą gromadzone przechowywane na terenie budowy w odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu. 
Dokumenty te będą stanowiły załączniki do protokołu końcowego odbioru robót. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą udostępnione na każde  życzenie inspektora nadzoru, i 
będą zawsze przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

6.3  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót powinna : 
•Być wykonywana w czasie wykonywania robót 
•polegać na sprawdzeniu i ocenie zgodności wykonania robót z projektem, niniejszą ST i 
ogólnymi warunkami technicznymi wykonania 
•wymaganiami odpowiednich norm i przepisów 
•poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, polegaćw szczególności na wykonaniu 
właściwych badań
•Obejmować między innymi badania w zakresie : 
#Montażu przewodów elektrycznych i tablic rozdzielczych 
#montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia , 
#rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonychna nich kierunków ewakuacji 
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#montażu wyłączników i urządzeństerowania oświetleniem, 
#montażu gniazd (właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego) 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty podlegająnastępującym etapom odbioru : 
•Odbiór robót ulegających zakryciu 
•Odbiór częściowy 
•Odbiór końcowy . 

7.1  Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na ocenie jakości i ilości wykonanych robót, 
które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami . 
Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i  poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają między innymi : przewody prowadzone w 
tynku ( ocena jakości montażu oprzewodowania przed tynkowaniem w zakresie izolacji 
przewodów i połączeń w puszkach).
 
7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót ( na podstawie 
oględzin i badań) w celu określenia zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót 
fakturami częściowymi. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecności wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, 
ilości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego wykonawca stwierdza 
wpisem do Dziennika Budowy i przez niezwłoczne powiadomienie zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz przyjęcia poniżej 
wymienionych i innych dokumentów wymaganych do odbioru końcowego. 
Jeżeli zamawiający stwierdzi,  że dokumenty odbiorowe nie są przygotowane do odbioru 
końcowego, to wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Odbioru końcowego robót w dniu określonym przez Zamawiającego dokona komisja przy 
udziale : 
inspektora nadzoru , wytypowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz kierownika 
budowy ( i właściwego kierownika robót) i Wykonawcy. 
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Podstawęodbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 
•specyfikacja istotnych warunków zamówienia , 
•umowa zawarta pomiędzy wykonawcąa zamawiającym 
•dokumentacja techniczna i niniejsza ST, 
•przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy 
•wymagane przepisami protokoły badań, prób i sprawdzeń, 
Komisja odbierająca roboty na podstawie przedłożonych dokumentów, protokołów z 
wynikami badań i wynikami oceny wizualnej, dokona oceny jakościowej i ilościowej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją i niniejsza ST. 
Roboty uznaje sięza wykonane pozytywnie, jeżeli wszystkie oględziny i badania z 
zachowaniem wymaganych tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Podstawowym dokumentem z dokonanego odbioru końcowego robót i stanowiącym 
podstawę do rozliczenia robót jest zatwierdzony przez Zamawiającego „ Protokół 
końcowego odbioru robót", sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające, zarządzone przez komisję odbiorową 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
W dniu zakończenia czynności odbiorowych wykonawca zobowiązany jest do 
protokólarnego przekazania kluczy do rozdzielnic, urządzeń i aparatów. 

7.4. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego 

Na wyznaczony dzień przed dniem odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować określone poniżej dokumenty odbiorowe : 
•Dokumentacj powykonawczą(zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniami powstałymi w czasie wykonawstwa ), rysunki uzupełniające lub 
zamienne itp. 
•Dokumentacjęna wykonanie robót towarzyszących 
•Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany rozwiązań projektowych wprowadzone 
w trakcie wykonywania robót. 
•Dziennik budowy 
•Protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych poprzednich faz robót . 
•Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru lub projektanta, oraz dokumenty potwierdzające 
wykonanie tych zaleceń
•Dokumenty dopuszczające zabudowane materiały do stosowania w budownictwie 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty higieniczne ) między innymi w 
zakresie : kable i przewody, obudowy tablic wraz z wyposażeniem, oprawy oświetlenia, 
gniazda wtyczkowe i łączniki 
•Atesty jakościowe ,  świadectwa z badań jakościowych wbudowanych materiałów oraz 
protokóły z wynikami badań laboratoryjnych. 
•Kopie kart gwarancyjnych na zastosowane urządzenia 
•DTR zastosowanych urządzeń tj. instrukcje montażu oraz obsługi technicznej i kontroli itp. 
•Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia pomiarowe, osób które 
wykonywały badania i podpisały protokoły z badań instalacji 
•Protokóły z badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej : 
#Protokoły z badań rezystancji izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych 
#Protokóły z badań przewodów instalacji teletechnicznych. 
#Protokóły ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  przez 
samoczynne wyłączenie zasilania ( pomiar pętli zwarcia ). 
#Protokoły z badań zadziałania wyłączników różnicowoprądowych 
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#Protokóły z badań parametrów oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na 
ciągach komunikacyjnych. 
#Protokoły z badań parametrów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
#Deklarację zgodności wykonania przeciwpożarowych przepustów kablowych z aprobata 
techniczną
#Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do odbioru końcowego . 
W dokumentacji powykonawczej na stronach tytułowych należy nanieść adnotację w 
kolorze czerwonym „dokumentacja powykonawcza”. Każdy rysunek powinien posiadać 
adnotację „wykonano bez zmian” lub „wykonano ze zmianami” oraz powinien być 
podpisany przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi. 
Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej należy nanieść kolorem 
czerwonym (na rysunkach i w części tekstowej dokumentacji). 

8  BADANIA I PRÓBY 

8.1. Cel przewidzianych do wykonania badań pomontażowych 

Przewidziane do wykonania badania pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych 
zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem ich do eksploatacji, służądo oceny ich 
aktualnego stanu technicznego pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. 
Dobry stan techniczny zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji instalacji i 
urządzeń, jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Efektem badań
powinny być odpowiednie protokoły badań pomontażowych. 

8.2.  Wymagania dla osób wykonujących badania pomontażowe 

Pomontażowe pomiary ochronne z racji swojego charakteru i sposobu wykonywania 
(praca pod napięciem) niosą zagrożenia zarówno dla osób wykonujących te pomiary, 
jak i dla osób postronnych . 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny byćwykonywane  przez co najmniej dwie osoby 
(Dz. U. z1996r. nr 62, poz. 288), prace przy wykonywaniu prób i pomiarów zaliczane są do 
prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i  życia ludzkiego.  Pomiary 
powinny być wykonywane dwuosobowo  nie tylko ze względu bezpieczeństwa ale także ze 
względów praktycznych. 
Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne, 
doświadczenie eksploatacyjne oraz posiadać aktualne  świadectwa kwalifikacyjne, 
upoważniające do wykonywania pomiarów jako uprawnienia w zakresie kontrolno-
pomiarowym. Osoba wykonująca pomiary ochronne  w ramach kontroli stanu 
technicznego instalacji i podpisująca protokoły z tych badań powinna  mieć  świadectwa 
kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych. Gdy pomiary 
wykonuje osoba ze świadectwem kwalifikacyjnym E, protokół musi być sprawdzony i 
podpisany przez osobęze świadectwem kwalifikacyjnym D. Badania instalacji 
teletechnicznej  mogą być wykonane tylko przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje i odpowiednie uprawnieniami do wykonywania tych pomiarów. 

8.3.  Wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych używanych do pomiarów 

Zgodnie z art. 8.1.2. rozdz. 3 „Prawa o miarach " :„przyrządy stosowane w ochronie 
zdrowia,  życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego ", czyli 
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przyrządy do badań ochronnych, podlegają prawnej kontroli metrologicznej, mimo iż nie 
zostały wymienione w rozporządzeniu ministra. 
Prawna kontrola metrologiczna to  działanie zmierzające do wykazania,  że przyrząd 
pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach. W związku z tym 
przyrządy do pomiarów ochronnych dla zachowania wiarygodności wyników badań 
powinny być poddawane okresowej kontroli metrologicznej, polegającej na ich 
wzorcowaniu i do pomiarów ochronnych mogą być użyte tylko przyrządy, które posiadają
aktualne  świadectwo wzorcowania przyrządu pomiarowego  .  Wzorcowanie to czynności 
ustalające relacjęmiędzy wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd 
pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez 
wzorzec jednostki miary. 
W tej sprawie należy stosować nieobowiązujące zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu 
Miar , traktowane jako zasady wiedzy technicznej : 
•Zarządzenie Prezesa Glownego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30.03.1999 r. w sprawie 
wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia 
•Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 18 z dnia 11.07.2000 r. w sprawie 
wprowadzenia 
przepisów metrologicznych o miernikach oporu izolacji . 
Według zarządzenia nr 12  okres ważności dowodów kontroli metrologicznej mierników 
tego typu wynosi 13 miesięcy,  licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano 
okresowej kontroli metrologicznej . 

8.4. Wymagania dotyczące doboru właściwej metody wykonywanych pomiarów 

Metoda zastosowana do wykonywania pomiarów powinna  być metodą najprostszą, 
zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów 
wynika ze znajomości mierzonych obiektów i rozpoznania dokumentacji technicznej 
badanego obiektu oraz wymagań przepisów. Sposób przeprowadzania badań musi 
zapewniać wiarygodnośćich przeprowadzenia (wzorce, metodyka, kwalifikacje 
wykonawców, protokoły). Zastosowanie nieprawidłowej lub mało dokładnej metody i 
niewłaściwych przyrządów może być przyczyną zagrożenia, w następstwie dopuszczenia 
do użytkowania urządzeń, nie spełniających wymagań przepisów. 

8.5. Wymagania dotyczące dokładności wykonywanych pomiarów 

Dokładność wykonywania pomiarów zależy od klasy dokładności użytych przyrządów, 
doboru właściwej metody wykonywania pomiarów i uwzględnienia uwarunkowań 
wynikających ze specyfiki badanego obiektu i jego parametrów. Przy wykonywaniu 
pomiarów należy zwrócićuwagęna warunki mogące mieć istotny wpływ na dokładność 
pomiaru, mieć  świadomość możliwości popełniania błędów i właściwie interpretować
uzyskane wyniki.  W protokółach pomiarów powinien znajdować się zapis ,  że wyniki 
pomiarów uwzględniają błędy pomiarowe. Wymagań dotyczących dokładności pomiarów 
w Polsce nie określały żadne przepisy, a jedynie zalecenia wprowadzane przez instrukcje 
pomiarowe. Instrukcje te stawiają wymóg, aby uchyb pomiarowy przy badaniach instalacji 
elektrycznych nie przekraczał ± 20 %. Dla celów realizacji niniejszego projektu należy na 
zasadzie wiedzy technicznej przyjąć graniczne dopuszczalne błędy pomiarów zgodne z 
wymaganiami normy PN-EN 61557 i niemieckiej normy DIN VDE 0413, określających 
graniczne błędy pomiarów. 
Zgodnie z tymi normami dopuszczalne błędy pomiarów sąnastępujące : 
•Pomiar rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarciowej, rezystancji przewosów 
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ochronnych i połączeń wyrównawczych, rezystancji uziemienia ± 30% 
•Kontrola stanu izolacji sieci ± 15% 
Badania ochrony przeciwporażeniowej z wyłącznikami różnicowo-prądowymi: 
•pomiar napięcia uszkodzenia ± 20 % 
•pomiar prądu różnicowego  ± 10 % 

8.6. Zasady wykonywania pomiarów ochronnych 

Przy wykonywaniu wszystkich pomiarów należy przestrzegać następujących zasad: 
pomiary powinny byćwykonywane w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków 
normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeńczy instalacji, przed przystąpieniem do 
pomiarów należy : 
•zapoznać się z dokumentacją techniczną celem ustalenia poprawnego sposobu 
wykonania badań. 
•dokonać oględzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletności, braku usterek 
oraz prawidłowości wykonania i oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, 
stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości połączeń, 
•sprawdzić prawidłowość funkcjonowania przyrządów (kontrola, próba itp.), 
•dokonać niezbędnych ustaleń i obliczeń warunkujących : 
#wybór poprawnej metody pomiaru i jednoznaczność kryteriów oceny wyników, 
#możliwość popełnienia błędów czy uchybów pomiarowych, 
#konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości zmierzonych. 
Nie należy bez potrzeby dotykać bezpośrednio części czynnych i części przewodzących 
oraz części obcych, pamiętając, że ochrona przeciwporażeniowa może być niesprawna, 
należy pamiętać, że urządzenia charakteryzujące się dużą pojemnością, jak kable i 
kondensatory po wyłączeniu napięcia zagrażają jeszcze porażeniem.
 
8.7. Ogólne zasady wykonania badań i sprawdzeń odbiorczych 

Wszystkie badania muszą być przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami , a w 
przypadku, gdy normy nie  określają procedury badania to należy wykonać je zgodnie z 
powszechnie stosowaną procedurą zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić inspektora nadzoru o miejscu, rodzaju i terminie badania . 
Wyniki badań Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołów do akceptacji 
inspektora. 
Wykonywane badanie odbiorcze winno składać się z części : 
•  oględziny - mające dać pozytywną odpowiedź,  że wykonane instalacje sązgodne z 
dokumentacją projektową, niniejszą ST oraz  że spełniają wymaganiami wytwórcy i 
podane w odpowiednich normach przedmiotowych , 
•  sprawdzenie zgodności wbudowywanych materiałów  z przekazanymi dokumentami 
dopuszczenia do obrotu i stosowania oraz świadectwami jakości i atestami , 
•  próby i pomiary  - mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane parametry 
techniczne instalacji i urządzeń
W każdym przypadku zakres badania obejmuje : wykonanie oględzin, prób i pomiarów 
oraz sporządzenie protokołu z badania wraz z oceną. 
W wynikach badań uwzględnićbłędy pomiarowe ( fakt ten zapisać w uwagach i zalecenia z 
badań). 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów i protokółów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w uzgodnionym terminie . 

176



Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Wyniki badań stwierdzone protokolarnie powinny być przedstawione komisji odbioru robót. 

8.8. Rodzaj i zakres podstawowych badań odbiorczych nowoprojektowanych 
instalacji 

1  Badania rezystancji izolacji kabli, przewodów, rozdzielnic i odbiorników. 

Zakres badania : wykonać dla wszystkich rozdzielnic, obwodów i odbiorników.
Wymagana rezystancja izolacji : powinna być większa niż min. rezystancja izolacji 
określona w karcie katalogowej lub w ogólnych przepisach ( gdy brak danych w karcie ). 
Pomiar rezystancji izolacji każdego kabla należy wykonać megaomomierzem o napięciu 
nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się 
mierzonej wartości. 

2  Sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie 
zasilania ( pomiar impedancji pętli zwarcia ) 

Zakres badania : wykonać dla wszystkich rozdzielnic, opraw, gniazd i innych odbiorników 
wykonanych w 1 klasie ochrony i wymagających dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
. 

3  Badania zadziałania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych 

Zakres badania : wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, pomiar 
prądów i czasów zadziałania dla wszystkich biegunów . 

4  Badania ciągłości połączenia części przewodzących dostępnych urządzeń lub styków 
ochronnych z przewodem PE oraz żył pętli zwarcia 

Ciągłość ta warunkuje ochronę przed porażeniem w obwodzie z wyłącznikiem 
różnicowoprądowym ( wykonaćw ramach pomiarów impedancji pętli zwarciowej ) . 

5  Badania przewodów instalacji teletechnicznych.

Zakres badania : 
a) badania rezystancji izolacji wszystkich przewodów, 
b) badania rezystancji wszystkich żył przewodów ( w celu sprawdzenia ciągłości żył). 
Wymagana rezystancja izolacji powinna być większa niż min. rezystancja izolacji 
określona w karcie katalogowej przewodu (kabla) lub w ogólnych przepisach ( gdy brak 
danych w karcie ). Celem badania jest stwierdzenie stanu przerw i zwarć pomiędzy żyłami 
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każdego odcinka linii . 

6  Badania oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na ciągach 
komunikacyjnych. 

Zakres badania - wykonanie pomiarów oświetlenia ( zgodnie z normami oświetlenia ) 
Należy zbadać między innymi : 
• Natężenie oraz równomierność oświetlenia 
• Olśnienie (przykre i UGR) , wskaźnik oddawania barw Ra 
Warunki wykonania badań: 
• badania oświetlenia wykonać po zmierzchu ( lub przy zasłoniętych oknach ) , 
• NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH POMIARY NATĘŻENIA WYKONAĆ NA 
PODŁODZE . 
PROTOKÓŁ Z BADAŃ POWINIEN ZAWIERAĆMIĘDZY INNYMI : 
• zmierzone natężenia w poszczególnych pkt , (do protokółu należy załączyć rysunki z 
przyjętymi punktami pomiarowymi ) , 
•OBLICZONĄ WARTOŚĆ ŚREDNIĄ NATĘŻENIA I RÓWNOMIERNOŚĆ , 
• wymaganą wartość natężenia i równomierność. 

7  Badania parametrów oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych.

Zakres badania : wykonanie pomiarów oświetlenia ( zgodnie z normami oświetlenia ) . 
Warunki wykonania badań i zawartość protokółów z badań - jak w przypadku badań 
oświetlenia podstawowego.

8.9. Badania odbiorcze instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Sprawdzenia i próby funkcjonalne awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
przeprowadzić( z udziałem inspektora nadzoru i innych przedstawicieli Zamawiającego) w 
oparciu o „WYTYCZNE SITP WP-01:2006 . Oświetlenie awaryjne. Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji." . 
Program sprawdzeń i funkcjonalnych prób odbiorczych powinien zawierać między innymi : 
•Sprawdzenie kompletności i poprawności sporządzenia dokumentów odbiorowych, a w 
szczególności : 
dokumentacji powykonawczej i protokółu z badań wykonanych przez Wykonawcę. 
•Sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego . 
•Sprawdzenie Sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego przez  wyłączenie zasilania 
w rozdzielni oświetlenia podstawowego i wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia w 
losowo wybranych . 

8.10. Badania odbiorcze instalacji elektrycznej 

Program sprawdzeń i funkcjonalnych prób odbiorczych : 
Sprawdzenie kompletności i poprawności sporządzenia dokumentów odbiorowych, a w 
szczególności : 
•dokumentacji powykonawczej i dokumentacji techniczno ruchowych (DTR) , protokółów z 
badań wykonanych przez Wykonawcę. 
•Sprawdzenia instalacji przez oględziny
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W ramach oględzin sprawdzićw szczególności: 
•zgodność wykonania instalacji z dokumentacją , przepisami oraz instrukcjami producenta, 
•prawidłowość montażu aparatów i osprzętu , 
•wysokość montażu rozdzielnic, osprzętu i opraw oświetlenia, minimalne szerokości 
przejść, 
•dostęp do urządzeń i osprzętu umożliwiający wygodną obsługę, identyfikację i 
konserwację, 
•występowanie i prawidłowość wykonania schematów i napisów ,oznaczeń 
ostrzegawczych, 
•oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających, łączników, zacisków itp. 
•dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
•niezawodność zabezpieczenia urządzeń i osprzętu przed uszkodzeniami i szkodliwymi 
wpływami otoczenia (stopnie ochrony ze względu na przedostawanie sięciał stałych i 
wody), 
•czy instalacja nie wykazuje  żadnych  widocznych uszkodzeń mogących ujemnie wpływać 
na bezpieczeństwo użytkowników i otoczenia , 
•poprawność zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem do części pod napięciem (za 
pomocą utrudnienia tego dostępu przez oddalenie, zamknięcia oraz za pomocą osłon) , 
•obecność zabezpieczeń przeciwpożarowych przed skutkami zjawisk cieplnych . 
•Próby funkcjonalne losowo wybranych aparatów i osprzętu 
•Działanie poszczególnych aparatów i osprzętu sprawdzić przez co najmniej : 
•3- krotne zamkniecie losowo wybranych łączników, powodujących włączenie 
odbiorników , 
•krotne włączenie odbiorników do losowo wybranych gniazd wtyczkowych , 
Wnioski i ocena wyników badań
Wyniki wszystkich sprawdzeńoraz prób  w zakresie powyższego programu powinny 
zakończyć się wynikiem pozytywnym i potwierdzić pełną sprawność techniczną instalacji.
 Zamawiający na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów 
odbiorowych oraz wykonanych oględzin i prób dokonuje odbioru badanej instalacji.

9  PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót, który opracowano w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót . 
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, jeśli zamówienie na roboty 
budowlane będzie udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych 
postanowieniach umowy zostanie przyjęta zasada wynagrodzenia ryczałtowego, 
dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru. Oznacza to,  że Zamawiający 
organizując zamówienie na roboty budowlane, w sytuacji gdy przewiduje wynagrodzenie 
ryczałtowe a nie kosztorysowe, może nie przekazywaćwykonawcy przedmiaru robót w 
ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( lub może go przekazywać
jako uzupełniające  źródło informacji o przedmiocie zamówienia) . W konsekwencji tego, 
wykonawca zobowiązany jest do określenia wartości swojej oferty (wynagrodzenia) 
jedynie w oparciu  o projekty, a nie przedmiar opracowany przez Zamawiającego, który 
może byćobarczony nieprawidłowościami . W takim przypadku, gdy w przedmiarze 
pominięto część robót, które występują ewidentnie w projekcie, Wykonawca nie 
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może  żądać od Zamawiającego podwyższenia kwoty ryczałtu. O sposobie rozstrzygnięcia 
sporów na tym tle decydująk ażdorazowo zapisy w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz postanowienia zawartej pomiędzy stronami umowy. Jeżeli strony 
umówiły sięn a wynagrodzenie ryczałtowe, wykonawca zamówienia nie 
może  żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (stwierdzenie w art.632, par.1 
KodeksuCywilnego) 

10.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i badań pomontażowych. 
Zapłata wynagrodzenia za wykonane  roboty nastąpi w sposób określony w umowie 
między  Zamawiającym a Wykonawcą. 
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania  dla zadania pn. Adaptacja budynku dydaktycznego na potrzeby biblioteki 
wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie:
a)  instalacji wodno – kanalizacyjnej
W zakres robot wchodzą:
- wykonanie instalacji wody zimnej, 
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej
- próby szczelności instalacji
- płukanie instalacji
- usunięcie ewentualnych usterek
- wykonanie izolacji termicznych na przewodach 
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem wykonawczym
- wykonanie podejść pod przybory sanitarne
b) instalacji centralnego ogrzewania,
W zakres robot wchodzą: 
- ułożenie rurociągów
- zamocowanie grzejników w pomieszczeniach,
- montaż armatury,
- próby szczelności instalacji,
- usunięcie ewentualnych usterek,
- wykonanie izolacji termicznych,
- regulacja instalacji
c) instalacji wentylacji mechanicznej
W zakres robot wchodzą:
- ułożenie kanałów wentylacyjnych
- montaż central wentylacyjnych
- montaż klap p.poż
- montaż przepustnic oraz rewizji na kanałach
- wykonanie izolacji  
- próba szczelności instalacji

1.4 Podstawowe określenia.

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz 
Polskimi Normami.
Trasa prowadzenia instalacji – pas płaszczyzny obiektu lub przestrzeni, której osią symetrii 
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jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej elementów.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną jednostkę. 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robot(budowy).
Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje zostały 
wykonane zgodnie z STW i OR i warunkami technicznymi.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamkniętego – instalacja, której 
przestrzeń wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą i jest zabezpieczona 
zgodnie z PN-B-02414
Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy 
przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą 
oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmianę objętości 
wody w zładzie spowodowane zmianami jej temperatury.
Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej 
zarówno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic,
Grzejnik – urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o.,
Zawór grzejnikowy termostatyczny - zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą 
termostatyczną, montowany na gałązce zasilającej grzejnika, 
Zawór grzejnikowy powrotny - zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej 
grzejnika.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową.
Przy robotach należy spełnić następujące warunki:
- zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robot w celu ustalenia 
zakresu i czasu robot.
- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wydać polecenie na 
pracę i zorganizować nadzór.

2. Materiały.

Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji grzewczej, wodno kanalizacyjnej,
 muszą spełniać wymagania techniczne i odpowiadać Polskim Normom.
Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w 
uzgodnieniu z projektantem danej instalacji

2.1 Wymagania ogólne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN  oraz 
muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.
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2.1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wszystkie elementy zgodnie z przedmiarem robót. 

2.1.2 Instalacja c.o.

Wszystkie elementy zgodnie z przedmiarem robót.

2.2  Armatura.

a) instalacja wodno –kanalizacyjna
- zawory
- kształtki
- uchwyty do mocowania
b) instalacja c.o:
W skład systemu wchodzą:
- Zawory do obsługi i regulacyjne;
- Wszystkie niezbędne urządzenia kontrolne;
- Urządzenia odpowietrzające i spustowe.
- Uchwyty z tworzywa sztucznego i metalowe z amortyzacją;
Instalację c.o. należy wyposażyć w armaturę odcinającą, regulacyjną, odpowietrzającą i 
spustową.
Wskazane na rysunkach odgałęzienia instalacji i piony należy wyposażyć w zawór 
odcinający kulowy na przewodach (o średnicy zgodnej ze średnicą przewodu). W 
najniższych punktach zapewnić możliwość spustu wody przez korki spustowe lub 
opcjonalnie przez zawory ze złączką do węża DN15. Miejsca montażu armatury pokazano 
na rysunkach. Przy montażu przestrzegać wytycznych producenta. 

2.3 Grzejniki.

Odbiornikami ciepła w instalacji będą  tradycyjne grzejniki płytowe zgodnie z projektem.
Montaż grzejników kanałowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu grzejników 
kanałowych danego typu wydaną przez producentach.
Grzejniki płytowe montować do ścian za pomocą uchwytów producenta. Grzejniki mają 
być typu panelowego z fabrycznymi elementami mocowania w kolorach zgodnych ze 
specyfikacją kolorystyczną przygotowaną przez architektów. Grzejniki mają być 
dostarczone z odpowiednimi opakowaniami.
Opakowań tych nie należy usuwać przed zakończeniem budowy.
Głowice zaworów termostatycznych wg katalogu producenta.
W skład wyposażenia grzejników płytowych wchodzą:
- zawór grzejnikowy, z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną
- zawór kulowy spustowy
- zawór powrotny

2.4 Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 
certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
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zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają 
się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.

2.6 Składowanie materiałów.

Zawory, rury, izolacje
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie materiałów i 
urządzeń winno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu jakości i właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub 
czynników fizykochemicznych. Należy zachowywać wymagania wynikające ze specjalnych
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Rury przewodowe
- Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie wymagań bhp.
- Rury o rożnych średnicach składować odrębnie.
- Nie dopuszczać do zrzucania rur.
- Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur.
- Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych.
- Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, 
farby itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności
- Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji
łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.
Rury PVC składować w należy w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie należy 
przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach. Rury luzem można składować na przygotowanym podłożu 
gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń twardych. Końcówki rur należy 
zabezpieczyć krążkami ochronnymi.
W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach
fabrycznych.
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest również wleczenie
pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych 
miejscach z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
Elementy z tworzyw sztucznych chronić należy przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i 
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Armatura i urządzenia:
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych.
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3. Sprzęt.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt montażowy
musi być w pełni sprawny, dostosowany do technologii i warunków
wykonywanych robot, oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie
robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania
robot powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.

3.2 Sprzęt do robot montażowych. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robot, Wykonawca zapewni
następujący sprzęt montażowy:
- samochód dostawczy do 0,9t,
- samochód skrzyniowy do 5t,
- zestaw acetylenowo-tlenowy
- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki
- rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe
- nożyce do cięcia
- szlifierka kątowa
- zestaw pompowy do prób ciśnieniowych
- drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie
- rusztowanie przesuwne warszawskie
Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane
do technologii i warunków wykonywanych robot oraz wymogów wynikających
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów
(np: samochód skrzyniowy kryty, otwarty). Materiały w czasie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Niektóre materiały należy transportować w skrzyniach (armatura),
oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PVC).
Wykonawca na bieżąco Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 
transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
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będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia
dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez
jego środki transportowe.
Załadowania i wyładowania kanałów wentylacyjnych należy dokonywać
ręcznie. Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio
przed ich zastosowaniem w celu uniknięcia dodatkowego transportu
wewnętrznego z magazynu budowy.

4.2 Transport i odbiór materiałów, wyrobów, urządzeń.

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
Zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoź rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
I przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących
W czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność
należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
około 0°C i niższej.
- Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i
maszyn) do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i
ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać
w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym itp.,
w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
- Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę
wyroby i materiały nowe (tzn. nie używane). Materiały używane mogą być
stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego
przedstawiciela.
- Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom
obowiązujących norm (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy
urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych.
Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub
urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób
powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu.
- Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie
lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie
za pisemną zgodą projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela.
- Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości,
należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi
lub protokołami odbioru technicznego (np. centrala wentylacyjna).
Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty,
protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe
należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem,
a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).
- Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy
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sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy,
przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 
urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić
jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją
itp.
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących
mieć wpływ na jakość wykonania robot materiały i elementy urządzeń
należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo
(dozór techniczny) robot.
Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu
pojazdów. Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach
fabrycznych.

5. Wykonanie robot.

5.1 Uwagi ogólne.

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem
realizowaney zgodnie z :
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki ich usytuowanie,
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 5
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 6
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanymi 
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7 
Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, P.PO. i SANEPID,
Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń,
Obowiązującymi przepisami i normami,
Zwraca się szczególną uwag na przestrzeganie przepisów BHP – praca na wysokości na 
dachu,
Wszystkie materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone
znakiem CE a ponadto zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty 
higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji lub Centralnego Ośrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej 
Instal lub Deklaracje zgodności.

5.1.1 Ustanowienie kierownika budowy.

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika
budowy. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których
konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. W przypadku, gdy
na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich
prowadzenia ustanawia się kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach
w danej specjalności robot, w tym i dla robot instalacyjnych.
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Kierownik budowy (robot) powinien wpisać w dzienniku budowy (robot)
oświadczenie o podjęciu swej funkcji.

5.1.2 Prowadzenie dziennika budowy robot.

Przy wykonywaniu robot, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika
budowy (robot), jak to podano wyżej w p. 5.1.1., obowiązkowe jest
prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robot instalacyjnych wykonywanych
w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu 
do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego
wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa
robot instalacyjnych dziennik robot jest równoznaczny z dziennikiem
budowy. Dziennik ten po zakończeniu robot należy dołączyć do dziennika
budowy danego obiektu.
Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzeń
na budowle oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robot. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany
przez właściwy organ administracji państwowej. Zapisy w dzienniku budowy
(robot) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy
zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej
instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna
osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem
tej osoby.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robot) przysługuje
kierownikom budowy i kierownikom robot oraz następującym osobom,
w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami:
— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego
oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu
przepisów na budowie.
— majstrom,
— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór
autorski,
— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
— pracownikom służby bhp,   
— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie
wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robot.
Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przez cały czas prowadzenia robot
należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania
oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montażu
urządzeń.
- Otwory dla prowadzenia kanałów wykonać podczas prac montażowych.
- Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać
ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
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- Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu
prób i podpisaniu stosownych protokołów.

5.3 Ogólny opis instalacji.

5.3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Zimna woda użytkowa będzie dostarczana z istniejącego przyłącza wodociągowego 
znajdującego się na terenie działki inwestora. Ciepła woda użytkowa dla celów socjalnych 
będzie przygotowywana przez elektryczne podgrzewacze pojemnościowe.
Odprowadzenie ścieków z punktów sanitarnych projektuje się zgodnie z projektem 
budowlanym architektonicznym. Wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zaprojektowano z 
rur kanalizacyjnych PVC kielichowych łączonych na wcisk i uszczelkę gumową o 
średnicach Φ 50, 75, 110. Odprowadzenie ścieków z adaptowanego poddasza, odbywać 
się będzie poprzez sprowadzenie ich podejściami kanalizacyjnymi do istniejącego pionu 
kanalizacyjnego PVC Φ110. Pion kanalizacji wyprowadzić ponad dach budynku i 
zakończyć rurą wywiewną z PVCΦ110 .

5.3.2 Instalacja c.o.

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururową, pompową systemu 
zamkniętego z przewodami z rur i kształtek z tworzywa o odpowiednich atestach 
dopuszczalności ( np. firmy TECE), grzejnikami metalowymi, oraz głowicami i zaworami
termostatycznymi z nastawą wstępną. Prowadzenie przewodów poziomych głownie należy 
realizować w posadzkach. Przewody w posadzkach należy zaizolować izolacja cieplną 
zgodnie z PN-B-02421:2000. Projektowaną instalację c.o. wykonać w systemie 
zamkniętym. 
Na rzutach umieszczono lokalizację przewodów i urządzeń z podaniem ich średnicy, 
wielkości i opisu. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowych 
tulejach ochronnych.

5.4 Roboty montażowe.

5.4.1 Instalacja wodno kanalizacyjna.

Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić stan łączonych elementów.
Przewody muszą być szczelne i nieuszkodzone. Rur nie montować w
temperaturach niższych od 5° C i wyższych od 30° C. Materiał rur nie powinien
mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. Wykonane połączenia
powinny być udokumentowane protokołami.
Wewnątrz przegród nie należy wykonywać połączeń. Mocowanie do
ścian i stropów obejmami z przekładkami za pomocą kotew metalowych i
prętów gwintowanych w odstępach zależnych od średnicy rur zgodnie z zaleceniami 
producenta. Rozprowadzenie przewodów wody po ścianach budynku
w zabudowach i w posadzce na piętrze.
Kanalizację sanitarną prowadzoną w bruzdach ściennych wykonać z
rur PVC-U kielichowych wyposażonych fabrycznie w uszczelki. Podejścia
do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych.
Przed montażem sprawdzić stan łączonych elementów. Rury przecinane
na budowie oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150°. Nie
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należy przycinać kształtek. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji
za pomocą obejm z podkładkami elastycznymi za pomocą kotew
metalowych i prętów gwintowanych systemu mocowań. Obejmy powinny
obejmować rury pod kielichem. Na każdej kondygnacji na pionach powinno
być co najmniej jedno mocowanie stałe przenoszące obciążenia rur oraz
jedno mocowanie przesuwne.

5.4.2 Instalacja c.o.

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie
trasy i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. W najniższych punktach
instalacji zamontować korki spustowe, a w najwyższych odpowietrzniki
automatyczne. Rurociągi należy montować w uchwytach z tworzyw
sztucznych lub wykonanych ze stali ocynkowanej galwanicznie i najwyższej
jakości gumy odpornej na starzenie i warunki termiczne. Rozstaw
uchwytów wg zaleceń producenta rur.
Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem podejść
o długości poziomego ramienia, zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Grzejniki 
należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp
grzejnika od ściany 5cm, od podłogi 10-15 cm. Grzejniki należy ustawić
na wspornikach oraz przymocować do ściany uchwytami.
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie
równoległej do ściany budynku. Pod oknami umieszczać grzejniki tak by
pionowa oś grzejnika pokrywała się z osią okna. Mocowania do ścian za
pomocą zestawów znajdujących się w komplecie z grzejnikiem.
Wyjścia przewodów z posadzki do grzejnika zabezpieczyć łukami prowadzącymi.
Grzejniki wieszać w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia
ich przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas prowadzenia prac
wykończeniowych.
 
5.5 Tuleje osłonowe rur.

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i
stropy. Tuleje pozwalają na niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur,
które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę
rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię 
wykończonej podłogi. 
Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą.
Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać
używając nie-kurczliwej zaprawy, o składzie według zaleceń producenta.
Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności każdego przejścia
przez podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych
przejść.

6. Kontrola jakości robot.

6.1 Kontrola jakości wykonania instalacji.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do
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zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości,
w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robot zgodnie
z dokumentacją projektową
Kontrolę wykonuje się przez:
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakości wybranych robot i ich zgodności z warunkami w
technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i wykonania robot na podstawie zapisu
w dzienniku budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania lutów.
- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie szczelności instalacji
- sprawdzenie rysunkowy powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad
- sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po na skutek wydłużeń 
cieplnych
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym
stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe 
odpowiadają warunkom technicznym,
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg
DTR producenta

6.2 Sprawdzenie wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że
w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz
stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
należy przeprowadzić następujące działania:
1) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją
projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to
konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;
2) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;
3) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie,
czyszczenie i konserwację;
4) Sprawdzenie czystości instalacji;
5) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
W szczególności należy wykonać następujące badania

6.2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Próbę przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej. Próby ciśnieniowe 
należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia
roboczego lecz nie niższym niż 0,9MPa. W ciągu 30 minut manometr kontrolny
nie powinien wykazywać zmian ciśnienia o więcej niż 2%.
Płukanie instalacji przeprowadzić wodą wodociągową.
Instalacja kanalizacyjna
Wymagania dotyczące odbioru instalacji kanalizacyjnej ujęte są w normie
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PN-B-10700. Mogą to być wynikające z technologii prowadzenie budowy
odbiory częściowe, dotyczące odcinków, które powinny być wykonane w
pierwszej kolejności i zakryte. Do takich prac zalicza się przewody odpływowe
zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem.
Jeżeli nie ma takiej konieczności, to po zakończeniu robot instalacyjnych
dokonuje się jedynie odbioru końcowego.
Badania obejmują sprawdzenie:
- zgodności wykonania z projektem technicznym,
- rodzaju zastosowanego materiału i wymiarów przewodów,
- spadków przewodów i sposobu zamocowania,
- jakości wykonanych prac,
- szczelności instalacji.
Przewód odpływowy (poziom) należy na wylocie zaślepić i napełnić wodą do
poziomu podejść do przyborów.

6.2.2 Instalacja c.o.

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur
z tworzyw sztucznych". Po zamontowaniu, należy całą instalację poddać
próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,2 MPa. Następnie przepłukać 
całą instalację dwukrotnie. Minimalna prędkość strumienia wody płuczącej
to 1,5 m/s. Po ostatecznym zakończeniu prac tj. zamontowaniu głowic
termostatycznych wykonać próbę na gorąco z regulacją parametrów pracy
w czasie 72 godz.

7. Obmiar robot

7.1 Ogólne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot określa faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacją projektową i, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki
obmiarów.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub SST.
Błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- Rurociągi, kanały wentylacyjne m
- armatura szt
- urządzenia kpl

– izolacja m2
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8. Odbiór robot

8.1 Ogólne zasady odbioru robot

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną i, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki
pozytywne.

8.2 Odbiór instalacji wewnętrznej

8.2.1 Odbiory częściowe

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji,
które zanikają w wyniku postępu robot, jak np. wykonanie bruzd,
przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub
utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być
sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi częściowemu podlegają :
- wytyczenie trasy instalacji
- układanie rurociągów i montaż armatury i urządzeń
- próby szczelności
- próby rozruchowe
Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze
niższej niż 0°C. Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem
przewodów.
Jeżeli z postępu robot wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji,
to badanie należy wykonać odrębnie dla tego fragmentu. Próbę 
szczelności wykonywać przy odłączonych naczyniach wzbiorczych i zaworach
bezpieczeństwa.
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin
Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2 Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów
częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego
z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych
odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi
odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania uchwytów przewodów oraz odległości
między nimi;
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów;
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji;
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego
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( polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych częściowych);
- badanie szczelności całości instalacji;
- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji;
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte
w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i 
podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej
badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać
za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i
szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego
wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego
określić konieczne dalsze postępowanie.

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji, rękojmia.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robot
(w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym
i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.
- Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie
zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika
w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.
- Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w
porozumieniu z Wykonawcą.
- W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robot i zobowiązań wynikających
z rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i
do odszkodowania.
- Ogolne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

8.2.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów
wymaganych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru
końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności
robot. Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny
być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie
swoich obowiązkowy i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiającego),
jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji
powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym.
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany -po wykonaniu robot 
projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi
lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób montażowych,
świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawcę robot oraz instrukcja eksploatacji
wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy
obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół
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stanowi również jeden z dokumentów technicznej dokumentacji powykonawczej.
W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem
dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych
użytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:
zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały w czasie
trwania wykonywanych robot, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy,
protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą
istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty
w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robot, niezbędne
w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmują:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów,
- przekucia i przewierty przez przegrody
- ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji
- mocowanie przewodów
- dodatek za prace na wysokości
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie prób,
- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi
* dla grzejników i innych urządzeń cena jednostkowa obejmuje:
- rury przyłączane
Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami,
elementami przyłączeniowymi, uszczelnieniami
Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi,
uszczelnieniami, połączeniami 

10. Przepisy

10.1 Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa,
2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.
3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
4. PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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6. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i
instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.
7. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań
wodnych. Wymagania.
8. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczące jakości wody. Water in heating systems
9. PN – 70/H – 97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
10. PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczna
11. PN – 79/H – 97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne
12. PN – 77/M – 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania
13. PN – EN 1505: 2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – wymiary
14. PN – B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
15. PN – B-03434: 1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne - Podstawowe
- wymagania i badania
16. PN – B-03434: 1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne - Szczelność -wymagania i 
badania
17. PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
19. PN – B-76002: 1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i
kształtek wentylacyjnych blaszanych
20. PN – EN 1751: 2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne
końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
21. PN – EN 1886: 2001 Wentylacja budynków – centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne – Własności mechaniczne EVN 12097: 1997 Wentylacja
budynków - sieć przewodów - wymagania dotyczące części składowych
sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
22. PN – EN 12220: 2001 Wentylacja budynków
23. PN – EN 12236: 2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory
przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe
24. PN – EN 12589: 2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki
25. PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru
przepływu strumienia powietrza w przewodzie.
26. PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi.
27. PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnętrznego.
28. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
29. PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.
30. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
31. PN / 74 / H – 74200 Rury stalowe czarne
32. PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych
bez szwu łączonych przez spawanie gazowe
33. PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.- Wymagania.
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34. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń.- Wymagania i badania odbiorcze.
35. PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.
10.2 Przepisy prawne
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 
75/2002.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.,
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
Dz.U. 80/99.
10.3 Literatura
1. Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje
Wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL,
1994 r.
2. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montażowych
– tom II, ARKADY 1988 r.
3. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI IN
STAL, zeszyt 2, 2001 r.
4. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji Wentylacyjnych.
Seria wydawnicza : Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5.
Warszawa, wrzesień 2002 r.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montażowych
cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe opracowane
przez COBO-PROFIL Sp. z. o.o. Warszawa.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994r.
7. Wytyczne projektowania instalacji wodociągowych z polipropylenu
COBRTI „Instal“ Warszawa, 1996 r.
8. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. S. Sosnowski, J. Tabernacki, J. Chudzicki, 
Warszawa, 2000 r. 
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1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest określenie 
zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych i montażowych, a także określenie 
wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i 
wyrobów, jak również jakości wykonania robót związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku dydaktycznego na potrzeby bibliteki wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z zakupem i montażem dźwigu oraz wykonaniem 
towarzyszących montażowi windy prac remontowo-budowlanych w budynku biblioteki. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Szczegółowy przedmiot i zakres robót, dostaw i montażu, objęty przetargiem określają: 
projekt i niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
W zakres prac wchodzi : 
- budowa nowego szybu windowego 
- dostawa i montaż windy, 
- uzupełnienie tynków w ościeżach drzwi windy, 
- wykonanie gładzi w ościeżach drzwi windy, 
- malowanie ościeży i ścian na których znajdują się drzwi windy, 
- wykonanie oświetlenia w szybie windy, 
- wykonanie zasilania windy. 
Roboty budowlane i montażowe będą prowadzone w czynnym obiekcie. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty zakwalifikowano jako: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45313100-5 Instalowanie wind 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Niniejszy dokument określa minimum wymagań, które mają być spełnione przy realizacji 
dostawy i montażu tego urządzenia oraz przy wykonywaniu towarzyszących prac 
budowlanych. Spełnienie tych wymagań w żadnym wypadku nie zwalnia Wykonawcy z 
jego zobowiązań dostarczenia wszystkich elementów urządzenia, materiałów, prac, 
sprzętu i  innych robót budowlanych nie wymienionych w tym dokumencie, a wymaganych 
do terminowej i pełnej realizacji robót budowlano -montażowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej 
specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki 
budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z 

200



zawartą umową, za jakość zastosowanych urządzeń, materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z projektem, specyfikacją techniczną oraz z uzgodnieniami dokonanymi z 
Zamawiającym. 
Wykonawca zawrze umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu 
widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca jest 
zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty 
budowlane) łącznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, świadczeniami wstępnymi, 
pomocniczymi oraz dostawą materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 
wykonania robót i eksploatacji oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór materiałów i 
urządzeń. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z 
dokumentacją projektową i wszystkimi dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji 
przetargowej. 
Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 
wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem robót w przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub 
wynikających z samej koncepcji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie określonym w 
umowie. Zamawiający nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. 
Zamawiający zapewnia miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody. Podczas 
wykonywania prac Wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie terenu budowy 
przed kradzieżą. Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy. Wymagane 
jest bieżące usuwanie na wysypisko gruzu i odpadów z terenu budowy. Zabrania się 
wyrzucania gruzu przez okna, zabrania się wylewania resztek farb i substancji 
chemicznych do instalacji kanalizacyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych 
wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca 
dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nie utrudniający pracy obiektów 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi 
- dziennik budowy 
- dokumentację projektową i specyfikację techniczną

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, jak 
również  dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym kurtyny oddzielające, folie, ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Po wykonaniu 
zadania inwestycyjnego zobowiązuje się Wykonawcę do uprzątnięcia terenu robót i 
otoczenia wokół oraz naprawienia ewentualnych uszkodzeń. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do 
ostatecznego zakończenia i odbioru. Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu 
wykonywania robót budowlanych odpowiada Wykonawca. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykończania 
robót Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie , 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania . Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami . Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
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własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Zobowiązuje się Wykonawcę do 
ochrony istniejących instalacji a wszelkie zniszczenia powstałe podczas prowadzenia 
robót Wykonawca musi usunąć na własny koszt. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny 
za aktywność swoich podwykonawców na placu budowy (montażu). 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebezpieczne, 
odpowiednio je ogrodzić i oznakować. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy 
przebiegała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 
 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie 
atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w 
budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych. 
Wszystkie dostarczone przez wykonawcę elementy windy będą fabrycznie nowe, 
nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem techniki. Urządzenia każdego typu będą 
odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej sprawności, 
bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z właściwymi normami polskimi lub co 
najmniej równorzędnymi normami obcymi oraz dostarczone przez doświadczonych 
producentów. 
Winda dostosowana będzie do użytku przez osoby niepełnosprawne i wyposażona we 
wszystkie, konieczne ułatwienia takie jak np. poręcze, barierki 
 
2.1. Parametry dźwigu 

· typ - osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 
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· udźwig (kg) - min. 630 
· prędkość (m/s) - 1 
· ilość przystanków - 3 
· ilość drzwi szybowych -3 
· ilość dojść - 3 
· kabina nieprzelotowa (szer. x głęb. x wys.) (mm) - 1100 x 1400 x 2100 
· szyb (szer. x głęb.) (mm) - 1650 x 1750 
· drzwi szybowe - automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000 
· drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000 
· podszybie (mm) – ok.1250 
· nadszybie (mm) – ok. 11200 
· bez maszynowni 
· sterowanie - mikroprocesorowe z regulacją falownikową 
· napęd - bezreduktorowy 
· zasilanie - prąd trójfazowy 
 
2.2. Szczegóły wykonania 
· Drzwi kabinowe: wykonane ze stali nierdzewnej 
· drzwi szybowe: wykonane ze stali malowanej proszkowo – kolor RAL 7044  
· napęd drzwi: prędkość zamykania i otwierania regulowana, czasy zamykania drzwi 
również ustawialne 
· próg drzwi: aluminiowy profil ciągniony z rowkiem prowadzącym. 
· kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniający ograniczenie nacisku skrzydła przy 
napotkaniu przeszkody ( max 15 kg ). 
2.3. Wnętrze kabiny: w otworze wejściowym zamocowany zespół fotokomórki 
umożliwiający regulację napełnienia kabiny oraz służący jako jeden z możliwych 
elementów 
antyzakleszczających 
· ściany kabiny: wykonane z segmentów, ze stali nierdzewnej 
· sufit: podwieszany 
· lustro: na bocznej ścianie 
· poręcze: okrągłe ze stali nierdzewnej 
· cokół: wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wymiarach 15 x 80 mm 
· oświetlenie: pośrednie 
· podłoga: wyłożona wykładziną trudnościeralną (antypoślizgową). 
 
2.4. Panel sterowania: zamocowany w ścianie bocznej kabiny wzdłuż całej jej wysokości, 
chromowane z czerwoną diodą. Panel ten zawiera następujące elementy: 
· elektroniczny piętrowskazywacz 
· mikrofon i słuchawkę do systemu komunikacji awaryjnej. 
· awaryjne oświetlenie: system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania 
· z normalnego źródła (min. 2h zasilania z baterii) 
· stacyjkę jazd ekspresowych oraz dyspozycji otwartych drzwi 
· sygnalizację przeciążeniową kabiny 
· przyciski podświetlane: 
· włączający wentylator 
· sygnalizacji alarmowej akustycznej 
· dyspozycji przystanków 
· otwarcia drzwi 
· zamknięcia drzwi 
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· w odległości nie mniejszej niż 0,5m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla 
osób niewidomych i informacją głosową. 
 
2.5. Kasety wezwań: posiadające wygrawerowane strzałki oznaczające kierunek “jazda w 
górę”, bądź też “jazda w dół” 
 
2.6. Sygnalizacja zewnętrzna: na przystanku podstawowym – piętrowskazywacz cyfrowy, 
pozycja dźwigu w szybie będzie pokazana przez podświetlenie odpowiedniego 
oznaczenia, dojazd kabiny i kierunek jej dalszej jazdy będzie sygnalizowany dźwiękiem 
gongu i strzałką. 
 
2.7. Wentylacja: wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji i dachu kabiny - nad 
płytą sufitu. 
 
2.8. Sterowanie z regulacją prędkości: układ regulacji prędkości umożliwia płynny start i 
zahamowanie kabiny na poszczególnych przystankach oraz precyzyjne zatrzymywanie się 
kabiny na poziomie przystanku. 
 
2.9. Awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napięcia z możliwością 
ręcznego otwarcia drzwi

Zaoferowana winda powinna odpowiadać wymogom określonym w normach UE dla 
urządzeń dźwigowych. Dobór materiału leży w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej 
wykonawcy. Wszystkie części urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć 
odpowiednie dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i 
przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego należy do 
obowiązków Wykonawcy. Winda i jej wszystkie elementy musi być tak zaprojektowana, 
aby można było bezpiecznie uniknąć przeciążeń, podwyższonego zużycia i 
niedopuszczalnych stanów eksploatacji. Winda musi gwarantować cichą i spokojną pracę. 
Głośność urządzeń powinna odpowiadać obowiązującym normom. Praca windy nie może 
powodować zakłóceń fal radiowych oraz zakłócać działania urządzeń elektronicznych 
pracujących w budynku. 
Winda powinna być wyposażona w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi 
parametrami technicznymi. 
 
3.SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania . 
 
4.TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych, montażowych i 
instalacyjnych zgodnie z umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
wykonanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, 
sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową i ze specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonanych elementów, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi a 
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
5.2. Prace poprawkowe i naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania i 
transportu obciążają konto wykonawcy. 
 
5.3. Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym powinny posiadać 
odpowiednie świadectwa badania typu oraz świadectwa kontroli jakości, a urządzenia 
pochodzące z importu - aktualne wnioski importowe potwierdzone przez właściwy 
terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego. 
 
5.4. Wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeżeli 
wystąpią opóźnienia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń. 
 
5.5. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy/montażu jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania budowy aż do jej zakończenia. Prowadzenie dziennika budowy/ 
montażu spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy wprowadzone będą na bieżąco. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty będą gromadzone w formie uzgodnionej między 
Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. Pozostałe dokumenty to: protokoły przekazania 
terenu budowy, umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Zasady kontroli jakości robót. 
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i wynikające z 
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niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z w/w dokumentami. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT 
 
7.1.Przedmiar robót 
Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby 
przygotować oferty. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót. Ceny i 
wartości wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 
opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i 
instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 
obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach przetargowych. 

Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi uwzględniając: 
- ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych 
elementów lub robót; 
- nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w 
transporcie; 
- materiały pomocnicze. 
 
Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu 
i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy 
sprzętu muszą uwzględniać: 
- czas efektywnej pracy; 
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania 
Sprzętu. 
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót, a także złożone 
przez Wykonawców kosztorysy ofertowe przygotowane na podstawie przedmiaru są 
dokumentami pomocniczymi. Ze względu na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze 
środków PFRON dokumenty te są wymagane w przetargu. 
 
7.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w 
ofercie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi ostatecznemu (po upływie okresu gwarancji) 
 
8.1.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy/montażu 
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z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki 
przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 
odbiorowej, w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą 
mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektową, warunkami 
technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
- dokonać prób i odbioru instalacji; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń - 
sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób. 
 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
- dokumentację powykonawczą, 
- dziennik budowy ( montażu), 
- deklaracje zgodności na zastosowane materiały. 
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór windy z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Dozoru Technicznego. 
 
8.2.Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Dla przedmiotowej inwestycji ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót musi obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 
teren budowy 
- wartość pracy sprzętu z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyodrębnieniem podatku VAT. 
 
Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane 
w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy

10. PRZEPISY ZWĄZANE – NORMY I INNE DOKUMENTY 
 
Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy 
prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy i 
Rozporządzenia) dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w 
zakres przedmiotu zamówienia. 
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