Bierutow przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Linia kablowa nn
1/KNNR 5 Kopanie rowow kablowych m3
d.1/0701-03
83.2 m3 83.200
RAZEM 83.200
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
520 m 520.000
RAZEM 520.000
3/KNNR 5 Utozenie rur RS fi 100 w wykopie m
d.1/0705-02
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
4/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz zasypaniem m3
d.1/0724-04
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 5 Wykonanie sciany oporowej z 1 plyty szt.
d.1/0725-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw m2
d.1/0719-07
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 4x150 w wykopie m
d.1/0707-06
80 m 80.000
RAZEM 80.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZzo 1x95 m
d.1/0707-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
9/KNNR 5 Wocigganie kabla YKY 4x150 do rur m
d.1/0713-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNNR 5 Wcigganie kabla YKYzo 1x95 do rur m
d.1/0713-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11/KNNR 5 Zasypywanie rowow kablowych m3
d.1/0702-03
62.4 m3 62.400
RAZEM 62.400
12/KNNR 5 Zarobienie na sucho koncéw kabla wraz zpodtaczeniem szt.
d.1/0726-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N. odc.
d.1/1302-04
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
2|WLZ i Tablice CPV 45315700-5 ,45315300-1
14/KNR 4-01 Przebicie otwordéw dla koryt i drabinek kablowych 20x10 szt.
d.2|0333-11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw dla koryt i drabinek kablowych 10x10 szt.
d.2|0333-11
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR 4-01 Przebicie otwordéw dla koryt i drabinek kablowych 30*10 szt.
d.2|0333-12
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
17/KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod montaz koryt kablowych /szt konstr/ szt.
d.2/1101-01
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
18/ KNNR 5 Utozenie rur DVK 110 m
d.2/0113-02
14 m 14.000
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RAZEM 14.000
19/KNNR 5 Utozenie rur RS 80 w posadzce m
d.2/0106-04
65 m 65.000
RAZEM 65.000
20|KNNR 5 Montaz korytek kablowych 300 m
d.2/1105-07
119 m 119.000
RAZEM 119.000
21|KNNR 5 Montaz korytek kablowych 200 m
d.2/1105-07
33 m 33.000
RAZEM 33.000
22|KNNR 5 Montaz korytek kablowych 100 m
d.2/1105-07
212 m 212.000
RAZEM 212.000
23|KNNR 5 Montaz tablicy RG SALA z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewo-  |kpl
d.2|0404-04 déw ,oraz badaniem zabezpieczen
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 5 Montaz tablicy TZS-1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodéw , |kpl
d.2|0404-04 oraz badaniem zabezpieczen
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Montaz tablicy TZS-2 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem przewodéw , |kpl
d.2|0404-04 oraz badaniem zabezpieczen
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Montaz tablicy TSS z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodow , kpl
d.2|0404-04 oraz badaniem zabezpieczen
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Montaz tablicy TZWD z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodoéw , (kpl
d.2|0404-04 oraz badaniem zabezpieczen
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
28|KNNR 5 Montaz tablic sterowania oswietlenia TSO z przygotowaniem podioza ,podta- |kpl
d.2/0404-04 czeniem przewodow
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 5 Zaprawianie bruzd wraz z ich pomalowaniem m
d.2/1208-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
30/KNNR 5 Utozenie przewodu YLYZo 5x35 mm2 w korytach kablowych m
d.2/0209-03
35 m 35.000
RAZEM 35.000
31/KNNR 5 Ulozenie przewodu YLYZo 5x16 mm2 w korytach kablowych m
d.2/0209-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
32|KNNR 5 Utozenie przewodu YDYzo 5x10 mm2 w korytach kablowych m
d.2/0209-03
300 m 300.000
RAZEM 300.000
33|/KNNR 5 Ulozenie przewodu YDYzo 5x6 mm2 w korytach kablowych m
d.2/0209-03
230 m 230.000
RAZEM 230.000
34/KNNR 5 Utozenie przewodu HDGs 2x1,5 m
d.2/0209-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
35/KNNR 5 Podtgczenie/ po obcigciu nadmiaru/ istniejgcego kabla do TPWLZ szt.zyt
d.2/1204-05
5 szt.zyt 5.000
RAZEM 5.000
36/KNNR 5 Utozenie przewodu HDGs 5x6 na uchwytach niepalnych m
d.2/0206-03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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37|KNNR 5 Montaz wytgcznikéw p-poz szt.
d.2/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 Uszczelnienie niepalne przej$¢ przewodow przez Sciany - firmy Hiltti mb
d.2|wycena in- uszcze
dywidualna In
12 mb 12.000
uszcze
In
RAZEM 12.000
39|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2/1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
40|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2/1301-02
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
3|Instalacja o $wietleniowa,gniazd wtykowych , odbioréw technologic znych CPV 45315600-4
41/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod montaz puszek p/t szt.
d.3/0301-12
533 szt. 533.000
RAZEM 533.000
42|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 rozgatezne szt.
d.3/0302-06
322 szt. 322.000
RAZEM 322.000
43|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
211 szt. 211.000
RAZEM 211.000
44|/KNNR 5 Montaz wytgcznikéw 1- biegunowych szt.
d.3/0306-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
45|/KNNR 5 Montaz wytgcznikéw $wiecznikowych szt.
d.3/0306-03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
46|/KNNR 5 Montaz wytgcznikdw schodowych szt.
d.3/0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 5 Montaz wytgcznikéw 4G16-10-PK szt.
d.3/0406-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48/ KNNR 5 Montaz przyciskow szt.
d.3/0306-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
49|/KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V szt.
d.3/0308-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
50/KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z 230V podw szt.
d.3/0308-04
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
51|KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V szczelnych szt.
d.3/0308-02
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
52|KNNR 5 Montaz zestawdw gniazd wtykowych/2x16A/Z 250V i 1x400V / z przygotowa- | kpl
d.3/0308-04 niem podtoza
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
53|KNNR 5 Montaz konstrukcji mocujgcych do opraw -konstrukcje stalowe malowane szt.
d.3/1101-01
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
54/KNNR 5 Montaz opraw 4x80W Titus Sport z inwerterem podtrzymujacym napiecie kpl.
d.3/0502-04
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36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
55|KNNR 5 Montaz opraw 4x80W Titus Sport kpl.
d.3/0502-04
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
56/KNNR 5 Montaz opraw Modulight Alpha 4x18W kpl.
d.3/0502-04
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
57|KNNR 5 Montaz opraw Modulight Alpha 4x18W z modutem awaryjnym kpl.
d.3/0502-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
58/KNNR 5 Montaz opraw Roma Plexiform 4x18W kpl.
d.3/0502-04
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
59|KNNR 5 Montaz opraw Roma Plexiform 4x18W z modutem awaryjnym kpl.
d.3/0502-04
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
60/KNNR 5 Montaz opraw Roma PAR-S Plexiform 4x36W kpl.
d.3/0502-04
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
61|KNNR 5 Montaz opraw Roma PAR-S Plexiform 4x36W z modutem awaryjnym kpl.
d.3/0502-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 5 Montaz opraw 2x36W VEGA mocowanych na wspornikach kpl.
d.3/0502-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
63|KNNR 5 Montaz opraw 2x36W VEGA z mod.awarynym kpl.
d.3/0502-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
64/KNNR 5 Montaz opraw 2x36W Aquaprof z kloszem poliwegglanowym kpl.
d.3/0502-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
65/KNNR 5 Montaz opraw 2x36W Aquaprof z kloszem poliweglanowym z modutem awa- | Kkpl.
d.3/0502-03 ryjnym
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
66/KNNR 5 Montaz opraw 2x36W Roma Plexiform z kloszem pryzmatycznym kpl.
d.3/0502-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
67|KNNR 5 Montaz opraw 2x36W Roma Plexiform z kloszem pryzmatycznym z modutem |kpl.
d.3|0502-03 awaryjnym
kpl. 8.000
RAZEM 8.000
68/KNNR 5 Montaz opraw kompaktowych 2x26W typu Corsa 245H kpl.
d.3/0503-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNNR 5 Montaz opraw kompaktowych 2x26W typu Corsa 245H z modutem awaryjnym |Kkpl.
d.3/0503-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNNR 5 Montaz opraw kompaktowych 2x18W typu Corsa 200 H kpl.
d.3/0503-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
71|KNNR 5 Montaz opraw kompaktowych 2x18W typu Corsa 200 H z modutem awaryjnym |Kpl.
d.3/0503-01
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
72|KNNR 5 Montaz opraw kompaktowych 1x18W typu Corsa 200 H kpl.
d.3/0503-01
14 kpl. 14.000
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RAZEM 14.000
73|KNNR 5 Montaz opraw 1x18W ewakuacyjno-kierunkowych Voyager Thorn kpl.
d.3/0502-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
74|KNNR 5 Montaz opraw kompaktowych 1x26W typu Concept A THORN kpl.
d.3/0503-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
75/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 3*1,5 w kanalach i korytkach m
d.3/0212-01
1450 m 1450.000
RAZEM 1450.000
76|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 4*1,5 w kanalach i korytkach m
d.3/0212-01
1270 m 1270.000
RAZEM 1270.000
77/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 5*1,5 w kanalach i korytkach m
d.3/0212-01
540 m 540.000
RAZEM 540.000
78/ KNNR 5 Ulozenie przewodu YDY 3*1,5 p/t m
d.3/0204-01
293 m 293.000
RAZEM 293.000
79/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 3*2,5 p/t m
d.3/0204-01
1590 m 1590.000
RAZEM 1590.000
80|KNNR 5 Utozenie przewodu YDYzo 5x6 mm2 w korytach kablowych m
d.3/0209-03
449 m 449.000
RAZEM 449.000
81/KNNR 5 Ulozenie przewodu YDYzo 5x4 mm2 w korytach kablowych m
d.3/0209-03
196 m 196.000
RAZEM 196.000
82|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 3*2,5 w kanalach i korytkach m
d.3/0212-01
1430 m 1430.000
RAZEM 1430.000
83|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 2x4mm2 w kanalach i korytkach m
d.3/0212-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
84|/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 4*2,5 w korytkach m
d.3/0212-02
297 m 297.000
RAZEM 297.000
85/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 5*2,5 w korytkach m
d.3/0212-02
66 m 66.000
RAZEM 66.000
86/KNNR 5 Utozenie przewodu telefonicznego YTKSY 1x4*0,5 w listwach elektroinstala- |m
d.3/0212-01 cyjnych w budynku w szkole
50 m 50.000
RAZEM 50.000
87/KNNR 5 Utozenie przewodu telefonicznego YTKSY 1x4*0,5 m
d.3/0212-01
456 m 456.000
RAZEM 456.000
88|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw w budynku w szkole m
d.3/1207-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
89|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 3*1,5 p/t do zasilania dzwonkéw w budynku szkoty m
d.3/0204-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
90|KNNR 5 Zaprawianie bruzd wraz z ich pomalowaniem m
d.3/1208-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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91 Oprzewodowanie instalacji sterowania wentylacjg kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Montaz dzwonkdéw szkolnych szt.
d.3/0406-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
93|KNNR 5 Montaz sterownikéw REB -1 szt.
d.3/0406-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
94/KNNR 5 Montaz sterownikéw ERT -1 szt.
d.3/0406-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNNR 5 Montaz sterownikéw CB30 szt.
d.3/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNNR 5 Montaz wytgcznika 4G 16-91-PK szt.
d.3/0406-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNNR 5 Montaz rolet kpl
d.3/0406-06
23 kpl 23.000
RAZEM 23.000
98| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
174 pomiar 174.000
RAZEM 174.000
99/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3/1301-02
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
100/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3]1304-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3/1304-06
157 szt. 157.000
RAZEM 157.000
102|Nz Badanie obwodow telefonicznych odc
d.3
4 odc 4.000
RAZEM 4.000
4|Instalacja nagto $nienia
103 Montaz szafy ze sprzetem/zgodnie z zestawieniem urzadzen/ kpl
d.4|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 |KNR 5-06 Instalowanie kolumn gto$nikowych EUL -80 szt.
d.4/0805-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
105/KNNR 5 Utozenie przewodu gtosnikowego SPC-2x4 mm2 m
d.4/0209-01
650 m 650.000
RAZEM 650.000
106 Uruchomienie i sprawdzenie dziatania instalacji nagto$nienia kpl
d.4|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5|Instalacja odgromowa i pot aczen wyréwnawczych CPV 45312310-3
107|KNNR 5 Montaz uzioméw otokowych FEZn 30*4 m
d.5/0605-03
233 m 233.000
RAZEM 233.000
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108/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej FeZn fi 8mm na dachu m
d.5/0601-01
638 m 638.000
RAZEM 638.000
109/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej Fe Zn fi 8 nadachu-pionowy m
d.5/0601-04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
110|KNNR 5 Utozenie rur RL 28 dla przewodéw odprowadzajgcych m
d.5/0101-02
72 m 72.000
RAZEM 72.000
111|/KNNR 5 Drut Fe Zn 8 w rurach - przewody odprowadzajgce m
d.5/0201-04
72 m 72.000
RAZEM 72.000
112|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.5|0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
113|KNNR 5 Montaz ztgczy kontrolnych szt.
d.5/0612-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
114/KNNR 5 Ulozenie bednarki FeZn 25x4 w budynku m
d.5/0602-03
460 m 460.000
RAZEM 460.000
115|KNNR 5 Utozenie przewodu LgYzo 16 m
d.5/0202-03
163 m 163.000
RAZEM 163.000
116|KNNR 5 Utozenie przewodu LgYzo 2,5 m
d.5/0202-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
117|\KNNR 5 Podtgczenie przewoddw wyréwnawczych szt.zyt
d.5/1203-01
168 szt.zyt 168.000
RAZEM 168.000
118|KNNR 5 taczenie przewodow przewoddw wyréwnawczych z bednarki szt.
d.5/0611-05
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
119/KNR 5-08 Montaz masztéw odgromowych 2,5 m na podstawie betonowej szt.
d.5/0615-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120/KNNR 5 Montazszyny zbiorczej DEHN K12 szt.
d.5/0406-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
121|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6|Instalacje przewietrzania CPV 45315600-4
123|KNNR 5 Montaz centrali przewietrzania szt.
d.6/0404-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124/KNNR 5 Montaz panelu grupowego szt.
d.6/0406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
125|KNNR 5 Montaz przycisku przewietrzania szt.
d.6/0406-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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126|KNNR 5 Montaz sygnalizatora wiatrowo-deszczowego szt.
d.6/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127\KNNR 5 Montaz napedu sitownika uchylania okna szt.
d.6/0406-01
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
128/KNNR 5 Montaz konsoli ramowej szt.
d.6/0406-01
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
129/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m
d.6/1207-09
150 m 150.000
RAZEM 150.000
130|KNNR 5 Utozenie rur RL 28 m
d.6/0101-02
150 m 150.000
RAZEM 150.000
131/KNNR 5 Wcigganie przewodu YDY 2*6 do rur m
d.6/0203-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
132|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 3*1,5 p/t m
d.6/0204-01
23 m 23.000
RAZEM 23.000
133|/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 3*2,5 p/t m
d.6/0204-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
134 Prace zwigzane z uruchomieniem i sprawdzeniem instalacji r-g
d.6|cena zakta-
dowa
84 r-g 84.000
RAZEM 84.000
7|0swietlenie zewn etrzne
135|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli m3
d.7/0701-03
70.56 m3 70.560
RAZEM 70.560
136/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.7/0706-01
441 m 441.000
RAZEM 441.000
137|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVK 75 m
d.7/0705-01
51.5 m 51.500
RAZEM 51.500
138/KNNR 5 Uktadanie kabla YKYZo 5*6 w rowie kablowym m
d.7/0707-01
217 m 217.000
RAZEM 217.000
139/KNNR 5 Wociaganie kabla YKYZzo 5*6 mm2 do rur m
d.7/0713-01
68 m 68.000
RAZEM 68.000
140/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych kompletnych na fundamencie pre- |kpl
d.7/1001-02 fabrykowanym/kompletnych z tabliczka i kompletem przewodéw
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
141|KNNR 5 Wociaganie kabla YKYzo 5*6 mm2 do stupéw oswietleniowych m
d.7/0713-01
34 m 34.000
RAZEM 34.000
142|KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego 3* R2,5" /naktady x3/ kpl
d.7/0613-04
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
143|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli m3
d.7/0702-03
52.92 m3 52.920
-8-




Bierutow przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 52.920
144|KNNR 5 Montaz opraw 150W na stupach szt.
d.7/1004-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
145/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych szt.
d.7/1204-01
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
146|KNNR 5 Podtgczenie kabli w stupach i tablicy TOP szt.zyt
d.7/1203-03
85 szt.zyt 85.000
RAZEM 85.000
147\KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N. odc.
d.7/1302-04
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
148/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7/1304-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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