1
i
|
|
1
i
|
W
1|
1
1|

Gmina Bolestawiec tel. +48 75 732 32 21 (22, 23)
fax +48 75 73517 83

http:/ /www.gminaboleslawiec.pl
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

98 - 430 Bolestawiec
ul. Rynek 1,
Polska

Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania:

,Modernizacja oczyszczalnl Sciekow w Bolestawcu, Chotynm 10 -
wyposazenie w urzadzenia technologiczne.”

K lasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 45252000-0
Uslugi inzynieryjne rozne: 71300000-1

Adres obiektu:

(Oc¢zyszcezalnia $ciekéw w Chotoninie 10 gm. Bolestawiec

Autor:
mgr inz. Elzbieta Stachowiak
mgr inz. Andrzej Czarkowski

mgr inz. Jolanta Figura

inz. Artur Skarbek

Program Funkcjonalno- Uzytkowy dla zadania: 1
Modemizacja oczyszczalni sciekow w Bolestawc, Chotynin 10 - wyposazenie w urzgdzenia technologiczne.”




A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
A.l . Zamawiajacy.

Zamawiajgeym jest: Gmina Bolestawiec, 98 - 430 Bolestawiec, ul. Rynek 1.

A. Il . Zakres inwestycji.
Zukres inwestycji opisanych niniejszym Programem obejmuje wyposazenie technologiczne
istnicjgeej oczyszezalni w m. Chotynin - w niezbedne urzadzenia do jej prawidlowego dzia-
lunia i jest realizowany w ramach zadania: ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Bolestaw-
cu, Chotynin 10 - wyposazenie w urzadzenia technologiczne.”
Wyposazenie to obejmuje nastgpujace urzadzenia technologiczne:

- sito pionowe

- aerator napowietrzajacy

- modut odwadniajacy 6 workowy

- pompke koagulantu

- pomiar ilosci Sciekéw oczyszczonych za pomocg ultradzwigkowego czujnika.

A.lL 1. Roboty.

Przewiduje si¢ realizacj¢ nastepujacych robét:

Demontaz istniejacej kraty koszowe;j.

Dostawg i montaz sita pionowego.

Dostawg i montaz aeratora napowietrzajacego,

Dostawe i montaz pompki koagulantu.

Dostawe i montaz ultradzwigkowego czujnika do pomiaru ilosci odprowadzanych
Sciekow.

o —

A.I1L2. Szkolenia. Rozruchy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego oraz przeprowadzi rozruch wszystkich
urzgdzen.

A. 11.3. Efekt koncowy inwestycji.
Iifcktem koncowym inwestycji ma byé:
a) zatrzymanie skratek wigkszych niz 6mm i odwodnienie ich do min. 40% zawartosci
suchej masy
b) uzyskanie osadu odwodnionego w workownicy o uwodnieniu max. 85%,
¢) uzyskanie wymaganego specyfikacja zakresu wydajnosci pompki koagulantu
d) prawidlowa, naprzemienna praca aeratoréw (istniejacego oraz dostarczonego) gwa-
rantujaca ciagle natlenianie sciekéw oraz prawidlowa prace aeratorow przy wylacze-
niu jednego z nich
¢) uzyskanie wiasciwego pomiaru ilosci odprowadzanych $ciekéw — blad pomiarowy
nie moze by¢ wigkszy niz 5%

Wymaga si¢ od wykonawcy 36 miesigcznej gwarancji na zamontowane urzadzenia.
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oczyszezonych do rzeki jest zlokalizowany na dzialce nr 26/5. Kanat sciekow oczyszczonych prze-
biega przez dzialki rolne 86,85,84,83,82,81,26/5 stanowiace wlasnosé prywatna.

Wokol oczyszezalni znajduja sie pola i nieuzytki rolne. Odlegtos¢ do najblizszych zabudo-
wani - przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi ponad 200m.

A.ILS. llo$¢ Sciekow. ladunek zanieczyszczen. Sklad $ciekéw oczyszczonych.
Oczyszezalnia $Sciekow w Bolestawcu zostata zaprojektowana na Qsrd = 250m3/d, Qmaxd =
350m3/d.
W chwili obecnej do oczyszczalni doptywa:
Qua = 250,0 m’/d,
Quaxd = 670,0 m’/d (letnie deszcze nawalne),
Qg rocme = 160 600,0 m’/rok,
Ladunek BZT5 =339,9kgBZT5/d,
Ladunek zawiesiny = 352,3 kgBZT5/d,
Rownowazna Liczba Mieszkancow dla oczyszczalni wynosi: RLM = 339,9/0,06 = 5665mk.

Sklad sciekéw oczyszczonych powinien byé¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowi-
ska z dnia 24.07.2006 r. (Dz.U nr 137 poz. 984 z pozn. zmianami) w sprawie warunkéw jakie nale-
2y spelnia¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska.

Zpodnie z zatacznikiem nr 1 ww. Rozporzadzenia dla RLM < 9999 mamy wskazniki zanieczysz-
czen zawartych w Sciekach oczyszezonych na poziomie:
S odpi, ChzT < 125,0 g Oy/m’ lub minimalna redukcja 75%
S odpt, BZT s < 25,0 g Oy/m’ lub minimalna redukcja 70-90%
S odpt. AW < 150,0 g/m’ lub minimalna redukcja 90% (jak dla odptywu ze
stawow biologicznych).
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne.

A. I1.6.Technologia oczyszczania Sciekéw.

W skiad oczyszczali Sciekéw wchodza nastepujace obiekty:
- pompownia giéwna — [szt

- stacja koagulantu PIX- Iszt.

- punkt zlewny- 1szt.

- osadniki Imhoffa — 2szt.

- staw napowietrzajacy — lszt.

- staw stabilizacyjny — 1szt.

- studnia pomiarowa — 1szt.

- budynek technologiczny — 1szt.
- sieci migdzyobiektowe — 1kpl.
- wylot — lszt.

Schemat technologiczny istniejacej oczyszczalni Sciekéw jest zatacznikiem do niniejszego
upracowania.
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- A. 114 Lokalizacja oczyszczalni Sciekow. Stan wlasnosciowy.

Oczyszezalnia zlokalizowana jest w m. Chotynin gm. Boleslawiec. Zgodnie z planem zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Boleslawiec rozpatrywany teren oczyszczalni oznaczony jest
symbolem NO - teren oczyszczania $ciekéw. Powierzchnia terenu oczyszczalni wynosi: 16200 m2.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatkach w obrebie geodezyjnym Bolestawiec nr 87/2, 88/1,
B7/7, 88/8, 89/7,90/2,91/1, ktorych whascicielem jest Gmina Bolestawiec. Istniejacy wylot Sciekow
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W procesie oczyszczania §ciekow zostaly zastosowane nastgpujace jednostkowe procesy:

- procesy fizyczne tj. cedzenie (majace na celu usunigcie ciat statych realizowane na kracie ko-
§zowej w pompowni)

- pompowanie $ciekow surowych;

- koagulacja zanieczyszczen w pompowni, gdzie dozowany jest koagulant PIX,

- sedymentacja zawiesiny w osadnikach Imhoffa;

. biochemiczny rozklad zwiazkow wegla organicznego zawartych  w $ciekach, przez mikro-
organizmy osadu czynnego; podstawowymi produktami koficowymi przemiany jest tutaj dwu-
tlenck wegla, woda, proste zwiazki mineralne oraz przyrastajaca biomasa osadu czynnego,
odprowadzana poza uklad; proces realizowany w stawie napowietrzajacym

. usuwanie zwiazkéw azotu na drodze biologicznej amonifikacji (rozkiad organicznych zwiaz-
k6w azotu do amoniaku), nitryfikacji (utlenienie amoniaku do azotanéw) i denitryfikacji
(redukeji azotanéw do wolnego azotu); proces realizowany w stawie napowietrzajacym

. usuwanie zwiazkoéw fosforu na drodze biologicznej, tj. wbudowanie fosforu w komorki bakte-
ryjne osadu czynnego; proces realizowany w stawie napowietrzajacym;

. rozdziat éciekow oczyszczonych od osadu czynnego realizowany na drodze sedymentacji w sta-
wie stabilizacyjnym

Na oczyszczalni prowadzone s3 nastgpujace procesy jednostkowe przerébki osadow:

- wydzielanie ze $ciekow czgsci stalych , tzw. skratek na kracie koszowej w pompowni SciekOw i
zbieranie ich oraz przesypywanie wapnem chlorowanym w pojemnikach na odpady;

- wydzielenie na drodze sedymentacji zawiesiny ziarnistej oraz skoagulowanej i opadajacej W
osadnikach Imhoffa;

- stabilizacja beztlenowa osadu zatrzymywanego w komorze fermentacyjniej w osadnikach
Imhoffa;

. mechaniczne odwodnienie osadu ustabilizowanego i piasku na w module odwadniajacym typu
Draimad 3 workowy;

- magazynowanie odwodnionego osadu wraz z piaskiem w workach na wydzielonej ptycie skla-
dowej;
okresowy wywo6z odwodnionego osadu wraz z piaskiem w workach oraz skratek w pojemnikach
na odpady do przez specjalistyczne firmy;.

A.IL7. Parametry technologiczne
Ponizej obliczono parametry technologiczne procesu oczyszczania $ciekéw na oczyszczalni w Bole-
stawecu  dla obecnego obciazenia tadunkiem zanieczyszczen:

- érednia dobowa ilosé sciekow: Qsérd = 250m3/d = 10,4m3/h
- maksymalny tadunek zanieczyszczen: LBZTS5 =339,9 kgBZT5/d

- pow. koryt przeplywu osadnikow Imhoffa— A =2x24m2 =48m2

- obj. koryt przeptywu — Vez =2 x28m3 = 56m3

- $rednie obciazenie hydrauliczne czgsci przeptywowej Oh = 10,4/48m2 = 0,21m/h < 1,5m/h
- éredni czas przeplywu sciekow: T=56m3/10,4m3/h =5,4h>2h
- redukcja zawiesiny na osadniku Imhoffa — 70%
- redukcja BZTS na osadnikach Imhoffa —30%
- tadunek zawiesiny w odplywie z osadnikow Imhoffa — Lzaw = 106kgzaw/d
tadunek BZTS w odplywie z osadnikéw Imhoffa — LBZTS = 238 kg BZTS5/d
objetosé przefermentowanych osadow kierowanych do odwodnienia — ~3,5m3/d
objetos¢ czynna komory fermentacyjnej — VF =2 x 104 = 208 m3.
- éredni czas fermentacji — TF = 208/3,5 = 60 dob i jest to minimalny wymagany czas fermentacji
- objetos¢ stawu napowietrzanego — Vezs = 4000m3
- objeto$é stawu stabilizacyjnego — Vezs = 1250m3
- éredni czas przetrzymania Sciekow w stawie napowietrzanym — Tp = 17,6doby
- $redni czas przetrzymania w stanie stabilizacyjnym — Tp = 5,5 doby
- wymagane minimalne st¢Zzenie osadu czynnego w stawie napowietrzanym —
Sx = 238kgBZT5/0,04kgBZT5/kgsmx 4000m3 = 1,5kgsm/m3.
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Laczny czas przetrzymania Sciekéw w stawach jest wigkszy niz 20 déb jednak fadunki do-
plywajacych zanieczyszczen sa wyzsze od projektowanych, dlatego waznym jest wiasciwe natlenie-
nie stawu napowietrzajacego, co zagwarantuje stabilizacj¢ osadu czynnego w ukfadzie i ewentualnie
wynoszona zawiesina pozwola utrzyma¢ wymagane parametry dla Sciekéw oczyszczonych.

A.IL8. Opis istniejacej oczyszczalni.
Na oczyszczalni¢ doplywaja $cieki komunalne do pompowni giownej, ktora jest pierwszym
obiektem oczyszczalni.

Pompownia Gléwna to zbiornik zelbetowy o $rednicy 3,0m i glebokosci 5,3m wyposazony w
dwie pompy prod. Grundfoss o wydajnosci 30m3/h kazda oraz kratg koszowg rzadka do zatrzy-
mywania duzej zawiesiny — w celu ochrony pomp przed zniszczeniem. Do pompowni doptywaja
réwniez scieki z punktu zlewnego. Do pompowni dozowany jest koagulant PIX w celu prowadzenia
wstepnej koagulacji zanieczyszczen.

Scieki doptywaja kanatem o $rednicy 300mm, dno kanatu znajduje si¢ 3,3m ponizej pokrywy
poOMmMpowni.

Stacja koagulantu to zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemnosci Im3 wyposazony w pom-
py dozujace.

Punkt zlewny stanowi zbiornik zelbetowy o pojemnosci 40m3 wyposazony w strumienicg na-
powietrzajaca o mocy 2,2kW. Obecnie na oczyszczalni¢ przyjmowane sa niewielkie ilosci sciekow
dowozonych.

Osadniki Imhoffa

Z pompowni $cieki podawane sa na dwa osadniki Imhoffa o parametrach:
- Srednica— 5,5m
- wysokos¢ czynna — 7,75m
- szeroko$¢ koryta przepltywu — 1,50m
- pow. koryta przeptywu — 24m2
- obj. koryta przeptywu — 28m3
- objetos¢ czynna komory fermentacyjnej — 104m3.
W osadnikach nastgpuje oddzielenie podczyszczonych mechanicznie $ciekéw od zawiesiny opadaja-
cej, co pozwala na ok. 30% redukcje BZTS i 60-70% redukcje zanieczyszczen. Scieki po osadnikach
Imhoffa odptywaja do stawu napowietrzanego i dalej do stawu stabilizacyjnego, natomiast przefer-
mentowane osady kierowane sa do odwodnienia na Draimadzie 3 workowym. Osad po odwodnieniu
odbierany jest przez specjalistyczne firmy.

Staw napowietrzany i staw stabilizacyjny

Staw napowietrzany zaprojektowano na 20 dniowy czas przetrzymania oraz 94% redukcje zanie-
czyszezen BZTS dla okresu letniego i 90% redukcje BZTS dla okresu zimowego. Wymiary stawu na-
powietrzajacego wynosza: 42,0 x 34,0m u podstawy i 47,0 x 46,0m u korony , wysokos¢ catkowita -
3,0m, wysoko$¢ czynna — 2,6m. Pojemnos¢ stawu wynosi 4000m3.

Staw stabilizacyjny o wymiarach 32 x 20m u podstawy i 40,0x26,0m u korony oraz pojemnosci
czynnej 1250m3 stuzy do stabilizacji odplywu. Generalnie pelni on funkcj¢ osadnika wtérnego, tzn.:
nastgpowa¢ ma w nim oddzielenie zawiesiny (osadu czynnego wynoszonego ze stawu napowietrza-
nego) od $ciekéw oczyszezonych. Istnieje mozliwosé odprowadzenia Sciekéw oczyszczonych z tego
stawu do odbiornika lub zawrécenia ich do pompowni.

Poziom zwierciadta sciekéw w stawach moze by¢ regulowany za pomoca zastawek szandorow z
desek.

Aerator powierzchniowy przeznaczony jest do napowietrzania i mieszania $ciekéw przy ich
oczyszezaniu metoda osadu czynnego. Aerator jest podstawowym urzadzeniem oczyszczalni, tzn. ta-
kim ktorego awaria powoduje nieprawidtowa prace calej oczyszczalni.
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Acrator powierzchniowy skiada si¢ z jednostki napgdowej oraz wirnika. Wirnik wprowadza-
ny w ruch obrotowy powoduje przepompowywanie $ciekéw i rozrzucenie ich sita odsrodkowg kon-
centrycznie na zewnatrz wirnika, przy czym ciecz przeptywajac przez kanaty wirnika, wywoluje mie-
szanic (ruch) cieczy w calej komorze napowietrzania. Aerator zamontowany jest na plywakach i w
len sposob unosi sig na powierzchni stawu. Dodatkowo jest on mocowany na linach. Na oczyszczalni
snmontowany jest aerator firmy H20 Rozwiazania Proekologiczne Sp. z 0.0. typu AER-AS o
moey 11,0 kW.

Studnia pomiarowa

Scieki ze stawu stabilizacyjnego odptywaja do studni pomiarowej wyposazonej w zastawki
pozwalajace na zawracanie Sciekéw do pompowni. Dodatkowo w komorze znajduje si¢ przelew spie-
trzajacy tréjkatny o kacie 90 stopni. Spigtrzenie sciekéw na przelewie mierzy ultradzwigkowy czujnik
i przekazuje dane do dyspozytorni. Ze studni pomiarowej $cieki odprowadzane sg do wylotu rurocia-
giem 200PVC o dhugosci ok. 490m.

!! !l()t

Wylot stanowi obudowana betonem koricowka rury 200PVC w prawej skarpie rzeki:
rzgdna dna kanatu — 159,80mnpm
rzg¢dna dna rzeki - 158,70mnpm
rzgdna terenu (skarpa prawa) — 161,00mnpm

o rzeki nie jest umocnione, a skarpa rzeki jest naturalnie zadarniona.

Budynek technologiczny

Na oczyszczalni znajduje si¢ budynek technologiczny w ktorym zlokalizowano rozdzielnie
elekiryczng, dyspozytornig, magazyn oraz Draimad 3 workowy do odwadniania osadu.

netrzne sieci uzbrojenia terenu oczyszezalni:

sie¢ wodociagowa doprowadzajaca wode do budynku technologicznego

sie¢ kanalizacyjna zakladowa odprowadzajaca scieki bytowo - gospodarcze, odcieki techno-
logiczne oraz Scieki opadowe z nawierzchni utwardzonych do pompowni sciekow;

rurociag tloczny sciekow z pompowni do kanatu przed osadnikami Imhoffa

rurociag tloczny doprowadzajacy osad do modutu odwadniajacego;

rurociag ttoczny doprowadzajacy koagulant do pompowni;

rurociag sciekéw oczyszczonych

linie kablowe n.n. zasilajaco - sterownicze.

Rengenty stosowane na oczyszczalni.

Nin oczyszezalni stosowane sa nastgpujace reagenty:
koagulant do wstgpnej koagulacji zanieczyszczen,
policlektrolit do odwadniania osadu
wapno chlorowane do przesypywania skratek (stosowane na zyczenie firmy odbierajacej skrat-
ki).

Gospodarka odpadami
Odpady wytwarzane na oczyszczalni w Bolestawecu to:

- skratki (kod 190801) zatrzymywane na kracie i zbierane w pojemniku na odpadki , a nastep-
nic odbierany przez specjalistyczna firme lub sktadowane na oczyszczalni, ok.4,0
m'/miesiac;

- przefermentowany i zaggszczony osad wstepny (kod 190805): osad odwadniany i magazy-
nowany jest na poletkach na terenie oczyszczalni sciekéw, a nastepnie odbierany przez spe-
cjalistyczna firme lub skltadowane na oczyszczalni, ok.15 m’/miesiac;
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B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZE-
GOLNYCH OBIEKTOW OCZYSZCZALNI

WYKONAWCA DOKONA WSZELKICH NIEZBEDNYCH POMIAROW NA
OCZYSZCZALNI CELEM WERYFIKACJI WYMIAROW PODANYCH W PFU.
PODANE WYMIARY SA WYSTARCZAJACO DOKLADNE DO WYCENY ROBOT
JEDNAK NIE NALEZY TRAKTOWAC ICH JAKO OSTATECZNE DO MONTAZU

URZADZEN.

B.l. Wymagania techniczne dla sita.

Pierwszym obiektem oczyszczalni bedzie sito geste zainstalowane w pompowni w
migjscu istniejacej kraty. Zadaniem sita jest zatrzymanie skratek doptywajacych z kanalizacji
do pompowni kanatem k300. Ste¢zenia zawiesiny ogolnej w doptywajacych sciekach sg bar-
dzo wysokie 1 wynosza nawet 1500mg/l. Sito spiralne pionowe przeznaczone jest do monta-
2u w studniach lub w kanale pod katem 90 stopni do rurociagu doptywowego.

TECHNOLOGIA T INSTALCJE

1) Wszystkie elementy zanurzone w Sciekach nalezy wykona¢ z materialéw nierdzewnych.

2) Przeswit sita — 6mm

3) Przepustowosc sita min. 70m3/h

4) Sito ogrzewane elektrycznie

5) Moc urzadzenia — max. 3,0kW

6) Na kanale doptywowym zamontowaé zasuwe nozowa otwieranag/zamykang z poziomu
terenu — 1szt.

7) Skratki sito automatycznie podawac bedzie do podstawionego pojemnika na odpadki.

8) Dostarczy¢ pojemnik na odpadki — 1,1m3 do odbioru skratek — 2szt.

INNE WYMAGANIA

Nalezy zdemontowac¢ krat¢ koszowa rzadka i w jej miejsce zamontowac sito pionowe o prze-
$wicie 6mm. Kanat doptywowy o $rednicy 300mm nalezy wyposazy¢ w zasuwg¢ nozowa.
Dno kanalu znajduje si¢ 3,3m ponizej pokrywy pompowni. Catkowita gigbokos¢ pompowni
wynosi 5,3m. Sito zasili¢ z kabla zasilajacego pompownig.

Zasada dzialania sita.

Przeptywajace przez studnie (w ktorej zamontowane jest sito spiralne pionowe), scieki tra-
fiajg na perforowang czgs¢ sita, zachodzi tutaj proces cedzenia zanieczyszczen. Oczyszczone
z¢ skratek Scieki przeptywaja dalej, a pozostale na sicie ciala obce transportowane sg za po-
moca watu spiralnego ku wylotowi. Perforowana czgs¢ sita jest czyszczona poprzez szczotke
nawinieta na spirale w dolnej jej czesci - odbywa sig to w trakcie obracania si¢ watu spiral-
nego. Istniej mozliwos¢ zaprogramowania kilku progéw dziatania sita w zaleznosci od po-
ziomu sciekow. Poziom $ciekéw mierzony jest za pomocg sondy zamontowanej na dopltywie
do sita. W gornej czgsei sita zachodzi proces prasowania skratek. Strefa prasowania powinna
by¢ okresowo plukana za pomocg uktadu ptuczacego aby zapewnié¢ prawidlowy odciek wody
s¢ sprasowanych skratek. Sprasowane skratki trafiaja poprzez wylot do kontenera.
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Budowa sita.

Konstrukeja sita, elementy ruchome (wat srubowy), potaczenia srubowe ,wykonane sa ze sta-
li nierdzewnej OH18N9. Konstrukcja nosna oparta jest na rurze o srednicy 306 [mm]. Sito
jest ogrzewane.

Ogrzewanice zalacza si¢ automatycznie w zaleznosci od temperatury otoczenia. Sito posiada
izolacje termiczng ( wetna mineralna grubosci 50 mm). Moc kabli grzejnych — w zaleznosci
od temperatury otoczenia — 0,45 — 0,90 kW. Sito pracuje jako samodzielne urzadzenie, jest
ono sterowane z szafki zasilajaco — sterowniczej, posiada mozliwos¢ pracy w dwoéch trybach:
- Reeznym — sito zalaczane 1 wylaczane jest recznie

- Automatycznym — sito pracuje w zaleznosci od poziomu $ciekéw w kanale.

B.ll. Wymagania dla pompki do dozowania koagulantu.

Oczyszczalnia wyposazona jest w zbiorniki na koagulant o pojemnosei 1,0m3. Ze zbiorni-
kéw tych pompa dozujaca podaje koagulant do pompowni. Nalezy zakupi€ i zamontowac
na zbiorniku koagulantu druga pompg dozujaca o wydajnosci 3-8 /h i cisnieniu 20-40 barow
np. pompa BETA firmy ProMinent. Pompa wiaczana bedzie do sieci za pomoca istniejacego
gniazda wtykowego.

TECHNOLOGIA I INSTALCIJE
|. Pompa dozujaca o wydajnosci 3-8 I/h i cisnieniu 20-40 baréw wraz z przewodem tlocz-
ny od pompy do zbiornika o dtugosci 10m — 1kpl.

B.lll. Wymagania techniczne dla urzadzen do odwadniania osadow .

W budynku technicznym zlokalizowany jest modut odwadniajacy — Draimad 3 workowy
wraz ze stacja polielektrolitu oraz pompa osadu (pompa srubowa). Zespot tych urzadzen jest
zbyt maty i dlatego oczyszczalnia okresowo przefermentowany osad wywozi wozami aseni-
zacyjnymi. Zamontowany w pomieszczeniu technicznym DRAIMAD 3 workowy nalezy
przestawi¢ pod $ciang naprzeciwko rozdzielni glownej, a w miejscu istniejacego zamontowac
nowy Draimad 6 workowy. Nalezy wykona¢ nowe zasilanie starego i nowego urzadzenia.
Rozdzielnica elektryczna jest zlokalizowana w tym samym pomieszczeniu. Stacja polielek-
trolitu zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym obok stacji odwadniania. Stacj¢ po-
liclektrolitu oraz pompe osadu nalezy wymieni¢ na nowe. Nowe urzadzenia maja wspotpra-
cowaé z modulem 3 i 6 workowym

|.okalizacja urzadzen — zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

TECHNOLOGIA 1 INSTALCJE

I. Modut odwadniajacy 6 stanowiskowy wraz z pompa osadu, stacja polieketrolitu oraz woz-
kiem do transportu workow — 1kpl.

2. Przepustowos¢ urzadzenia — 90kgsmosadu/dobe

1. Nowa pompa osadu oraz stacja polielektrolitu obstuguja stara i nowa workownicg.

Ogolna charakterystyka urzadzenia:
| Urzgdzenie wykonane ze stali nierdzewne).

2. Praca urzadzen stacji odwadniania odbywa si¢ w trybie automatycznym i kontrolowana
jest elektronicznie poprzez programowalny sterownik.

}. Szala sterujaca urzadzenia kontroluje prace pompy osadu, pompy polielektrolitu oraz mie-
wzadla w zespole przygotowania polielektrolitu.
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4, Uklad sterowania pozwala na modyfikacje poszczegdlnych czas6w pracy urzadzenia (czas
pierwszego napelniania workéw, czas dopelniania); system automatycznego pomiaru czasu
pierwszego napelniania i czasow dopetniania, powiazany jest z uktadem alarmowym uak-
tywniajycym sie w przypadku przekroczenia zatozonych czasOw bezpieczenstwa.

5, System alarmowy uwzglednia mozliwos¢ alarmowania o braku osadu w zbiorniku oraz o
braku polielektrolitu. Przy aktywacji alarmu nastgpuje catkowite wylaczenie wszystkich
urzgdzen do czasu przybycia obstugi.

6. Urzgdzenie wyposazone jest W zawér odcinajacy doptyw osadu kontrolowany przez panel
sterujacy.

7. Proces odwadniania osadu wspomagany jest nadciénieniem 0,2-0,3 atm. W zaleznosci od
poziomu osadu w workach naprzemiennie doprowadzany jest osad i sprezone powietrze do
komory nad workami.

9, Urzgdzenie wyposazone jest W panel zamykajacy Sciang frontowa modutu, wykonany z
(worzywa sztucznego.

10. Budowa urzadzenia.
UIrzadzenie sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
a) zamknieta komora rozdzielajaca z 6 kroéecami do zakladania workow,

b) 6 zamkéw do mocowania workow, z regulowang i szybka blokada, wykonanych ze stali
nierdzewnej,

¢) 6 koszy ze stali nierdzewnej do zabezpieczenia workow w czasie dziatania nadci$nienia
i ulatwiania ich wymiany,

d) ruszt wewnetrzny do podtrzymywania workéw i ulatwiania ich wymiany za pomoca
specjalnego wozka, wykonany ze stali nierdzewnej,

¢) taca do zbierania odcieku, z pochylonym dnem i kréécem wylotowym DN 100, wyko-
nuna ze stali nierdzewne;,

) czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu osadu, kontrolowane przez tablice ste-
rujaca, wmontowane w korpus,

@) tablica sterujgca zamontowana na obudowie przy zachowaniu IP 55, sktadajaca si¢ z
whycznika glownego, wigcznikow czasowych do programowania cyklu odwadniania i cza-
sowych urzadzen alarmowych, przekaznikow i zabezpieczen termicznych pompy osadu,
pompy dozujacej 1 mieszadta. Powyzsze urzadzenia podiaczone sa bezposrednio do tablicy
sterujacej urzadzenia DRAIMAD. Zasilanie tablicy - 400V 50Hz.

h) system cisnieniowy zasilany sprezonym powietrzem zawierajacy zawor odcinajacy,
reduktor ciénienia z filtrem i regulacja, zawor odpowietrzajacy, calos¢ przeznaczona do
przyspieszania procesu odwadniania.

i) mieszacz statyczny montowany na wierzchu obudowy , wykonany ze stali nierdzewnej,
stuzacy do mieszania przeptywowego doprowadzanego osadu i polielektrolitu
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B.lV. Wymagania techniczne dla aeratora do napowietrzania sScie-
kow.

Acrator powierzchniowy przeznaczony jest do napowietrzania i mieszania Sciekow
przy ich oczyszczaniu na stawie. Aerator jest podstawowym urzadzeniem oczyszczalni, tzn.
takim ktorego awaria powoduje nieprawidlowa pracg calej oczyszczalni. Z uwagi na doplyw
scickow o wysokich tadunkach zanieczyszczen koniecznym jest wyposazenie oczyszczalni w
drugi acrator, ktéry pracowaé bedzie naprzemiennie z istniejagcym zapewniajac ciagle natle-
nianic stawu.

Aecrator powierzchniowy sklada si¢ z jednostki napgdowej oraz wirnika. Wirnik
wprowadzany w ruch obrotowy powoduje przepompowywanie sciekow i rozrzucenie ich sita
odsrodkowa koncentrycznie na zewnatrz wirnika, przy czym ciecz przeplywajac przez kanaty
wirnika, wywotluje mieszanie (ruch) cieczy w catej komorze napowietrzania. Aerator zamon-
towany jest na ptywakach i w ten sposob unosi si¢ na powierzchni stawu. Dodatkowo jest on
mocowany na linach. Na oczyszczalni zamontowany jest aerator firmy H20 Rozwiazania
Prockologiczne Sp. z 0.0. o mocy 11,0 kW.

TECHNOLOGIA T INSTALCIJE
I. Aecrator na ptywaku o zdolnosci natleniania min. 14,1kgO2/h wraz z kablem zasilajacym
i skrzynka sterownicza , montowany na pracujacym obiekcie — 1kpl.

t

Moc aeratora — max. 11,0kW
3. Acrator w wykonaniu ze stali nierdzewne;.
4. Plywak zabezpieczony przed zbieraniem lodu w czasie pracy przy niskich temperaturach.

5. Modut odwadniajacy 6 stanowiskowy wraz z pompa osadu, stacja polieketrolitu — 1kpl.

B.V. Wymagania techniczne dla komory pomiarowej Sciekow
oczyszczonych — wymiana przepfywomierza.

W komorze pomiarowej znajduje si¢ przelew spigtrzajacy trojkatny o kacie 90 stopni.

Spigtrzenie sciekow na przelewie mierzy ultradzwigkowy czujnik i przekazuje dane do dys-
pozytorni.
W studni pomiarowej zlokalizowanej na kanale odptywowym s$ciekéw oczyszczonych za-
montowano przeptywomierz ultradzwiekowy typu UPP 0.1 prod. SW Electoronics. Prze-
plywomierz UPP 0.1 stuzy do ciaglego pomiaru ilosci przeplywajacych $ciekéw w kanale
otwartym. Czujnik pomiarowy odczytuje wysokos¢ spigtrzenia cieczy w kanale na przegro-
dzie spigtrzajacej, ktorym jest przelew trojkatny o kacie rozwarcia 90stopni 1 zakresie po-
miarowym od 0 — 80m3/h. Pomiary przeprowadzane sg co 0,5s dla przeptywu biezacego, na-
tomiast sumaryczna warto$¢ godzinowa zapamigtywana jest w rejestratorze do bilansu do-
bowego. Pamieé urzadzenia umozliwia gromadzenie danych z 3 miesigcy.

TECHNOLOGIA 1 INSTALCIJE
Nalezy wymieni¢ czujnik do pomiaru ilo$ci odprowadzanych sciekéw na nowy. Maksymalny
blyd pomiarowy nie moze by¢ wigkszy niz 5%.
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B.VI. Zestawienie obiektow oraz urzadzen oczyszczalni.

Obickt Zakres minimalnego wyposaze- Ilo$¢ minimalna
nia/parametr szt./kpl.
Sito spiralne pionowe wydajnos¢ min. 701/s. przeswit 6mm; 1

pojemniki na odpadki I,1m3 — 2szt.
wymagania szczegotowe jak B.1. i czesci C

Pompka dozujaca koagulant. pompa dozujaca o wydajnosci 3-8 I/h i ci- 1
$nieniu 20-40 barow wraz z przewodem
ttoczny od pompy do zbiornika o dlugosci

10m
wymagania szczegblowe jak B.II. i czgsci C
Urzndzenin do odwadniania osadu | modut odwadniajacy 6 stanowiskowy 1

wraz z pompg osadu, stacjg polieketrolitu
oraz wozkiem do transportu workéw
wymagania szczegotowe jak B.III i czgsci C

Aerator do napowietrzania scie- | aerator na ptywaku o zdolnosci natleniania 1

kow min. 14,1kgO2/h wraz z kablem zasilaja-
cym i skrzynka sterowniczq , montowany
na pracujacym obiekcie, moc aeratora —
max. 11,0kW; aerator w wykonaniu ze sta-
li nierdzewnej

wymagania szczegotowe jak B.IV. i czgsei C

Wymiuna przeptywomierza ilo- | pomiar spigtrzenia na tréjkacie pomiarowym 1
it odprowadzanych sciekéw | 90 stopni i zakresie pomiarowwym 0-80m3/h.
wymagania szczegotowe jak B.V. i czesei C
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C. Warunki wykonania i odbioru robot.

I'n czes¢ SIWZ podaje warunki wykonania i odbioru robot wykonywanych w ramach zada-
nin . Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni Sciekow w Piotrowicach™ i sktada sig z:

(.1, Wymagania ogélne wykonania robot .

1. Wymagania ogolne odbioru robot.

CI11. Dostawa i montaz urzadzen technologicznych.

(" 1V. Rozruch urzgdzen.

C.l. Wymagania ogoélne wykonania robot.

C.l. 1 Przedmiot opracowania WWIiOR. Zakres stosowania.

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Rrobét sg postanowienia
podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét koniecznych do wykonania zadania:
.Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Bolestawcu, Chotynin 10 - wyposazenie w urzadze-
nia technologiczne.” Ninigjsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscig SIWZ nalezy trakto-
wiié w odniesieniu do robot wymienionych w PFU.

C.l. 2 Zakres Robét objetych Kontraktem.
Opisano w punkcie AL PFU.

C.l. 3 Okreslenia podstawowe

Wymicnione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robota-
mi i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z PFU, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzsdzenia — maszyny zamontowane na oczyszczalni i dostarczone przez Wykonawce, zgodne z
I'FL, znakceptowane przez Inzyniera.

Oczyszezalnia $ciekow — zaklad oczyszezania Sciekow i stabilizacji osadow Sciekowych z zaple-
ezem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow energetycznych i innej infrastruktury nie-
sbednej do funkcjonowania.

PFU  Wymagania Zamawiajacego opisane w formie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego w
rozumicniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szezegdtowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow

Zadanie budowlane - czgé¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ kon-
strukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwiazanych z budo-
wiy, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli j lub jej elementu.

C.l. 4. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inzyniera.
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C.l. 5 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem
Podstawy wykonania Robot objetych Kontraktem jest:
a) umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym
b) harmonogram robot
¢) normy
d) aprobaty techniczne
¢) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
f) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania
$ciekow komunalnych
g) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania od-
padow.

C.l. 6 Przekazanie Terenu Budowy.

Zumawiajacy o$wiadcza, ze posiada peine prawa do Terenu Budowy, na ktorym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze W terminie okreslonym w
Kontrakcie (Inzynier lub Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy ten Teren Budowy.

Wykonawca powota kierownika budowy do prowadzenia robOt. Roboty beda realizowane na

sgloszenie robot, jednak kierownik powinien zatozy¢ dziennik budowy.

C.l. 7 Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan Zamawia-

Jacego.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie
niezbedne czedel niniejszych Dokumentéw Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego
ujgtymi w PFU.

Wykonawca upewni sig, Ze kazdy z wynajgtych przez niego Podwykonawcow, przyjmie wa-
runki umowy serwisowania Urzadzen az do konca okresu serwisowego.

C.l. 8 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawea wykona roboty objete niniejsza inwestycja W trybie zgloszenia robot do Staro-

siwa Powiatowego. Wykonawca sporzadzi odpowiednia dokumentacjg oraz zlozy ja co naj-
mniej na 30 dni przed planowanym terminem przekazania terenu budowy. Wykonawca spo-
rzadzi rysunki powykonawcze zamontowanych na oczyszczalni urzadzen.

C.I.10. Zgodno$é Robét z PFU.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z PFU oraz dokumentacja wyko-
nang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne organy administra-
¢ji panstwowej).

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne s3 odchylenia
w ramach okrelonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac
blisky 7zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopusz-
¢zalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje stan-
dardow. a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan do zastosowania.
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Wazelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane
jako PPolskic Standardy/Kodceksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w
zinkresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja zastosowanie w projekcie.

C.l. 11. Btedy lub opuszczenia.

PIU nie rodei sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wziaé pod
uwage przy planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wyko-
nawen nie moze wykorzystywac btedow lub opuszezen w SIWZ, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub in-
terpretacji. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzgt pod wszelkimi wzglgdami kompletny i
gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

C.l. 12. Stosowanie przepiséw prawa i norm

W SIWZ, podane sa normy krajowe. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesé SIWZ i
czytane w polaczeniu z PFU, w ktérych sa wymienione.

Wykonawea jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
#witzku 7 wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszyst-
kimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit
aig 7 treseig | wymaganiami tych norm.

W ruzie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni
ten fukt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera. Szczeg6-
lown lista Polskich Norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(hup://www.pkn.com.pl/)

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu
miyji) sluzy¢ Roboty objete Kontraktem.

Jako obowiazujace beda prawa aktualne na dzien Przejecia robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oruz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z projektowaniem i Robo-
tami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
projektowania 1 prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia bran-
zowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
pelnicnie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawia-
Jie kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

C.l1. 13. Polecenie Inzyniera.

PPolecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzynie-
ra, w [ormie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowa-
dzeniem budowy.

PPoleeenia Inzyniera beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robot. Jezeli
warunck ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie do-
datkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obciazaty Wykonawee.
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C.l. 14. Harmonogram robot.

Wykonawea przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:

i) kolejnoé¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapow realizacji Robot oraz z uwzgled-
nieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujacym

b) nalezy okredlié strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowg. Przed przy-
stapieniem do Rob6t nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ oceng stanu techniczne-
go. Koszt wykonania tych opracowan obciaza Wykonawcg.

¢) Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawea, na 30 dni przed rozpoczgeiem prac, przedtozy Inzynierowi szczegblowy har-
monogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Harmo-
nogram bedzie uwzgledniaé ponizsze wymagania Zamawiajacego.

C.l. 15. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawea, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zorganizowac sobie zaplecze przestrze-
gajae obowiazujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekeji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawey winno spetniaé¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicz-
nym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sig takze zaplecze magazynowania materiatow.

Za zaplecze wykonawcey odpowiada Wykonawca.

C.l. 16. Materiaty.

(harakterystyczne parametry, whasciwosci i wymagania w zakresie materialow stosowanych w re-
alizacji Robét objetych Kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu, po-
leceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000
r., z pozn. zm.) oraz innych przepisow majacych zastosowanie w przypadku stosowania
okre$lonych materialow i towardw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spekienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
16w dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z za-
tozeniami PZJ.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda mate-
rialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robét. Beda to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

C.1.16.1 Materialy nie odpowiadajace wymogom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w kto-
rym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wia-
sne ryzyko, liczae sig z jego nieprzyjeciem 1 niezaplaceniem.
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(,1.16.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Muaterialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie
dopuszeza sig uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego.

C.I. 17. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt oraz istniejace budowle. Sprzet po-
winicen spetnia¢ warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

C.l. 18. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nic wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych mate-
rialow,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepi-
sOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parame-
(row technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
waodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

C.l. 19. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosei: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonuja-
cych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabez-
picezy Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczo-
ny w Ceng Kontraktowa.

C.l. 20. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy doty-
czice ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

a) Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,
- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z poz.
zmianami),
- stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (z poz. zmianami),
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stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwea 2007roku (z pdz.
zmianami), w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo Wodne (z p6z. zmianami).

C.l. 21. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Poclezas realizacji Robot Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W szezegélnosci Wykonawea ma obowiazek
sdbué, uby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
win oruz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
wprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zipewnienia bezpieczenstwa publicznego.

znnje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
i odrebnej zaplacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W znkresic wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wy-
konaweg w szezegolnosci obowiazuja:

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczetistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykony-
winia robot budowlanych, ktory winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
1) rozmieszezenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz rozpla-
nowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
b) warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budow-
lanych,
¢) utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
) sposobu przechowywania i przemieszczania materialow i substancji niebezpiecznych,
¢) przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czy-
stosci,
I) organizacji pracy na budowie,
g) sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

C.l.22. Zabezpieczenie wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawea odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
juk rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen.
Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzdzen w czasie trwania budowy.

() fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzynicra i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomo-
vy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
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wane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wy-
kazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Przyjete rozwiazania techniczne zapewniaja pelna ochrong dobr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegolnej ochronie
7godnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

C.1.23. Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych.
Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

C.Il. Wymagania ogoélne odbioru robot.
C.Il.1. Kontrola jakosci robét.

C.I1.1. Atesty, aprobaty techniczne.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte W razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Malerialy posiadajace atesty oraz urzadzenia posiadajace wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z wymaganiami to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

C.11.1.2 Dokumenty budowy.

n) Dziennik Budowy

Iziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od rozpoczecia Robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czy-
lelne, w porzadku chronologicznym.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone In-
zynicrowi do ustosunkowania sig.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

d) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego uzyskane w trybie zgtoszenia robot,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru Robot, sprawdzen i badan,
e) protokoly z narad 1 ustalen,
f) korespondencje na budowie.

¢) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

C.lIl.2. Obmiar.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robét nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wige
Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym $wietle:

a)  Cena Kontraktowa bedzie zryczalttowang Zaakceptowang Kwota Kontraktowa 1 bedzie podle-
gata korektom zgodnie z Kontraktem,

b)  Cena Kontraktowa sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczaltowych wymienionych w Wy-
kazie Cen.

C.I1.3. Odbioér kornicowy.

C.IL3.1 Warunki odbiorowe.
Odbior robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiagnigcia wymaganego celu i zatozonych efektow prze Ko-
misje odbiorowa w sktad ktorej wehodzi¢ bedzie: kierownik budowy, Inzynier, przedstawiciel
Inwestora 1 przedstawiciel eksploatatora oczyszczalni.

2)  Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

3)  Odbidr koicowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakeie, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow,

4) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupehiajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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C.11.3.2 Dokumenty odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) Dziennik Budowy ,

b) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

¢) deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na urzadzenia
d) gwarancje Wykonawcy

o) instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,

f) protokoly sprawdzen i badan.

g) rysunki powykonawcze zamontowanych na oczyszczalni urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.

‘I'ermin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupelniajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje¢ Inzynier wystawi Protokét Konco-
wego Przejgcia Robot.

C.11.3.3  Wypelnienie gwarancji.

Na zainstalowane urzadzenia wymagane jest udzielenie 36 miesigcznej gwarancji. Odbior pogwa-
rancyjneyjny polegajacego na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej urzadzenia oraz prawidto-
wodci jego dziatania z uwzglednieniem zasad kontroli jakosci. przez Komisje¢ odbiorowa w skiad
ktdrej wehodzi€ bedzie: kierownik budowy, Inzynier, przedstawiciel Inwestora i eksploatatora
oczyszezalni.

C.ll.4. Cena kontraktowa i ptatnosci.

C.11.4.1 Wymagania ogdlne.

Podstawg platnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na pod-
stawie dokumentdéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodna z dana pozycja Wyka-
zu Cen.

(‘ena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU
/a1 kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
h) roboty przygotowawcze (dokumentacja do zgloszenia robot, pomiary inwentaryzacyjne, plan
BIOZ)

1) robocizng bezposrednia,
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k)

m)

n)

0)

warlod¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkOw i transportu na teren budowy,

wirto$¢ pracy sprzgtu wraz 2 kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Bu-
dowy i 7 powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktorych wehodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzidzenia i eksploatacii zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpicczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

sysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
moggeych wystapic w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT.

rysunki powykonawcze zamontowanych na oczyszczalni urzadzen.

C,11,4.2. Zaplecze wykonawcy.

W ramach ryczaltu Wykonawca zapewni:
I. Organizacja zaplecza Wykonawcy:

n) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okre-

$lonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materialow,

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie pomieszczen, instalacji 1 urzadzen W nalezytej ~Sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,

b) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP
i p.poZ.,

¢) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

d) zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystoscei, ochrony indywidualnej itp.,

¢) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materialow i urza-
dzen.

3. | ikwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
h) oczyszczenie terenu.

(.11.4.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Koszly zawarcia ubezpieczen kontraktu ponosi Wykonawca, jednostka obmiaru jest ryczalt.

C'.11.4.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaga-

nych gwarancji.
Koszly pozyskania 7Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

('.11.4.5 Uwaga koncowa.

Gwarancji ponosi

('ena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcg za dang Robotg

w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej za-

EI platy za wykonanie Robot objetych ta pozycja.
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C.1.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu.
Wymagania Zamawiajacego powoluja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nle okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje.
() Wykonawcy bedzie wymagalo si¢ spelnienia ich zapiséw 1 wymagan w trakcie realizacji
Robdt.

7godnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) sto-
sowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowa-
dzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182)

/¢ wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podane-
go w czesei informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowiazkowe w stosowaniu réwnorzednie z
PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
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C.Ill. Dostawa i montaz urzadzen technologicznych.

C.II1L.1. Wstep.
C. L1l Przedmiot opracowania .

Preedmiotem ninigjszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dosta-
wy | montazu urzadzen technologicznych dla zadania: ,,Modernizacja oczyszczalni sciekow w
Nolesluweu, Chotynin 10 - wyposazenie w urzadzenia technologiczne.”

C.111.1.2 Zakres stosowania .

WW juko czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumic¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Pro-
gramie I'unkcjonalno — Uzytkowym.

(.111.1.3 Zakres roboét .

Zukres prac technologicznych zwigzanych z realizacjq instalacji oraz urzadzen technologicz-
nych obejmuje:

1) roboty demontazowe (o ile sa konieczne)
b) roboty montazowe
— montaz maszyn i urzadzen
— montaz wyposazenia towarzyszacego i urzadzen peryferyjnych
— przylaczenia mediow koniecznych do funkcjonowania urzadzen
¢) kontrolg jakosci
— urzadzen

— polaczen

pomiary powykonawcze montazu i lokalizacji

rysunki powykonawcze

C.lll.2. Material.

Wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach B oraz C.1. 1 C.IL.

Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatnos¢ dostaw na podstawie
olrzymanych atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci wzglednie
dokumentéw magazynowych lub wlasnych badan.

Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa, dekla-
racje zgodnosci z obowiazujacymi przepisami i normami.

Wykonawcza zobowiagzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swia-
dectw jakosei, specyfikacji, paszportow, instrukcji obshugi i DTR, kart gwarancyjnych, ry-
sunkoéw montazowych itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
low dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie .
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C.I1.3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.IL
Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Nprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST i uzyska¢ akceptacje In-
#yniera.

C.llI.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.IL
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
nlekorzystnic na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach pu-
blieznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem for-
malnym jak i rzeczowym.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

C.IIl.5. Wykonanie roboét.

C,111.5.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace robot, materiahu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.IL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
PN i IEN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.111.5.2 Zakres robot demontazowych.

Demontlaz maszyn, urzadzen oraz zespoltéw i podzespoléw osprzetu technologicznego nalezy
wykonywa¢ w oparciu o obowiazujace przepisy BHP w zakresie rob6t rozbiorkowych i de-
montazowych, pod statym nadzorem Kierownika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest
#na¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urzadzenia oraz zespoly i podzespoly
osprzetu technologicznego. Wykonawca bedzie uzgadniatl z odpowiednim wyprzedzeniem
terminy demontazu z Uzytkownikiem i Inzynierem.

C.I111.5.3 Ogoélne warunki dostawy i montazu urzadzen.

Montaz maszyn 1 urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem. transpor-

tem, ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu.

Montazu maszyn, urzadzen oraz zespoléw i podzespoléw osprzetu technologicznego nalezy

dokonywaé¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno
ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi poszczegolnych elementéw instalacji. Sposéb monta-

7u powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Montaz mozna rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpie-

czen transportowych. '

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowac miejsce zabudowy oraz zglosi¢ go-

towos¢ pracy.

Bez zgody Inzyniera nie wolno rozpoczaé prac montazowych.
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Zuleca si¢ przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne bry-
gady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta. Dokltadnos¢ montazu zgodna z wytycznymi
producenta urzadzenia.

lIzycie niezbednego sprzgtu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych, wykwalifikowanych i nie-
wykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokona-
ne zostanie na koszt Wykonawey. Cata instalacja musi zosta¢ zakofczona i pozostawiona w
pelni sprawna

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inzynierem po to, aby budowa insta-
lncji i montaz Urzadzen nie kolidowaty z praca Urzadzen juz zamontowanych i pracujacych.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy i zamontuje te elementy, ktdre sa niezbedne do po-
sndowicnia instalacji zanim instalacja dotrze na Teren Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z ko-
niecznodei zachowania ciagtosci pracy Urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostana dostarczone przez
Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakoficzeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezyta opiek¢ nad instalacja od chwili dostarczenia Urzadzen na Te-
ren Budowy do momentu Przejgcia przez Zamawiajacego..

C.l11.6. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

(Ogolne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzgtu i maszyn podano w punktach A, C.L 1 C.IL
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt 1 materialow.

Szezegolowe wymagania dotyczace danego urzadzenia podano w punkcie B.

C.ll.7. Obmiar.

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s rozliczane na podstawie obmiaru. Zad-
na 7 czgsei tych robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ry-
czaltu.

W tym $wietle cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i montazem instalacji, obiek-
(6w oraz urzadzen technologicznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wy-
kazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

C.l11.8. Odbior robot.

(Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie C.IL

Wykonawca bedzie uzgadniat z Inzynierem terminy dostawy wszystkich urzadzen. Urzadzenia
winny by¢ dostarczone na oczyszczalni¢ bezposrednio przed ich wbudowaniem. Jezeli w trakcie
odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily sie jakie$ usterki, na-
lezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

C.111.9. Podstawa ptatnosci.

C.111.9.1 Ustalenia ogélne.

(Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w punkcie C.IL
Nic beda realizowane odrgbnie jakickolwiek platnosci za roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem instalacji, obiektéw oraz urzadzen technologicznych. Cena wykonania tych robot
ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania instalacji, obiektow oraz zamontowania urzgdzen technolo-
picznych oraz wykonania innych robot zwiazanych z nimi.
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Platnod¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowie-
niami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych mate-
rintdw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

C,111.9.2 Cena skladowa wykonania robét.

(‘ena skladowa wykonania rob6t zwiazanych z dostawa i montazem urzadzen i instalacji technolo-
gleznych w Kontrakcie obejmuje:

)
b)
¢)

d)

¢)

)

zakup i dostarczenie materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowantie,
ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe
odwodnienie,

roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym kosz-
ty tymeczasowych polaczen, tymczasowych rurociagdw, pompowania Sciekéw i osadow,
tymczasowych przejsé, zabezpieczen itp.

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i spraw-
dzen robot,
przygotowanie urzadzen do montazu,

montaz urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami, wyposazeniem, modutami i
przytaczami technologicznymi,

przygotowanie i uruchomienie urzadzenia,
szkolenie w zakresie eksploatacji i obshugi,

proby szczelnosci zbiornikéw i instalacii,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

oznakowanie armatury,

m) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

n) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.II1.10. Przepisy zwiagzane.

1)

2)

3)

4)

5)

0)

7)
8)
‘.))

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz
ze zmiang PN-B-03200/A3:1995

PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rédladowym. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamknigcia hydrotechniczne. Projektowa-
nie 1 wykonanie.

PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Polgczenia z fundamentami. Projektowanie
i wykonanie.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektow, in-
stalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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10) PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

I'1) PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
ochrony.

12) PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

13) PN-78/M — 69011 - Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych. Po-
dziat i wymagania.

-

14) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i nisko-
stopowych

15) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
16) PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreglenia.

|7) PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadliwosé¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na postawie ogledzin zewnetrznych.

18) PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztaltki rurowe o przekroju okraghym.

19) PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.
20) PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

21) PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogélnego przezna-
czenia.

22)PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dhugosci

23) PN-IS04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary,
1 masy na jednostke dtugosci

24) PN-64/H-74204 - Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewngtrzne
25)PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogélne wymagania i badania.
26) PN-B-02424:1999 - Rurociagi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.

27)PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i nisko-
stopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztalt i wymiary brzegow

28) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przy-
gotowanie brzegéw do spawania.

29) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warun-
kow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. (Dz. U.
02.212.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.)

30) Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

31) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pdézn. zm.,

32) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu sciekoéw z
dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747 rok 2001.

oraz. inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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C.IV. Rozruch oczyszczalni.

C.IV.1. Wstep.

C.1V.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sa wymagania dotyczace rozruchu urzadzen techno-
logicznych dla zadania: ,,Modernizacja oczyszczalni $cickéw w Bolestawcu, Chotynin 10 -

wyposazenie w urzadzenia technologiczne.”

C.I1V.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czgé¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Pro-
gramie Funkcjonalno — Uzytkowym.

C.1V.1.3 Zakres robét .
Rozruch obejmuje rozruch hydrauliczny, mechaniczny oraz technologiczny wszystkich do-
starczonych urzadzen technologicznych.
I. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen ,,na su-
cho”.
2. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci przeptywu wody lub
dciekow przez wszystkie obiekty i instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich
szczelnosci  oraz  sprawdzenie pracy urzadzen przy ,,obciazeniu” woda (lub $ciekami) w
tym sprawdzenie ich parametréw technicznych ,np.: wydajno$ci pomp.
3. Po zakoniczonym rozruchu hydraulicznego Wykonawca przystepuje do rozruchu technolo-
gicznego, ktorego celem jest uzyskanie wymaganych parametréw procesowych:
. Efektem koficowym inwestycji ma byé:
a) zatrzymanie skratek wigkszych niz 6mm i odwodnienie ich do min. 40% zawartosci
suchej masy
b) uzyskanie osadu odwodnionego w workownicy o uwodnieniu max. 85%,
¢) uzyskanie wymaganego specyfikacjg zakresu wydajnosci pompki koagulantu
d) prawidlowa, naprzemienna praca aeratoréw (istniejacego oraz dostarczonego) gwa-
rantujgca ciagle natlenianie $ciekéw oraz prawidlowa praca aeratoréw przy wylacze-
niu jednego z nich
¢) uzyskanie wlasciwego pomiaru ilosci odprowadzanych sciekéw — blad pomiarowy
nie moze by¢ wiekszy niz 5%;

Rozruch technologiczny trwa minimum 14 dni.
Wymaga si¢ od Wykonawcy 36 miesigcznej gwarancji na urzadzenia i instalacje.

C.IV.2. Materiat.
Wykonanie préby rozruchowej wiaze si¢ z gléwnie z wykorzystaniem materialéw eksplo-
atacyjnych koniecznych do wykonania zakresu opisanych robét. Podstawowsg liste materia-
tow eksploatacyjnych tworza:

» polielektrolity do odwadniania osadu — zapas na 2 miesiace,

* worki do odwadniania osadu — zapas na 2 miesiace,

e urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczen analitycznych
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* materialy eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje,
smary, paski napgdowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewi-
dziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantujaca utrzymanie ciagtosci pra-
cy urzadzen

* biurowe materialy eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozru-
chowej i porozruchowej.

Wszystkie materiaty beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
Koszty materialtéw winny by¢ wliczone w cene ryczattowa.

Pozostale materiaty tj. wode, $cieki oraz koagulant zapewnia Inwestor.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wykorzysta-
nie zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym: zasadami BHP P-poz, sanitarnymi oraz zale-
ceniami Producentéw.

Materialy poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektéw, urzadzen i nape-
dow oczyszezalni muszg posiada¢ dokumentacije poswiadczajacq mozliwos¢ wykorzystania
ich w celu, ktoremu majq shuzyé.

C.IV.3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace robé6t, materiahu i maszyn podano w punktach C.I.i C.II.
Dla potrzeb wykonania rob6t w zakresie rozruchu j przewiduje sie wykorzystanie nastgpuja-
Ccego sprzetu:

® przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne

* sprz¢t do pomiaréw elektoenergetycznych

® pompy przenosne o parametrach:

o Wydajnosé Q> 5dm’/s

o  Wysokos$¢ podnoszenia H> 10 mH,0
sprz¢t do poboru i przechowywania probek
* wyposazenie laboratoryjne

C.IV.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiahu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.IL.

C.IV.5. Wykonanie robot.

C.IV.5.1 Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IV.5.2 Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych obiektéw z PFU.

Kontrola dzialania, jako element sprawdzenia gotowosci oczyszczalni do pracy oraz zgodno-
sci dostaw maszyn, urzadzen i instalacji z PFU ma na celu sprawdzenie rzeczywistych pa-
rametrow techniczno-technologicznych systemow.
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Niespelnienie wymogéw kontroli dziatania uprawnia Komisje Rozruchowa i Inzyniera do
zlecenia wykonania dodatkowych testéw i pomiaréw na koszt Wykonawcey.

C.IV.5.3 Warunki szczegélowe prowadzenia rozruchu.

|. Wykonawca w ramach rozruchu powinien zapewni¢ wiasciwg prace urzadzen przez
okres 14 dni.

2. W tym czasie Wykonawca pobierze proby, dokona obliczeni i sprawdzen oraz obserwacji
w celu wykazania, ze uzyskat efekt koncowy Inwestycji.

3. Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obshuge tj. zatrudni¢ min. 1 operatora z wWy-
ksztatceniem min. zawodowym elektrycznym.

4. Wykonawca musi wykonac badania osadow w iloéci oraz zakresie min.:
a) analize osadu odwodnionego (min. 3 préby) w minimalnym zakresie: uwodnienie osadu,
b) badania skratek (min. 3 proby) w minimalnych zakresie: uwodnienie skratek;

6. Nalezy stwierdzi¢ prawidlowa, naprzemienng prace aeratorow (istniejacego oraz dostar-
czonego) gwarantujaca ciagle natlenianie Sciekéw prze okres 14 dni.

7. Nalezy okresli¢ rzeczywistg wydajnos¢ pomp w pompowni gtownej i na tej podstawie
dokonaé obliczen dobowej ilosci $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni oraz poréwnac z
wskazaniami przeptywomierza na wylocie (14 dniowy cykl pomiarow).

C.IV.5.5 Dokumentacja rozruchowa.

Dziennik rozruchu

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia rozruchu do dnia przekazania
oczyszczalni Zamawiajacemu
W dzienniki nalezy opisywac:

a) Date¢ wpisu

b) Opis warunkéw atmosferycznych

¢) Opis dziatan rozruchowych

d) Parametry techniczno-technologiczne procesow

e) Wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

f) Uwagi i zalecenia

Dokumenty ze szkolenia personelu

Dokument powinien zawierac:
a) Os$wiadczenie pracownika o zapoznaniu si¢ z instrukcja stanowiskowa (poda¢ nazweg
stanowiska)
b) Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu si¢ z dokumentacja techniczno — ruchowa
kazdego urzadzenia
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W instrukejach stanowiskowych nalezy zamiesceic:

n) Charaklerystyke stanowiska pracy

h) Wykaz napgddw i punktéw nastawezych

¢) Opis warunkow cksploatacji biezacej

i) Zestuwienic typowych probleméw eksploatacyjnych

@) Opis postgpowania podczas awarii

1) Zalecenia BHP i p.poz
Instrukeje stanowiskowe nalezy wykonaé w formie np. laminowanych tablic zamocowanych
ni stanowlsku pracy. Drugi komplet nalezy przekaza¢ w formie papierowej Zamawiajacemu.
na 14 dni przed rozpoczgeiem rozruchu.

C.IV.8. Kontrola jakosci.

C.1V.6,1 Wymagania ogélne.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
PN i EN-PN, WT'WOR i postanowieniami Kontraktu.

Whazystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wlasnej kontroli rob6t ( w tym kontroli analitycz-
nej ) w trybie punktu CI.,CII.

C.IV.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem urzadzen do eksploatacji realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czgsci Robot nie be-
dzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robot bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu
(‘en i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

C.IV.8. Odbior robét.
Opolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie C.IL

C.1V.8.1 Szczegolowe wymagania.

Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie:
a) poprawnosci i kompletnosei dokumentacii rozruchowej 1 porozruchowej
b) kompletnosci analiz kontrolnych
¢) uzyskania efektu koncowego inwestycji dla poszczegdlnych urzadzen.
d) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania
¢) kompetentnosci szkolen personelu oczyszezalni

C.IV.9. Podstawa ptatnosci.
Opolne wymagania dotyczace platnosci podano w punkeie C.IL

Nic bedy realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty zwiazane z wykonaniem rozruchu i
przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania. Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasa-
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disch ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktrej rozliczenie wymaga
wykonania | ukonczenia robot oraz innych obowiazkow wynikaj acych w tym zakresie z Kontraktu.
Plainodé za pozycjg rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowie-
nlami Kontraktu, 7atwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, ocena jakosci uzytych mate-
rialow | Jakodei wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

C.IV.10. Przepisy zwiazane.

10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzier-
nika 1993 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy W oczyszezalniach $ciekow
(Dz.U. nr 96, poz. 438).

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych 1 te-
ren6éw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 121, poz. 1139).

Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozaro-
wa.

Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem — Stowarzyszenie Inzynieréw i
Technikéw Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 1.

Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 24.07.2006 . (Dz.U nr 137 poz. 084 z
pozn. zmianami). W sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
éciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szezegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpie-
czehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1
zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra &rodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgtoszenia do Giownego Inspektora Ochrony Srodowi-
ska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002
r. W sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

D. Czesé¢ informacyjna.
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. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomo-
dciy na cele budowlane —u Zamawiajacego.
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego — podano
POWYZej.
3. Inne posiadane informacje i dokumenty — wymienione ponizej, stanowia zataczniki do
SIWZ,

Decyzje. pozwolenia i inne dokumenty

| Mapa orientacyjna

2.Mapa ewidencyjna gruntow.

3.Pozwolenie wodno-prawne.

4 Mapa — zagospodarowanie terenu.

Rysunki istniejacych obiektow:

|. Schemat technologiczny

2. Budynek technologiczny — stacja odwadniania (propozycja ustawienia).
3.Karta katalogowa zamontowanego na oczyszczalni aeratora ptywajacego.

4, Karta katalogowa zamontowanego na oczyszezalni modutu odwadniajacego.
5.Przykladowa karta katalogowa dla sita.

4. Wykaz cen.
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WYKAZ CEN

dla zadania : ,,Modernizacja oczyszczalni SciekOw w Bolestawcu, Chotynin
10 - wyposazenie w urzadzenia technologiczne.”

L.p. Koszt
Zakres robot Jednostka Tlos¢ wykonania —
ceny netto
7l
1 |Urzadzenia do | roboty instalacyjne | komplet 1
odwadniania osadu i technologiczne
2 | Sito spiralne pionowe roboty instalacyjne | komplet 1
i technologiczne
3 |Pompka do dozowania|roboty instalacyjne | komplet 1
koagulantu i technologiczne
4 | Aerator do napowietrzania | roboty instalacyjne | komplet 1
sciekow i technologiczne
5 | Roboty elekiryczne roboty instalacyjne | komplet 1
6 | Wymiana roboty instalacyjne | komplet 1 :
przeplywomierza  ilosci | i technologiczne
odprowadzanych sciekow
RAZEM
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