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Odbior czesciowy robot dokonuje si¢ wg zasad odbioru koncowego Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru 1 Zamawiajacy.

8.3. Odbior ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Qdbior ostateczny polega na koncowe] ocenie rzeczywistego wvkonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzic stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcic Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.

Odbior ostateczny nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspcktora Nadzoru zakoficzenia robot 1 przyjecia dokumentéw, 0
ktorych mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. Komisja, odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawic przedlozonych dokumentow, wynikow badan 1
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja 1 uzgodnieniami.
uzgodnieniami toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przvjetvch w
trakcie odbiorow robot zanmikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacvch 1
poprawkowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru ostatecznego
robot.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty :

= dokumentacj¢ projckiowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostala sporzadzona wszystkich trakcie realizacji budowy,

= dzienniki budowy,

* wyniki pomiaréw oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly wymagane,

= deklaracje zgodnosci lub ceriyfikaty zgodnosci wbudowanych matenalow,

= geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét,

= kopie mapy zasadniczej powstala w wyniku geodezyjnej mwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wedhug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie roboty poprawkowe 1 uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania tych robot wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Sie¢ wodociagowa z przylaczami do budynkéw mieszkalnych we wsi Zurawiec gm. Brodnica



