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A Przebudowa ujecia wody, zbiornikdw wyréwnawczych oraz rurociagow wody
surowej 1 uzdatnione;.

B Przebudowa ogrodzenia.

C Czgs¢ elektryczna.



A. Przebudowa uj¢cia wody, zbiornikow wyrownawczych oraz rurociggow
wody surowej i uzdatnionej.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z przebudowa ujecia wody, zbiornikdOw wyrdéwnawczych oraz rurociagdéw wody surowej
1 uzdatnione;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy przedsigwzigcia pn. Przebudowa ujecia
wody, zbiornikdbw wyréwnawczych oraz rurociagéw wody surowej i uzdatnionej dla osiedla
mieszkaniowego w Karlikowie, Gmina Bukowsko.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

a) remont zbiornikow wyréwnawczych.

— reczne czyszcezenie istniejacych $cian, dna i stropu zbiornikow wyréwnawczych — 209,74m?,
— dezynfekcja $cian, dna i stropu zbiornikow wyréwnawczych — 209,74 m?,

— demontaz istniejacego orurowania i armatury zbiornikow — 1 kpl.,

— montaz przej$¢ szczelnych DN150 przez $ciany zbiornikow — 2 szt.,

— montaz przej$¢ szczelnych DN100 przez $ciany zbiornikow — 4 szt.,

— montaz przej$¢ szczelnych DN8O przez $ciany zbiornikow — 2 szt.,

— montaz kosza ssawnego w zbiornikach — szt. 2,

— montaz komory Zelbetowej 1500 mm wraz z wyposazeniem — 1 kpl.,

— montaz zasuw zeliwnych odcinajacych DN80 w komorach — 2 szt.,

— montaz zasuw zeliwnych odcinajacych DN100 w komorach — 4 szt.

— montaz rurociagoéw stalowych nierdzewnych DN80 — 38 m,

— montaz rurociagdéw stalowych nierdzewnych DN100 — 62 m,

— montaz rurociagdw stalowych nierdzewnych DN150 — 36 m,

— uzupetnienie obsypki zbiornikéw ziemia dowieziona — 262,0 m?

— montaz prefabrykowanych schodéw ze stali nierdzewnej na skarpie zbiornika — 9,0 m.

b) wymiana rurociagdw wody surowej i uzdatnione;.

— demontaz istniejacego rurociagu stalowego z ujecia wody do dziatki s.u.w oraz zbiornikow
wyroéwnawczych, L = 633,0 m,

— montaz rurociaggu z rur PE 100 RC 9125 mm SDR17 ze zbiornikow wyrownawczych do
hydroforni, L = 385,0 m,

— montaz rurociagu z rur PE 100 RC ¢110 mm SDRI17 odcinek sieci wodociagowe;j
w kierunku osiedla mieszkaniowego, L = 130,0 m,

— montaz rurociaggu z rur PE 100 RC ¢90 mm SDR17 rurociag wody uzdatnionej z terenu
s.u.w. do zbiornikéw wyrownawczych oraz rurociag wody surowej z ujecia wody do dziatki
s.u.w., L =633,0 m,

— montaz hydrantéw pozarowych nadziemnych — 2 kpl.

— wykonanie podwiertu horyzontalnego pod droga lokalna rura ochronna @ 160x14,6 mm PE
SDRI11, 100RC z ptaszczem ochronnym — 14,0 m,

— wywiezienie zlomy z terenu rozbiorki — 4,5 t.




¢) przebudowa ujecia wody.

— wykonanie kanatu doptywowego 9315 mm PVC do ujgcia wody — L = 105,0 m,
— wykonanie betonowego progu wlotowego z krata wlotowa — 1 kpl.

— uzupetnienie istniejacych betonowych komor ujecia wody — 6,80 m?
— wypehienie komor ujgcia wody piaskiem kwarcowym — 12,20 m?

— umocnienie dna potoku ptytami IOMB — 120,0 m?

— umocnienie skarp potoku koszami siatkowo — kamiennymi — 80,0 m?
— wymiana studzienek zasuw 6800 mm z wyposazeniem — 2 kpl.

— wymiana zasuw zeliwnych DN80 w studzienkach — 8 szt.

— oczyszcezenie i dezynfekcja studni czerpalnej 61500 mm — 1 kpl.

— wymiana pomp w studni czerpalnej — 2 kpl.

— wymiana pokrywy i wlazu na studni czerpalnej — 1 kpl.

— remont istniejacej ktadki stalowej nad ujeciem wody — 7,50 m?

Ponadto zakres robot przy przebudowie ujecia wody, zbiornikéw wyréwnawczych oraz rurociagdéw
wody surowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, obiektow,
przekopy probne oraz zabezpieczenie instalacji obcych, wytyczenie geodezyjne trasy
rurociagow 1 obiektow,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I11+VI,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty,

— montaz rur ochronnych,

— montaz armatury i ksztattek,

— dowiezienie ziemi,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j,

— wykonanie koncowej inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich rurociagdw i obiektow na sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewod wodociqgowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

wodociqg - zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ lub zaktady produkceyjne,

przewod wodociqgowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewod wodociagowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,

przewod wodociqgowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgale¢zien domowych i innych punktow czerpalnych,

odgalezienie domowe; polqczenie domowe - przewdd wodociagowy (bez wodomierza) taczacy sie¢
wodociagowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg,

rura ochronna - rura PE lub stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga,
ciekiem wodnym lub inng przeszkoda terenowa.

rura przewiertowa lub przeciskowa - rura PE dla wykonania przejscia pod istniejaca droga lub
ciekiem wodnym bez wykonania wykopu,

zgrzewanie - metoda spajania, przy ktorej polaczenie materialdow nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od Zrddla, ilosci 1 koncentracji ciepta wystgpujacego w czasie taczenia,



zgrzewalnos¢ - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych,

zlqcze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigeej czeéci, wykonane za pomoca zgrzewania,

komora - obiekt inzynierski na przewodzie wodociaggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury,

hydrofornia, pompownia wody - obiekt inzynierski wyposazony w zespot urzadzen technicznych
przeznaczonych do tloczenia wody (zespoty pompowe, instalacje 1 pomocnicze urzadzenia
techniczne) przeznaczone do przepompowania wody z poziomu nizZszego na Wyzszy.

instalacja pompowa - uktad ztozony z pomp, rurociagdéw i armatury,

wydajnos¢ pompowni - objgtoSciowe natgzenie przeplywu wody tloczonej na wyzszy poziom,
wyrazona w m3/h lub w I/s.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M 01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Materialty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o proponowanych zrodlach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera Kontraktu
(Inspektora Nadzoru).

2.2. Rurociagi.

Rodzaj rur, ich $rednice zostaty okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym.

Wszystkie rodzaje rur cisnieniowych z polietylenu (PE) musza by¢ wyprodukowane wg PN:EN
12201 1 ZAT/97-01-001, nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe z zewngtrzng warstwa ochronna
o podwyzszonej wytrzymato$ci na inicjacjg i propagacje peknie¢ — wyniki w testach karbu (test na
powolna propagacje pekni¢¢) i FNCT (ang. Full Notch Creep Test) na poziomie 5000 h lub wigce;,
potwierdzonej stosownymi dokumentami.

Rurociagi technologiczne zbiornikéw wykonaé z rur i ksztaltek ze stali odpornej na korozje gatunku
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji strat hydraulicznych,
potaczenia powinny by¢ wykonane metoda ksztaltowania szyjek. Wszystkie spoiny powinny by¢
wykonane metoda TIG na glowicy orbitalnej z mozliwoscia wydruku parametréw wykonania spoin.

2.3. Armatura odcinajaca
Jako armaturg odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

Zasuwy kolierzowe, zeliwne peloprzelotowe, z miekkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej
zgodnie z PN-EN 558-1 GR14 w zakresie srednic DN80 ~ DN125

— cisnienie nominalne PN10 lub PN16,
— gladki petny przelot bez gniazda,

— klin z oprdznieniem, z zeliwa EN-GJS-400-18 pokryty EPDM, dopuszczonym do kontaktu
z woda pitna,,

— korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS400 zgodnie z EN1563,
— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej) z walcowanym gwintem,
— wrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy,

— uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring,
— uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zaglgbiona w rowku pokrywy,



wargowa uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiaca gléwne uszczelnienie) wykonana

z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

— zewngtrzne  uszczelnienie  wrzeciona  poprzez — pierScien  dlawicowy,  wykonany
z elastomeru, zapewniajacy perfekcyjne uszczelnienie

— $ruby z tbem walcowym taczace pokrywe¢ z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy

1 zabezpieczone przed korozja masa zalewowa,

nakrgtka klina  wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci,
z mozliwoscia jej wymiany w zakresie srednic DN150 1 powyze;,
— kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16,
— klasa szczelnosSci A,
— zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepnosé¢
min 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, odporno$¢ na uderzenie praca
5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezna jednostke certyfikujaca,

2.4. Studzienki zasuw.

Studzienki zasuw i spustowo — przelewowe wykonaé z kregdw betonowych z betonu C35/45(B45)
o $rednicy zgodnej z dokumentacja projektowa np. f. Bewa. Studzienkg¢ zaizolowaé
przeciwwilgociowo np. Superflex 10. Elementy betonowe studzienki taczone na pidéro—wpust.
Studzienki nalezy posadowi¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm.

Studzienka sktada si¢ z elementow:

— element denny,

— kregi nadbudowy

— pokrywa z otworem posrednim,

—nadbudowa komory (komin wtazowy) z kregu betonowego,

— wtazu zeliwnego typu lekkiego A15 @600mm zamykanego na ktodke,

— stopni ztazowych / drabinki ze stali nierdzewnej H=1,5m,

— szczelnych przej$¢ przez Sciany studzienek,

2.5. Beton.
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.7. Kruszywo na podsypke i obsypke.
Podsypke pod rurociagi i obsypke rurociagéw wykonaé¢ z piasku. Uzyty material powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11113.

2.8. Skladowanie materialow.

Rury przewodowe.

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby
stykaly si¢ one z podlozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny
by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Armatura przemystowa i urzadzenia.

Zasuwy, ksztattki, kompensatory, hydranty, reduktory i wodomierze — armatura zgodnie z norma
PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed




wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg. Wszystkie urzadzenia winny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi
1 czynnikami powodujacymi korozj¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Cement.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

Inne materiaty.

Zaleca si¢ sktadowanie materialéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczeg6lnych asortymentow. Sposob skladowania i przechowywania materialdow na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym
iutrata wihasciwosci technicznych. W okresie skladowania materialdw nalezy dokonywaé
niezbgdnych zabiegoéw konserwacyjnych.

2.9. Odbidér materialow na budowie.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materialdw mozna dokona¢ alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac¢
producent. Odbioru zatwierdzonego materiatdéw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie

deklaracji zgodnosci albo z norma, albo z aprobata lub z innym dokumentem potwierdzajacym
zgodnos¢ z uprzednio zatwierdzonym materialem. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robdt ziemnych

1 wykonczeniowych:

— pile¢ motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,15 m3 do 0,60 m3,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 74KM,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zagegszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— réwniarka samojezdna 74kW

— walec samojezdny 1,5t

— inne narzedzia i elektronarze¢dzia w zakresie niezb¢ednym do wykonania przedmiotu Zaméwienia.

3.2. Sprze¢t do rob6t montazowych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjgtej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,
—urzadzenia do przewiertu sterowanego,
—samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 5 do 10 ¢,
— samochod beczkowo6z 4 t,

— przyczepe dluzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciagarke reczna od 1,6 do 3,2 t,

— zgrzewarke do rur PE dz40 + 125mm,



— zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm3

— narze¢dzia i elektronarzedzia

Sprz¢t montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii
1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagondéw
towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegodlna
ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C
1 nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej i urzgdzen.

Transport armatury i urzadzen powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN25)
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport zbiornikow i komdr na naczepie ciagnika samochodowego. Zatadunek i roztadunek
dzwigiem o no$nosci min. 18 T.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie

spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okres§lona w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnia wilasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie 1 zaggszczenie
mieszanki.

4.4. Transport kruszywa.

Kruszywa uzyte na podsypke, obsypke 1 utwardzenie nawierzchni drogowych moga by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportowymi dostosowanymi do klasy obciazenia drog po
ktorych beda si¢ przemieszcza¢. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej
ciaglo$¢ dostaw materiatéw w miarg postepu robot.

4.5. Transport cementu.
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement
przed wilgocia.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot
itrwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkodw osiowych, kotkow s$wiadkow 1 kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
iich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia
robot do wszystkich witascicieli 1 uzytkownikéw uzbrojenia nad— i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopoéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odleglosé.

Prace rozbidrkowe.

Prace rozbiorkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli i obiektow, rurociagéw, chodnikow, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen
i innych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane
przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow
mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen i1 odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy
i materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko. W przypadku sktadowania tych materiatlow
poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgodg wtasciciela gruntu.
Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa bgda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli
budowle przeznaczone do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢c do prac rozbiérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy
nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materialu. Metoda wykonywania
wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt z wykopu sktadowac na odktad, nadmiar ziemi powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac si¢ stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawegdziach bali lub dyli deskowania w ten
sposoOb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus §rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym



powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy (0,10 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki 1 ulozeniem
przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z Inzynierem Kontraktu.

Po ulozeniu rurociagi obsypa¢ warstwa piasku grubosci 15 cm ponad gorna krawedz rury.
Podsypke jak 1obsypke piaskowa nalezy zaggszczal recznie drewnianymi ubijakami lub
mechaniczne ubijakami do 200 kg.

5.3. Przygotowanie podloza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubos$ci 15 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach
gliniastych nalezy wykona¢ podloze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 15 cm zgodnie
z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podloza powinno by¢é zgodne =z okreslonym
w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagow nie

mniej jednak niz 0,1%. Glebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej

1 srodkéw zabezpieczajacych podloze i1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto

wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

—wstrefieohz=1,2m, hn=1,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dlawicy

znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli

powinna by¢ zgodna z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w dokumentacji.

Wytyczne wykonania przewodow.

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdluz calej

dhugos$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczeg6élne odcinki rur

powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem lub gruntem rodzimym posrodku dlugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé¢ w sposdb nastepujacy:

—rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe,

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne koilnierzowe przez skrgcenie kotierzy srubami z podktadka i nakretka
w wykonaniu odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana 1 tréjniki

w przypadkach gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugigcia przewodu podana w warunkach technicznych wytwoérni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu
rur (ztaczu kolierzowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody

powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszczaé: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:




— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciana
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegto$¢ migdzy blokiem oporowym
i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami
papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolna metoda, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop
w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociagowego.

Dezynfekcja.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunig¢ciu wody zawierajacej
zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza ze
pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE — 0,3 m.
Materiatem zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez kamieni
o ostrych krawedziach, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é zaggszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreS$lenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu, zapraw, mieszanki thuczniowej 1 masy mineralno — asfaltowej,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

1z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna

obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i urzadzen pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podioza wzmocnionego
z kruszywa,




— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i1 warunkami okre§lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury,

— badanie szczelno$ci calego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zaggszczenia
poszczegolnych jego warstw,

— kontrola jakosci robdt odtworzenia nawierzchni asfaltowych, betonowych 1 z kostki brukowe;.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm,

— réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i1 nie moga spowodowaé¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

— 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociagowego o okreslonej srednicy,
— 1 kpl. wykonanej i odebranej komory zasuw,

— 1 kpl. wykonanej i odebranej studni czerpalne;.

— 1 kpl. wykonanego i odebranego ujecia wody.

— 1 kpl. wykonanej przebudowy zbiornikéw wyréwnawczych.

— 1 m wykonanego i1 odebranego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnos$ci zwigzane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagéw, armatury i urzadzen

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana

odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw

ztworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopoéw. Dopuszcza sig

zwigkszenie lub zmniejszenie dhugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze

powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub

uzasadniona wzglgdami techniczno — ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robdt

zanikajacych.

Przedlozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawczo odbiorcze,

— Dokumentacja geodezyjna okreslajaca wspotrzedne statych punktoéw odniesienia,

— Dziennik Budowy,

— Protokoty préb szczelnosci

— Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kohicowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6tdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg§ciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,

szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru

koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji

i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze

technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci

dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Odbiory: czesciowy 1 koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokotami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci okresowych jest ilo§¢ faktycznie wykonanych robdt przez Wykonawce
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu. Minimalna kwota ptatnosci okresowych okreslona
zostanie w umowie. W szczegdlnych 1 wyjatkowych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla
sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier moze potwierdzi¢ kwot¢ mniejsza niz minimalna kwota
podana w umowie. Platno$¢ taka moze nastapi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Maszyny 1 urzadzenia dostarczone na plac budowy nie beda osobno ptatne, do czasu ich
zamontowania i uruchomienia. Do okre§lenia zaawansowania finansowego robot zastosowanie beda



miaty ceny jednostkowe podane w ofercie w dokumencie wykaz cen.

Dokumenty bedace podstawa ptatnosci powinny mie¢ wyodrgbnione czgs$ci dotyczace kosztow
kwalifikowanych 1 niekwalifikowanych. Inzynier bgdzie podejmowac¢ decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych 1 niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Jednostki Wdrazajacej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnos$ci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa
1 w zakresie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa obejmuje w szczegolnosci:
—robocizng bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
— roboty geologiczne,
— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji terenu
budowy 1 zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdlne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu Kontraktu w calym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu
nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczna cene robot
i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Podstawa do obliczenia
ceny oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych. Za ustalenie ilosci robot i innych Swiadczen oraz za kalkulacje
wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie
ofertowym beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiazan zamiennych, robot
niewykonanych oraz ewentualnych robot dodatkowych.

Koszty ubezpieczen na roboty.

Koszty ubezpieczen wymienionych w warunkach ogoélnych i szczegdlnych kontraktu ponosi
Wykonawca.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 mb wykonanego i odebranego rurociagu obejmuje:

— geodezyjne wytyczenie trasy w terenie,

— demontaz istniejacych rurociagow,

— dostawe materialow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbidorkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,



— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury,

— wykonanie przewiertow sterowanych rurociagéw wodnych zgodnie z zatozeniami przedmiaru,

— montaz rur ochronnych,

— montaz komor 1 studni betonowych — prefabrykaty betonowe, wlazy 1 armatura,

— zabezpieczenie kolizji z obcymi urzadzeniami,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— wywoz nadmiaru ziemi,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego- plantowanie terenu po wykopach i odtworzenie
nawierzchni drég o nawierzchni thuczniowej i asfaltowe;,

— umocnienie brzegdéw i dna ciekdw wodnych,

— pomiary i badania,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej przebudowy ujecia wody i zbiornikow wyréwnawczych.

— geodezyjne wytyczenie w terenie budynkéw 1 budowli,

— dostawe materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac demontazowych o ile wystepuja,

— wykonanie wykopoéw fundamentowych w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu
ijego odwodnieniem,

— roboty demontazowe 1 wyburzeniowe,

— przejscia przez przegrody budowlane,

— przygotowanie podioza i fundamentu,

— utozenie przewoddéw wodociagowych technologicznych na ujeciu i przy zbiornikach,

— montaz armatury, automatyki i innego wyposazenia,

— zabezpieczenie kolizji z obcymi urzadzeniami,

— przeprowadzenie prob szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych i fizykochemicznych,

— zasypanie wykopdw wraz z ich zaggszczeniem,

— wykonanie makroniwelacji na terenie obiektow,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— plantowanie terenu po wykopach,

— pomiary i badania,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

— PN-88/B-06250 Beton zwyktly

— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka.

— PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

—PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

— PN-86/H-74374 Potaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

— PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

— PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
1 badania.



— PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

— PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

— PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE).

— ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach ci§nieniowych
do wody.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



B. Przebudowa ogrodzenia.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
przebudowy ogrodzenia ujgcia wody z siatki powlekanej zawieszonej na drutach naciagowych
1 slupkach stalowych w ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego pt. Przebudowa ujgcia wody,
zbiornikow wyrownawczych oraz rurociagéw wody surowej 1 uzdatnionej dla osiedla
mieszkaniowego w Karlikowie, Gmina Bukowsko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie nr 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
demontazem 1 z wykonaniem nowego ogrodzenia ujgcia wody, wysokosci 1,50 m siatka stalowa
powlekana na stupkach stalowych z cokotem prefabrykowanym, brama wjazdowa i furtka.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Siatka metalowa — siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skosnym
o wielkosci oczek max 40x40 mm.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania og6lne".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogélne" . Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt budowlanych za ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego gr. min. 2.5 mm ocynkowanego, powlekanego,
o oczkach max 40x40 mm, o wysokos$ci min. 1,50 m.

2.2. Stupki stalowe, malowane proszkowo z rury fi min. 65x3.2 mm, utwierdzone w fundamencie
betonowym 30%30x120 cm z betonu B20.

2.3. Cokoty prefabrykowane betonowe o wymiarach 0,06 x 0,30 m, L =2,45 m.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca moze
uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot i1 dotrzymaniu
terminow umownych.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki,
itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napgdzie spalinowym do wykonywania dotow
pod stupki.



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogélne". Mechaniczny
samochodem samowyladowczym. Transport materiatbw dowolnymi $rodkami transportu pod
warunkiem zapewnienia realizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa.
Materialy nalezy przewozi¢ s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne".

5.1. Wykonanie doléw pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to dolty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej 30%x30 cm, a gl. ok. 1,2 m. Jes§li dokumentacja
projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne,
bramowe 1 na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
odlegtosci okoto 2,40 +~ 2,50 m dla ogrodzenia z siatki.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysokosci na dlugos$ci terenu
o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkéw linig¢ wierzchotkow dostosowac¢ do spadku
terenu. Stupki doktadnie obetonowa¢ betonem B20. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢
przystosowane do umocowania na nich drutu naciagowego.

5.3 Montaz bram
Zastosowa¢ bramy z siatki w ramach stalowych, wysokosci 1,50 m, szerokosci 3,0 + 4,00 m
zaopatrzone w rygiel z ktodka oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej.

5.4. Rozpigcie statki ogrodzeniowej

Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztatceniu jej oczka. Siatka
powinna by¢ rozpigta na wysokosci 5 cm nad cokotem betonowym 6 x 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO ,,Wymagania og6lne".

6.1. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robdt. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie
wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

— zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

— prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

— poprawno$¢ ustawienia stupkow,

— prawidlowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki),
— rozstaw slupkdéw 1 ich zabetonowanie,

— prawidtowosci utwardzenia i uksztaltowania terenu,

— usytuowania uzbrojenia podziemnego.



6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i1 nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot lub
odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostana rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogo6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wylaczajac brame, dla ktorej jednostka obmiarowa jest [kpl.] komplet.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne" .

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
pomiardw i badan z biezacej kontroli materiatéw 1 robdt. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty
wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
odbioréw cze$ciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot. Z kazdego sprawdzenia robot
zanikajacych i robot niemozliwych do skontrolowania po ich zakonczeniu nalezy sporzadzi¢
protokot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania og6lne" .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i1 badania przy
odbiorze.

2. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia.
3. PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania.

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety 1 nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe.



C. Czgs¢ elektryczna.

1. Wymagania ogolne.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST).

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla przedsigwzigcia pt. ,,Przebudowa
ujecia wody, zbiornikow wyréwnawczych oraz rurociagdéw wody surowej i uzdatnionej dla osiedla
mieszkaniowego w Karlikowie, Gmina Bukowsko”.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J.

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 kontraktowych
1 nalezy je stosowa¢ w zleceniu 1 wykonania robot tego przedsigwzigcia.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2003r nr 207 poz. 2016), a ponadto:

1.2.1. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

1.2.2. Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.5. Uktad pomiarowy — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ pobranej z sieci PGE energii
elektrycznej zamontowany na state w stacji transformatorowe;.

1.2.6. Wiasciciel — takze posiadacz samoistny 1 uzytkownik wieczysty.
1.2.7. Granica stron — miejsce zmiany wilasciciela linii elektrycznej SN napowietrzne;.

1.2.9. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Urzedu Starostwa Powiatowego w Brzozowie
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji  technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca
1 projektantem.

1.2.10. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.2.11. Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.2.12. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.2.13. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.2.14. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania
prawidlowosci wykonywania robdt i wystgpowania w jego imieniu w czasie obowiazywania
Kontraktu.

1.2.15. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.2.16. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

1.2.17. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje



lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.2.18. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdlnych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
lokalizacj¢, Dziennik Budowy po ztozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy
1 opieczgtowaniu go przez Starostwo Powiatowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ ,Przebudowa ujecia wody, zbiornikow
wyrownawczych oraz rurociagéw wody surowej 1 uzdatnionej dla osiedla mieszkaniowego
w Karlikowie, Gmina Bukowsko”. Wykonawca przedsigwzigcia otrzyma od Zamawiajacego dwa
egzemplarze kompletnej w/w dokumentacji projektowe;.

1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Projekt organizacji i harmonogram robot.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokosciowym

Instrukcje eksploatacyjne.
1.3.4. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia c¢z¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow obiektow budowlanych musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ bliska zgodno§¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w peli zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu obiektow budowlanych, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy. W czasie wykonywania robot
Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i1 bgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania
doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest



wlaczony w Ceng Kontraktowa. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy
tych zapor i1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwos$ci dla os6b lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.3.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na §rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialdow od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,



takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie
znimi wspOlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6élnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia
0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego element byt w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty (utrzymywanie)
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.3.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniaé maja
materialy, wyposazenie, sprz¢t 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
1 przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia
ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.



1.4. MATERIALY
1.4.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie materiatdéw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

1.4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly  zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$¢
1 whasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

1.4.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego/Inspektora.

1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na 0§ przy transporcie materiatlow
1 sprz¢tu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej. Liczba $rodkoéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ofercie. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.7. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub



przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.8.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu
/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

* organizacj¢ wykonania robot i sposob prowadzenia robot,

* bhp,

» wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

* system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli.
1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosé
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie proby. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 robdt
z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na jakos¢, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.



1.8.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych,

b) deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
* Norma Europejska lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaj g tych wymagan beda odrzucone.

1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco
i1bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,

uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi  Nadzoru/Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryijne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci materialow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. OBMIAR ROBOT
1.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
czgsciowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dthugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, obje¢tosci beda wyliczone w metrach jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

1.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.



1.10. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj a nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czgsciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

1.10.2. Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Odbior ostateczny
robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeilniajacych 1 robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Protokoty pomiar6éw i badan.
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

6. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych 1 rob6dt uzupetniajacych wyznaczy komisja.



1.10.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. ZakKkres robot.

Zakres robot okreslony zostat w projekcie budowlanym i sktada sig¢ z nastepujacych elementow:
e  Wykonanie wykopow,
e demontaz istniejacego kabla ze stacji Trafo do ujgcia wody — 257,0 m,

e uktadanie nowych kabli w wykopie z uwzgl¢dnieniem rur ochronnych na kablach wtasnych
1 obcych — 257,0 m,

e Montaz tablicy ztaczowe;,

e Montaz puszek z listwami zaciskowymi w obudowie studni,
e przygotowanie podtoza do montazu osprzgtu,

e podiaczenie pomp,

e utylizacja zdemontowanych kabli,

e wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna.

3. Zaplecze wykonawcy.

WSTEP

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdét.

3.2. PODSTAWA PLATNOSCI

3.2.1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i1 wewngtrznych, placow i1 zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji robdt na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza na koszt Wykonawcy.

3.2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow  zabezpieczen, oczyszczenie terenu
1 doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

4. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnial994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690), w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r, w sprawie
aprobat, kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107 poz. 679)

Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (DZ. U. Nr 17 poz. 219),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robodt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),



Rozporzadzenie Ministra Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr 2009, poz.
1779),

Polska Norma PN—-89/B—03340 — konstrukcje murowe zespolone

Polska Norma PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

Polska Norma PN-IEC 60634 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Polska Norma PN-86/B—02480 grunty budowlane,

Polska Norma PN-E-59001 roboty elektryczne i ochrona przeciwporazeniowa.



