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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robdt, ktdére zostang wykonane w ramach: Projektu budowlano-
wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla Alei Zwyciestwa w Chmielniku.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej.
Zakres przedsiewziecia - catosc:

Dtugosc kolektoréw grawitacyjnych: D 200 PCV - 613.50 mb
Dtugos¢ przykanalikow: D 150 PCV - 36.00 mb
Ilo$¢ przykanalikdw: 3szt.™ J <ol

Rozwigzania techniczne:

Zastosowane materiaty powinny odpowiadac nastepujacym parametrom:

- przy sytuowaniu kanatdéw grawitacyjnych @ 200 PCV w drogach sztywnosé
obwodowa powinna spetnia¢ warunek SDR < 34, natomiast przy usytuowaniu kanatu
grawitacyjnego poza drogami winna spetnia¢ warunek SDR < 44.

- studzienki kanalizacyjne winny zosta¢ wykonane z kregow zelbetowych, @ 1200
ktére powinny odpowiada¢ normie BN-86/8971-08

- studnie winny zosta¢ przykryte wilazami typu COW 600 wg normy PN-87/H-
74051/02. Wiazy na studzienkach zlokalizowanych w drogach typu ciezkiego D400, w
dziatkach prywatnych C250 zgodne z normg PN-EN 24:2000.

-Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-92/B-01707-instalacje
kanalizacyjne.



W zakres robét budowlanych beda wchodzity nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe — wytyczenie trasy kanatu, na trasi
przebiegu kanatu kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemnga, wykonanie i ustawieni
znakdéw informacyjnych o inwestycji,

Roboty ziemne — wykonanie wykopdw pod utozenie kanatu, wykonanie podsypek
obsypek i zasypek, odwdz urobku z wykopu,

Roboty odwodnieniowe — wykonanie rurociaggéw tymczasowych, pompowani
wody z wykopu, demontaz odwodnienia,

Roboty instalacyjne — wykonanie utozenia kanatéw grawitacyjnych, posadowieni
studni, préby szczelnosci

Roboty drogowe - ustawienie i demontaz znakéw ostrzegawczych, zdjecit
nawierzchni warstw drogowych, wykonanie warstw drogi,

Przekroczenia pod obiektami terenowymi — wykonanie przewiertéw pod drogami
przeszkodami terenowymi,

Kontrola jakosci — wykonanie badan zastosowanych rozwigzan materiatowych
badanie stopnia zageszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej utozeni
kanatu i posadowienia studni,

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty pomiarowe — w zakres tych robét wchodza:

wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych,

nanies¢ pikiety wysokosciowe,

nanies¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

zaznaczenie kolizji z projektowanym kanatem w terenie

Roboty zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw. Humus nalezy
zdejmowacC mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefstwa robét
(zmienna grubo$C warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowaC reczne wykonanie robSt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét
ziemnych. Zdjety humus nalezy skiadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich,
aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty zwigzane z wykonaniem zaplecza budowy



- Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu do urzadzenia
i utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z
towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim
pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewczg, sanitarng oraz
szatnig i pomieszczeniami socjalnymi.

- Wykonawca zobowigzanym jest réwniez do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych
znakdéw informacyjnych terenu zaplecza budowy

Roboty zwigzane z wykonaniem tablic informacyjnych

- Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu usytuowac
tablice informacyjne, na ktdrych beda sie znajdowaty informacje tj.

nazwa inwestora i jego doktadny adres

nazwa realizowanego projektu

nazwa i adres projektanta

nazwa i adres wykonawcy

nazwa i adres firmy nadzorujacej inwestycje

zrodta finansowania inwestycji ( wartosci kwotowe i procentowe)

warto$¢ catkowita inwestycji

czas realizacji data rozpoczecia i zakonczenia inwestycji

1.4. Ogoélne informacje dotyczgce budowy

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjq Projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowq lub ST, i wptynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastqpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru robét. W czasie wykonywania robdt
Wykonawca zapewni dojazd do posesji, dziatek prywatnych, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapér i znakdw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,



porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza budowy
dostosowanego do potrzeb (tj. wielkosci oséb zatrudnionych przy robotach, ilosci
sprzetu wykorzystanego do wykonania robét, technologii robot).

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca
przy wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa w dziatkach oséb prywatnych jest
zobowigzany do powiadomienia wtasciciela o wejsciu w teren, w chwili zakonczenia
rob6t Wykonawca winien doprowadzi¢ teren posesji, dziatki do stanu plen/votnego
(odtworzenie ogrodzen, wjazddw, zieleni i nasadzen, otworzenie istniejacych rowow
odwadniajacych).

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) pode]mowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta}ych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoécig powstania pozaru

3) Wszelkie odpady powstate podczas robdt na terenie budowy oraz na terenie
zaplecza budowy muszg zosta¢ przez Wykonawce usunigte na wiasny koszt poza
jego obreb.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktdre sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.6. Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwigzku z prowadzeniem robdt w drogach gminnych i powiatowych Wykonawca
robot zobowigzany jest do:

- opracowania ,, Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt” i uzgodnienia
go z wiascicielem tj. Wydziatem Drdg Starostwa Powiatowego w Kielcach.

- Wykonawca przed przystapieniem do prac w pasie drogowym drég powiatowych
winien odpowiednim pismem zawiadomi¢ administratora drég powiatowych o
terminie zajecia pasa drogowego, oraz uisci¢ oplate zwigzanq z zajeciem pasa
drogowego na czas wykonania robot.

- Wykonawca przed przystapieniem do prac w pasie drogowym drdg gminnym winien
odpowiednim pismem zawiadomi¢ administratora drég gminnych tj. Urzad Miasta
Wydziat Gospodarki Komunalnej o terminie zajecia pasa drogowego, oraz uisci¢
Optate zwigzang z zajeciem pasa drogowego na czas wykonania robot.

Kazdorazowo po wykonaniu prac zwigzanych z zabudowg kanatu w pasie drogowym
teren przebiegu trasy kanatu jak i jego obreb nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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Kazdorazowo, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty w dziatkach prywatnych
winien zapewni¢ mieszkaficom swobodny dojazd lub dojscie do posesji.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw, jezdni i ogrodzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu
ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byC prowadzone w taki sposdb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze,
informacyjne o wykonywanych robotach, na czas wykonywania robot w pasie
drogowym zabezpieczy obrgb pasa drogowego ustawiajac znaki drogowe
poprzeczne. Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego utrzymania pasa
jezdnego poprzez utrzymanie jego czystoéci, w obrebie wykonywanych prac. W
czasie wykonywania wykopéw po zakonczeniu codziennych robot, jezeli nie zostaty
one zakohczone nalezy oznakowaé miejsce w sposéb widoczny tabliczkami
informacyjnymi ,, Uwaga — gtebokie wykopy”, oraz zabezpieczy¢ w sposob trwaty
taémami ostrzegawczymi i barierkami ochronnymi.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4.10. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaC majq
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedq
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powotanych norm i przepiséw. Wykonawca zastosuje sig do norm powotanych w
dokumentach.

1.5. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

1.5.1. Grupy robét:
Gtéwna grupa robdt sa: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7

1.5.2. Klasy robét:
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- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu -
kod 45230000-8

Kategorie robot wystepujacych:

kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagédw do odprowadzania Sciekéw
kod 45233140-2 Roboty drogowe

' kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drdg

kod 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

kod 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

kod 45232452-5 Roboty odwadniajace

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

kod 45112330-7 Rekultywacja terenu

kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

kod 45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych

1.6. Okreslenia podstawowe

' Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych.
Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatdw
i odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mnigjszej niz
1,0 m.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pofaczenia,
co najmniej dwdch kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych
Z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Komora robocza - zasadnicza czeSC studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

Komin witazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu $ciekéw. Wysokosé komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
Powierzchni, ptyty pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a
rzedng spocznika przy $cianie komory.

Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.
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Pokrywa wiazu kanatowego - ruchoma czeé¢ wiazu kanatowego, stuzaca do
zamykania otworéw studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wiazéw kanatowych, spetniajace
funkcje wentylacyjne

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub &ciekow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nig
w przyblizeniu wspétosiowo, stuzacq do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekow poza przeszkode terenowa.

Rura przejsciowa - przewiertowa - rura O $rednicy wiekszej od Srednicy rury
kanalizacyjnej, w przyblizeniu usytuowana z nig wspdtosiowo, stuzaca do wykonania
przejécia pod przeszkoda terenowq bez wykonania wykopéw (np. metoda przecisku
lub przewiertu).

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerodnietej i zwiazanej
korzeniami roslinnosci trawiastej.

ROw - otwarty wykop o gtebokosci, co najmniej 30 c¢m, ktéry zbiera i odprowadza
wode.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi Zwigzanymi  z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw
stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni  poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sig miedzy warstwa Scieralng a
podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowa¢ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatlow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa
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badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
satwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdét.
Wszelkie materiaty, roboty, dostawy i ustugi musza pochodzi€ z jednego lub wigcej
sposrod pPanstw Cztonkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru. Wszelkie
materiaty, ustugi, dostawy winny posiada¢ Swiadectwa pochodzenia, certyfikaty i
atesty, ktére uprawniajg do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo
partia materiatow, Swiadczona ustuga, dostawa, ktdra zostanie dostarczona na plac
budowy lub uzyta w ramach inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie
atesty, certyfikaty postuza Zamawiajacemu do weryfikacji i prawidtowosci uzytych
materiatow i robot wykonanych przez Wykonawce.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

-----

pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
Robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robét. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegdinione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
SWojq jakosc i wiasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze uzycia materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i
wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi  kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wymogow specjalnych odnosnie
wykonawstwa okreélonych przez wiascicieli innych mediéw i elementow
zagospodarowania terenu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okresSlonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
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innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowg wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci,
projektu organizacji Robdét oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora:

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inwestora bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ
ODBIOREM ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a) czes¢ ogding opisujaca:



- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych whnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inwestorowi;

(b) cze$¢ szczegtowa opisujac dla kazdego asortymentu Robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozonq jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

-Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materialdbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST,
normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia |
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast
wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inwestor moze dopusciC tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.



W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy W
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Menadzera
Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koficowych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnoé¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inwestora do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

6.6.2. Rejestr Obmiarow

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania Rejestru Obmiaréw, ktdry bedzie
stanowit dokument pozwalajacy na okreslenie-rachunkowego zaawansowania robdt
dla potrzeb wystawienia. faktury przejsciowej.. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiardw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiq zataczniki do odbioru robét.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.7. Podstawa Platnosci

Podstawq pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalonq dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoéé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
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wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na terenie budowy
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie rob6t bedzie nastepowaé comiesiecznie na podstawie Protokotu Robét,
ktdry zostanie przedstawiony przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, nastepnie
bedzie on przez niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu Protokotu przez
Inspektora Nadzoru dotaczy do protokotu fakture czeSciowa, przekaze w/w
dokumenty Inwestorowi, na ktdrej podstawie bedzie dokonywana zaptata za
wykonane Roboty. Termin zaptaty faktury bedzie okredlata Umowa zawarta migdzy
Wykonawca a Inwestorem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczattowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okreslenia ilosci
rob6t i zuzytych materiatow. Obmiar sprowadza sie jedynie do rachunkowego
okreélenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajq nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, w ciggu 3 dni przy udziale
przedstawicieli Urzedu Miasta Ostrowiec ~ Swigtokrzyski, MWIiK  Ostrowiec
Swietokrzyski, Rejonowego Zaktadu Energetycznego w Ostrowiec Swietokrzyski)
nastapi odbidr zgtoszonych robdt. Nalezy nadmieni¢, ze wykonawca, jezeli wykonuje
prace przy:

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z gazowa do odbioru robét zwiazanych z przejsciem
kanalizacja pod siecia gazowa Wykonawca winien poinformowac o wykonywaniu
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takowych prac eksploatatora sieci gazowej, a eksploatator sieci gazowej winien
dokonac odbioru technicznego w/w robét,

- w chwili wykonywania przejs¢ sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi do
odbioru robét Wykonawca winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac
eksploatatora, czyli Wydziat Drég Starostwa Powiatowego, ktérego przedstawiciel
winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robdt,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robét zwigzanych
z przejsciem kanalizacjq pod siecig telefoniczng Wykonawca winien poinformowac o
wykonywaniu takowych prac eksploatator sieci telefonicznej, a eksploatator sieci
telefonicznej winien dokonac odbioru technicznego w/w robdt,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robét zwigzanych
z przejsciem kanalizacja pod sieciq energetyczng (podziemng) Wykonawca winien
poinformowac¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatator sieci energetycznej, a
eksploatator sieci energetycznej winien dokonac¢ odbioru technicznego w/w robdt,

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okresSlonymi w
umowie 0 wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koficowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje  niewykonania  wyznaczonych robét poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty:

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,

- Inwentaryzacje powykonawczg,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- protokét z inspekcji wideo kanatdéw grawitacyjnych

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o
gotowosci do odbioru koncowego. Odbidr koncowy nastapi w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia do odbioru koncowego.

Odbidor pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem
wad stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru

pogwarancyjnego ustalony zostanie na etapie sporzadzania umowy, oraz uzalezniony
bedzie od daty zakoriczenia robot kontraktowych.
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9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt tymczasowych i towarzyszacych prowadzone bedzie w formie
ryczattu i bedzie zdefiniowany jako procent catosci robét. Rozliczenie za w/w roboty
nastepowaé bedzie sukcesywnie do postepu robét zawartych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Zasady pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone
przez Zamawiajacego w projekcie umowy za wykonane roboty.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

[1] Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla osiedla doméw
jednorodzinnych "Gutwin" w Ostrowcu Swietokrzyskim

[2] Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ

[3] Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla osiedla doméw
jednorodzinnych "Gutwin" w Ostrowcu Swietokrzyskim - pompownia $ciekdw
przy ul. Sienier’ls,kiej - zasilanie w energie elektryczng przepompowni Sciekdw
P1 w Ostrowcu Sw.

[4] Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla osiedla doméw
jednorodzinnych "Gutwin" w Ostrowcu Swietokrzyskim - pompownia $ciekow
przy ul. Gajowej - Zasilanie w energig elektryczng przepompowni Sciekéw P2
w Ostrowcu Sw.

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r,
poéz. 414).

[6] Rozporzadzenie MGPIB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10)

[7] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, pdz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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S.T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany niezwitocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzic,
utrzymywa¢ w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z
towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim
pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz
szatnig i pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonanie, urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia)
Wykonawcy, wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem. Obstuga zaplecza
Wykonawcy obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbedne do utrzymania biura
Wykonawcy. Demontaz Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji,
drég tymczasowych, pomieszczen biurowych, ciezkiego sprzetu.

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

S.T.2.1. Wymagania ogéle (Pomiary geodezyjne)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw geodezyjnych przy budowie kanalizacji oraz pompowni $ciekw.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
pomiarowych geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych robdt wchodza:
e wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
e wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych,
¢ nanies¢ pikiety wysokosciowe,
e nanies¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

Pomiary obiektowe

W zakres tych robot wchodzq wyznaczenie punktéw  sytuacyjno-
wysokosciowych, osi obiektdw, ciggta stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przed
zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace ich tatwe znalezienie i ewentualne
odtworzenie.

S.T. 2.2. Materialy
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Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
zgodnych z ST:
« paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
o stupki betonowe z krzyzem.

S.T. 2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w »~Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Zastosowany sprzet do wykonania pomiaréw
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ teodolitow i tachimetréw
niwelatordw,
dalmierzy,
tyczek geodezyjnych,
tat mierniczych,
stalowych taSm mierniczych.

- S.T. 2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine”
pkt. 4.

Transport materiatdw i wyposazenia

Wyposazenie i materialy do pomiaréw geodezyjnych mogq byc¢
transportowany za pomocg dowolnych $rodkéw transportu.

S.T. 2.5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK.

Wyznaczenie punktéw gtéwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje
projektowq przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z
dokumentacja projektowgq oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot.

S.T.2.6. Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

S.T. 2.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogdinej”

S.T. 2.8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Odbidr prac pomiarowych

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na
podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inwestorowi.

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogéinej”

S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

NowuswN

S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

S.T. 3.1. (Wymagania ogéle) Przygotowanie terenu, sunigcie warstwy ziemi urodzajnej

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej.

S.T. .3.2. Materialy

Nie wystepuija.

S.T. 3.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w “Wymagania ogdlne” pkt.3.

Sprzet do wykonanie prac przygotowawczych.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny
nienadajacej sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

e rowniarki,

¢ spycharki,

e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych
W miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe,

e koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢

wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.
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S.T. 3.4. Transport

Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymagania ogéine” pkt. 4.

Transport materiatow.

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

S.T. 3.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robGt podano w “Wymagania ogdine” pkt.5.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewodw.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowiC zagrozenie dla
bezpieczenstwa robSt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego
pasa robét ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

S.T. 3.6. Kontrola jakosci robot

Oadlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.

S.T. 3.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogoinej”



S.T. 3.8. Odbior robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogdinej”

S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia
Nie wystepujq

S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE

S.T.4.1. Wymagania ogole (Wykonywanie wykopéw w gruntach I-IV kategorii)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych wykonanych w gruntach I-IV kategorii.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy stacji kanalizacji oraz pompowni obejmujg wykonanie
wykopow w gruntach kat. I-IV.

S.T. 4.2. Materialy (grunty)

Grunty uzyskane z wykopdw powinny by¢ w maksymalny sposob
wykorzystane do budowy nasypéw. Grunty powinny spetniaC szczegdtowe
wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-5-02205.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogq by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodq Inwestora wywiezione przez Wykonawce
poza teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych
przez Inwestora.

Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkdéw Zamawiajacego, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inwestor moze nakazac pozostawienie na
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terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

S.T. 4.3. Sprzet

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ,Wymagania
ogdlne” pkt.3.

Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazac
sie mozliwosciq korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, fadowarki),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw  (spycharki,
zgarniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
sprzet do odwadniania wykopdw (pompy, igtofiltry)

S.T. 4.4. Transport

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ,Wymagania
ogdine” pkt.4.

Transport gruntow

Wybdr $érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢

dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtoéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawq roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez
Inwestora.

S.T. 4.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
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Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic¢ i uzgodni¢ z wiascicielami
sieci infrastruktury istniejacej sposéb i czas prowadzenia robot. Wykopy powinny
zostaC wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot
ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z wiadzami koordynujacymi i
posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscach kolizji i zblizen z istniejacg
infrastrukturg podziemng wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac recznie i powinny by¢ umocnione
wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane
mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej. Szerokos¢ wykopu jest uwarunkowana Srednicg kanatu lub obiektu, zwieksza
sie ja 0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbedng do prowadzenia prac, o ile
projekt nie stanowi inaczej. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac
ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza z dobrze zageszczonego piasku,
nalezy wykonaC bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub
budowy obiektu. Dla rurociggdw przewiduje sie wykonanie podsypki z materiatu
sypkiego 0,15m, oraz obsypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W
przypadku stosowania zwiru lub ttucznia na powierzchni Zwiru nalezy dac
kazdorazowo warstwe piasku. Przy ukfadaniu przewodéw w gruntach zwartych lub
nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykona¢ podsypke z warstwy
piasku lub pospdtki. Dla wykopdw obiektowych nalezy w przypadku istniejacego
gruntu nasypowego dosta¢ sie do gruntu nosnego i grunt nasypowy zastgpic¢
piaskiem, nastepnie po wykonaniu tych robdt nalezy wyréwna¢ dno wykopu. Po
zakonczeniu tych robdt nalezy wykona¢ podktad betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i
zaizolowa¢ go materiatem przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym
podtozu mozna przystapi¢ do posadawiania fundamentéw pod obiekty. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Sposdb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa
poszczegdinych zadan.

Moze ono by¢ realizowane poprzez:
e Pompowanie pompami elektrycznymi — igtofiltry lub réwnowazne.

Podczas prowadzenia robot wykonawca moze stosowaé wybrane przez siebie
technologie, jednak musza one by¢ w petni zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykonac
zasypke wykopdw. Przestrzen wykopdw w obrebie przewodu rurowego nalezy
wypetni¢ gruntem piaszczystym niezawierajacym kamieni.
W przypadku przewoddw rurowych nalezy sprawdzi¢:

e prostolinijno$¢ utozenia przewodu,

e zgodnos¢ z projektowanym spadkiem,
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sprawdzi¢ drozno$¢ (Swiatto kanatu) i wykona¢ proby hydrauliczne na
eksfiltracje i infiltracje,

wykonac zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad
wierzch rur.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami, co najwyzej 20 cm réwnoczesnie z obu
stron. Jako zasypka moze by stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy
dokfadnie zagesci¢ ogdlnie dostepnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur.
wykona¢ zasypke gérnej czeSci wykopu warstwami (z réwnoczesng rozbidrka
odeskowania) gruntem rodzimym.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wykonawca w chwili wykonywania robdt w dziatkach prywatnych winien:

powiadomi¢ wiascicieli o wejsciu w teren

zapewni¢ dojazd do posesji na czas wykonywania robot

za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem rob6t ponosi Wykonawca

przy wykonywaniu kanatu w zblizeniu z ogrodzeniami nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢, aby nie ulegty zniszczeniu

wykonawca po wykonaniu robét winien doprowadzi¢ dziatke do stanu
pierwotnego, z uwzglednieniem nasadzen zniszczonych roslin i odtworzeniem
elementdw matej architektury

wykonawca po wykonaniu rob6t zwigzanych z przekraczaniem przeszkod
terenowych (rowy), winien je po wykonaniu robdt doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

S.T. 4.6. Kontrola jakosci robot

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

zapewnienie statecznosci scian wykopu,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.



o

S.T. 2.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogdinej”

S.T. 4.8. Odbior robot

0Oaqdlne zasady odbioru robdt

p—A— A

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdine” pkt.6.

Zasady odbioru robdt

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopdéw nalezy wykonac
bezpoérednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatow
z cechami podanymi w opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
- wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i pordwnanie z rysunkami oraz
uzytkowanym sprzetem.

Zakres odbioru robot

Minimalna czestos¢ i zakres testow i pomiarow:
e Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary wykonywa¢ tasmg, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach
szczegdlnych, co 50 m

Pomiary zagtebienia dna

Pomiary wykonywa¢ niwelatorem, co 200 metréw i w miejscach watpliwych.
Test zageszczenia gruntu — wg préby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.
Stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreslong
kategorig przeznaczenia gruntu.

Szeroko$¢ dna wykopu

Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna roznic sie od projektowanej
ztolerancja *£5cm

Zagtebienie dna
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Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy
uzyciu niwelatora nie powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg —
3cm do +1cm.

S.T. .4.9. Sposoby rozliczenie roboét tymeczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogdinej”

S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia

Norm

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

S.T. 5. PRZEJSCIA POPRZECZNE

S.T. 5.1. Wymagania ogole (Przej$cia poprzeczne pod drogami, rzekami i obiektami
melioracji)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przej$¢ pod drogami, rowami, obiektami melioraciji.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia przejs¢

pod drogami i rzekq. Prace te obejmujq:

e prace przygotowawcze,

e oOpfaty za zajecie prawa przejazdu,

e wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia
przewiertowe,
odwodnienie,
montaz rur zabezpieczajacych,
prace uszczelniajace,
uszczelnianie koncdwek rur ochronnych,
utozenie rur,
testy szczelnosci,
przywrdcenie stanu pierwotnego terenu,
kontrola jakosci.

36



S.T. 5.2. Materialy

Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace przejs$¢ pod przeszkodami podano
, Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany do:
stosowania materiatdw zgodnych z dokumentacjq techniczng i ST
stosowanie innych materiatdéw jest uzaleznione od decyzji Inwestora

Beton.

Hydrotechniczny beton klasy B15 i B20, zgodny z normq PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
Materiaty wodoszczelne

Kit asfaltowy

o Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640
e Sznur konopny smotowany

Rury ochronne

Stalowe rury ochronne o Srednicach 159 - 508 mm

Rury kanalizacyjne

w

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i punktami

ST.10.i ST.11.

Kruszywo

Zgodny z normg PN-B-11113.

Przechowywanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegdinych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych elementdw. Powierzchnia sktadowania

powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury kanalizacyjne
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Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej

jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku dtugiego
sktadowania rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami
stonecznymi.
W' przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadacd
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowal na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

S.T. 5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreélono w Wymagania
ogolne pkt.3.

Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przejé¢ pod przeszkodami powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
* zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
maszyny do przewiertdw poziomych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
samochdd cigzarowy samowytadowczy,

S.T. 5.4. Transport

Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okresSlono w Wymagania
ogolne pkt.4.

Transport

Materiaty, moga byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu w Sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

38



S.T. S.5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady prowadzenia robdt

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w »~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Zasady prowadzenia robot

PrzejScia przewodéw pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym
powinny by¢ wykonane dokfadnie wedtug ustaler i pozwolen wydanych przez ich
wiascicieli. Dtugo$C rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢
uzgodniona z wiascicielem(zarzadzajacym) obiektu.

Przejscia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o
srednicy 6 do 8 cm wiekszej niz $rednica rury przewodowej. Nalezy unika¢ w rurach
ochronnych ztaczy rur, a gdy jest to niemozliwe nalezy odcinek rury przeznaczony do
utozenie w rurze ochronnej podda¢ prébie ciénieniowej na powierzchni terenu.
Przejscia pod przeszkodami nalezy realizowac poprzez przecisk lub przecigganie rury
ochronnej pod przeszkoda.

Wprowadzenie rury przewodowej PVC lub PE do rury ostonowej nalezy dokonywac
na klockach podporowo-élizgowych z drewna twardego, a dla érednic powyzej 280
mm zaleca sig¢ stosowal konstrukcje podporowo slizgowe ze stali lub tworzyw
sztucznych. Rozstaw i szeroko$¢ podpdr nalezy przyjmowaé dokfadnie dia danej
$rednicy wg danych producenta rur.

Na koricach rur ostonowych powinny byé wykonane studzienki lub komory rewizyjne
zgodnie. Przestrzen pomiedzy rura przewodowa a ostonowq u wylotéw nalezy
uszczelnié manszetq z elastomeru lub silikonu

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie
z dokumentacja projektowg i punktem ST.4.

Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych
nalezy odbudowal istniejace drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy
identycznej jak istniejaca.

S.T. 5.6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ~Wymagania ogdlne” pkt.5.
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Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw do betonu i zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z Czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inwestora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubo&ci i Zaggszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,
* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosic wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byC wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtoéci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna

przekraczac + 5 mm,

» odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

 stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

* zasypka wykopéw w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna by¢
wykonana gruntem piaszczystym — w przypadku gdy grunt piaszczysty
rodzimy nie spetnia tego warunku nalezy zatozy¢ wymiane gruntu, wskaznik
Zageszczenia pod nawierzchnig nie mniej niz 1,0;

e rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 5 mm.
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S.T. 5.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogdinej”

S.T. 5.8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdine” pkt.5.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rurociagu,

wykonane studzienki

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegfa petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-64/H-74204 Rurociag Rury stalowe przewodowe

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig
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PN-EN 12200-1:2002

Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do w
deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad zie

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC
Czeé¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu cigzkiego)
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetow

S.T.6. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG I NAWIERZCHNI

S.T.6.1. Wymagania ogéle (Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni elementéw drog,
chodnikéw oraz budowa nowej nawierzchni)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka elementdw drég oraz
odtworzeniem drég, chodnikéw, budowa nowych nawierzchni.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z rozbidrka:
e warstw nawierzchni i podbudowy,
e kraweznikow i obrzezy,
e chodnikéw,
oraz wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni i chodnikéw oraz budowy nowych
nawierzchni i drég montazowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

S.T. 6.2. Materialy

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w "Wymagania ogoine"
pkt.2.

Kruszywo
Do wykonania nawierzchni i chodnikéw nalezy stosowac kruszywa wg

PN-B-11112 [3],. PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm gatunek I.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadad
nastepujacym normom: BN-80/6775[5] i BN-80/6775 [6] Ponadto nasiakliwos¢
betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

Nawierzchnie mineralno-bitumiczne

Do wykonania nawierzchni i chodnikdw nalezy stosowaé mieszanki mineralno-
bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[10]

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8] moze zawieraC dodatki
uplastyczniajace i uszczelniajace. Zaprawy wykonuje sie¢ z cementow portlandzk|ch
marek 25, 35 oraz cementéw hutniczych 25 i 35. Stosowany moze by¢ réwniez
cement szybko twardniejacy 40 i cement murarski 15.

Prefabrykaty betonowe

W rejonie przejs¢ pod chodnikiem nalezy stosowaC ptytki betonowe
35x35x5 cm.
Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadajace BN-
80/6775[12].
Prefabrykowane piyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadajace BN-
80/6775[12].

Zrodta materiatdéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora. Zrodta materiatdw powinny by¢
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Wykonawca
powinien dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatéw.

S.T. 6.3. Sprzet
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robGt zwiazanych z rozbiérka elementéw drdg, ogrodzen i
przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inwestora:
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spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Do wykonania robdt nalezy stosowac:
o ukladarki lub réwniarki do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,
walce ogumione,
walce stalowe wibracyjne lub statyczne,
zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne,
mate walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy, zwtaszcza w miejscach
trudno dostepnych.

Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:
e wytwdrnia mas mineralno-bitumicznych,
e ukfadarka mechaniczna z podgrzewang piyta wibracyjnq do wstepnego
zageszczania,
walce gtadkie stalowe dwuwatowe,
e walce ogumione cigzkie

S.T. 6.4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne"
pkt.4.

Transport materiatow

Transport powinien odbywa¢ sig w sposob przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

Transport materiatdw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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S.T. 6.5. Wykonanie robot

0gdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogdine" pkt.5.

Wykonanie robét rozbidrkowych

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byc
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq
sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub
wskazane przez Inwestora. Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajq sig
wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementéw drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjq projektowq beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,robotach ziemnych”

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone, rowne i czyste. Jezeli
podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inwestora

Rozktadanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Zageszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskac
wskaznik rowny 1,0.

Utozenie nawierzchni

Po zakonczeniu ukfadania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchnie z:
mieszanek mineralno-bitumicznych lub ptyt chodnikowych w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa. W miejscach wyznaczonych w projekcie nalezy wykonac
krawezniki i obrzeza. Wykonawca zobowiazany jest odtworzy¢ caty pas szerokosci
jezdni, jezeli kanalizacja zostata usytuowana w drogach powiatowych i gminnych.
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Konstrukcja nawierzchni

Jezdnie gtéwne jako drogi dojazdowe, o ile inaczej nie stanowi dokumentacja lub
uzgodnienie zarzadcy okreslonej drogi:

e warstwa Scieralna z bet. asfaltowego Scistego o gr. 5 cm

e warstwa wigzaca z bet. asfaltowego potscistego o gr. 8 cm

« podbudowa zasadnicza z chudego bet. B-7,50gr. 20 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

ogr.17cm
e pospdtka o gr. 50 cm

S.T.6.6. Kontrola jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdline zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogodlne" pkt.5.

Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakoéci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia  uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie
kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych prébkach.

S.T. 6.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 6.8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty podlegaja odbiorowi robét na zasadach okredlonych w "Wymagania
0golne" pkt.6.

Odbidr robot
Roboty uznaje sie za odebrane, jedli zostaty wykonane zgodnie Z

dokumentacjq
projektowq i ST.
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S.T. .6.9. Sposoby rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T. 6.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-B-01100:1987

PN-B-01101:1978
PN-B-11112:1996

PN-B-11113

BN-80/6775

BN-80/6775

BN-74/8935-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-65/C96170
BN-80/6775-03.02

BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-S-06102

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy,
okreslenia.

Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; Piasek”

Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
~Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”.
»Zaprawy budowlane zwykte

Beton zwykiy".

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

,Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe”.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

S.T.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

S.T. 7.1. Wymagania ogole (Zagospodarowanie terenu)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
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Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych
Z zagospodarowaniem terenu:
 wykonanie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,
e rozplantowanie ziemi,

S.T. 7.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w “Wymagania ogdine” pkt.2.
e Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozjg
e Stupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozjq

S.T. 7.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdine" pkt.3.

Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu mosze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
e spycharki,
e tadowarki,
e spawarki,
e (grabie, topaty

S.T 7.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne"
pkt.4.

Transport materiatdw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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S.T. 7.5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdline zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Wykonanie robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq

S.T.7.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakos$ci robét.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

S.T. 7.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 7.8. Odbiér robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreSlonych w "Wymagania
ogolne" pkt.6.

S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogdinej”

S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia

[1] Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla osiedla domow
jednorodzinnych "Gutwin" w Ostrowcu SWIQtOkI’ZYSkIm

[2] Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ

[3] Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla osiedla domow
jednorodzinnych "Gutwin" w Ostrowcu Swietokrzyskim - pompownia $ciekéw
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przy ul. Sieniefiskiej - zasilanie w energie elektryczna przepompowni Sciekow
P1 w Ostrowcu Sw.

[4] Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla osiedla doméw
jednorodzinnych "Gutwin" w Ostrowcu Swietokrzyskim - pompownia $ciekéw
przy ul. Gajowej - Zasilanie w energig elektryczng przepompowni Sciekow P2
w Ostrowcu Sw.

S.T.8. KANALIZACJA GRAWITACYJNA

S.T. 8.1. Wymagania ogole (Kanaly sanitarne grawitacyjne)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowaq kanalizacji grawitacyjne;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej.
W zakres tych robot wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe sieciowe
e kontrola jakosci.

S.T. 8.2. Materialy

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w “Wymagania ogolne” pkt.2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje sie nastepujace materiaty:
PVC $r. 200mm, 160mm PVC

Rury ochronne

Rury ochronne stalowe o Srednicy 406x10 wg PN-79/H-74244 [2]
Powierzchnie Scianek rur powinny by¢ zabezpieczone powtokg asfaltowa.
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Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncdwek rur ochronnych nalezy stosowac:
e sznur konopny krecony,
e czesankowy,
e sSuUrowy,
e beton B-10

Uzbrojenie

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie

Skladowanie materiatow

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na pfaskim, réwnym
podtozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowal na gesto utozonych
podktadach. WysokosS¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

S.T.8.3. Sprzet

QOgdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Sprzet do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do
wykonania robdt ziemnych i instalacyjnych
e Wciggarke reczng,
wciggarke mechaniczna,
samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
samochdd samowytadowczy,,
Zurawie,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Inwestor.

S.T. 8.4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne"
pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposdb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaC uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznosC nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoine
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

S.T. 8.5. Wykonanie robét

0qgdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogolne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z
opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, CoO najmniej
nastepujace warunki:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
e W razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na
bezpieczna odlegtosc.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST .4.

Przygotowanie podtoza
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Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie
grunty rodzime stanowig piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje sie
posadowienie kolektora bezposrednio na podtozu naturalnym po uprzednim jego
przygotowaniu i wyrdwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje sie wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku
bez frakgji pylastych, o grubosci warstwy 20 cm. Zageszczenie podtoza i podsypki nie
powinno by¢ mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa
podsypki 0 grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
utozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona
podczas zageszczania zasypki wokot rury. Naturalne podtoze oraz zasypka powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego
przewodu nalezy wykonaC z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie
powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze
znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopuscic do wystgpienia
pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie
mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej
warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji
ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt
nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, 0 grubosci
dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w
granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uptynnionym.
Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 30 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac
gruntem piaszczystym, zwirem lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokdét rury. Do
zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Pozostalg cze$¢ wykopu wypetnic
gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a grunt
nalezy zageszcza niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest
uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0 m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiagnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika
zageszczenia Is.

Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robdt w sasiedztwie obiektéw budowlanych wynosi
3 m (budynki). Gdyby zaistniata konieczno$¢ wykonywania robdét w odlegtosci
mniejszej niz podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas
trwania robdt fundamenty tych budynkdw przed ich uszkodzeniem w sposdb zgodny
Z normami i przepisami (np. stosujac i pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopow na czas trwania robdt przewiduje sie zastosowanie
igtofiltrow tam gdzie zwierciadlo wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem
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projektowanego wykopu nalezy igtofiltry usytuowane jednorzedowo po jednej stronie
wykopu. Tam gdzie zwierciadto wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno
wykopu podczas prowadzenia rob6t nalezy wykonaé¢ tymczasowe odwodnienie
wykopdw za pomoca wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajacego lub
drenazu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniajacych.  DopuszCza sie
zastosowanie innych metod odwodnienia réwnie skutecznych, po akceptacji zmiany
odwodnienia prze Inwestora.

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ swobodny grawitacyjny

splyw éciekéw w kierunku pompowni nie powinny by¢ inne niz zawarte
w Dokumentacji Projektowej.
Gtebokoé¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byC taka, aby
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wieksze niz gtebokoSC przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6].
W przypadku mniejszych gtebokosci przewdd nalezy ociepli¢ np. warstwa keramzytu,
oddzielonego od powierzchni rury folia. Gleboko$¢ utozenia kanatéw zostata podana
w dokumentacji Projektowej. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od &ciany budowli powinna byC zgodna
z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewoddéw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym,
aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugoéci, co najmniej na 1/4 swego obwoduy,
symetrycznie do swojej osi. Na podfozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony
zgodnie z dokumentacjq projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny byc¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

e rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez taczenia kielichowe,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu beda stosowane studnie rewizyjne
21200:

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.
Sposdb montazu powinien zapewniaC utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu
wymaganych przez dokumentacjg projektowa. Opuszczenie i uktadanie przewodu na
dnie wykopu moze si¢ odbywaC dopiero po przygotowaniu podtuza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrécié uwage na to, aby
potaczenia kielichowe nie rozsuwaty sig nadmiernie.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby bosy
koniec rury wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozostac
odstoniete z 15 cm wolng przestrzeniq po obu stronach potaczenia do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnosc.
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Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.
Rure ochronng nalezy zakonczyé pierécieniami uszczelniajacymi. PierScienie
uszczelniajace majq za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem
a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen
oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosi¢:
dla przewoddw z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480
[5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaC mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byc¢
nie mniejszy niz 0,98.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0;
nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

S.T. 8.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,
ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli

prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inwestora w
oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowoéci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
badanie gtebokoéci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,
badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigeksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinny przekraczac 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w Zadnym
jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢ 10 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreSlony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanat posadowiony zostat w pasie drogowym stopien zageszczenia
zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 1,0.
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S.T. 8.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogdlne;j”

S.T. 8.8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania
ogolne" pkt.6.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie

technologiczne czynno$ci zwigzane z budowgq kanalizacji, @ mianowicie:

e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
wykonanie rur ochronnych,
préby szczelnosci przewoddéw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
inspekcja wideo kanatéw grawitacyjnych
odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kofncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych),
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byC ujgte w formie
protokétu, szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni€ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

S.T. 8.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogdine;j”
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S.T. 10.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-92/B-
10735
PN-74/B-
02480
PN-68/B-
06050
PN-58/C-
96177
PN-76/C-
96178
BN-75/5220-
02
BN-66/6774-
01
BN-84/6774-
02
BN-83/8836-
02
BN-82/9192-
06

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania |
odbiorze
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywar
badania przy odbiorze.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 2\
pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierz
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
odbiorze.

Szczelnoé¢ przewoddéw z PCW uktadanych metoda bezodkrywkce
Wymagania i badania przy odbiorze.

S.T.9. STUDNIE KANALIZACYJNE

S.T.9.1. Wymagania ogoéle (Montaz studni na sieci)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych.

S.T.12.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w “*Wymagania ogdine” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany:
dostarczy¢ materialy i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
ST,
powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

Rodzaj uzytych materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sq

nastepujace:

e Beton
Zaprawa cementowa
Deskowanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych
Prefabrykowane elementy zelbetowe
Whiazy zeliwne
Stopnie ztazowe zeliwne
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Cegta kanalizacyjne

Beton

Beton konstrukcyjnego klasy B10, B20, ktéry winien odpowiada wymaganiom
PN-B-06250 oraz by¢ zgodny z dokumentacjq techniczna.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501. Do
zaprawy Wykonawca powinien stosowa¢ dodatki uszczelniajace zgodne z
obowigzujacymi technicznymi aprobatami.

Deskowanie

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251

Prefabrykowane elementy zelbetowe.

Studzienki (czyszczak — rewizja) na kolektorach ttocznym, rewizyjne na
kolektorach grawitacyjnych sa wykonane zostang z typowych kregow zelbetowych
@1200mm, wg. KB1-38.4.3/7/81.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw Zelbetowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczna. Odchytki wymiaréw okreSla norma PN-B-02356.
Powierzchnia elementéw powinna by¢ gtadka i bez zarysowan.

Cegta kanalizacyijna

Cegta kanalizacyjna klasy 150 zgodna z normg PN-B-12037
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Wiazy zeliwne

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako wiazy Zeliwne typu ciezkiego
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11].

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych nalezy
stosowac izolacje powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na goraco.
Jako izolacje przeciwwodne nalezy zastosowaé bitumiczng mase uszczelniajaca
dwuskfadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, naktadana natryskowo,
szybkowiazaca, o natychmiastowej odpornoéci
W przypadku mozliwosci zastosowania réznych rodzajéw materiatéw nalezy uzgodnic
to z Inwestorem. Wszystkie materiaty uszczelniajace powinny posiadac¢ aktualne
aprobaty techniczne.

Stosowane materiaty

Zrédto pochodzenia wszystkich materiatdbw powinno by¢ wybrane przez
Wykonawce przez rozpoczeciem prac. Materiat (urzadzenia, prefabrykowane
elementy, armatura, osprzet, rury , ztaczki i inne) uzyte przez Wykonawce powinny
spetniaC odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO
5199:1986(PN-90/M-44150); I0S 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-
7005); I1SO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; IEC 529(PN-
92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego certyfikat zgodnosci z systemem
zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

Sktadowanie materiatéw

Prefabrykowane elementy zelbetowe

Kregi zelbetowe mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$é¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skfadowanie powinno umozliwiac dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg Kklas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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Pozostate.

Cement, materiaty izolacyjne, armature oraz inne elementy nalezy skladowac
W suchym, zamknietym magazynie. Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé
materiaty zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowigzany uktadac
materiaty wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna byC utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

Wariantowe Wykorzystanie materiatdw.

Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie

materiatow do prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomié o swoim
zamiarze Inwestora.

S.T.9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdine" pkt.3.

Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
 zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wibratoréw do betonuy

oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji technicznej.

S.T.9.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdine"
pkt.4.

Transport prefabrykowanych elementdw Zelbetowych.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w
sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
mogq by¢ przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki
transportowe, ktdre nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
[16].

Transport armatury i ksztattek ciSnieniowych.

Materialy, mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T.9.5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogdine" pkt.5.

Prace ziemne

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub recznie zgodnie z
dokumentacja techniczng i Specyfikacjgq Techniczng ST.4.
Montaz elementdw prefabrykowanych.
Przy wykonaniu studzienek z elementéw prefabrykowanych nalezy wykonac:
plyte denng z betonu B20, posadowiong na podsypce z piasku o0 grubosci 20cm
Sciany z typowych kregdw zelbetowych @1,2m, wg. KB1-38.4.3/7/81
stropy z typowych pityt przykrywczych PP-144/60 wg KB1-38.4.3/1/81, Ilub
zelbetowych grubosci 30cm
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wiazy zeliwne typu ciezkiego @600 z wypetnieniem betonowym
stopnie ztazowe Zeliwne osadzone (zaprawa cementowa wodoszczelna) we wnekach

kregdw oraz w czasie murowania dolnej czesci Scian
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowigzany jest do

usytuowania ptyty nastudziennej w ten sposdb, aby wiaz znalazt sie posrodku pasa
drogowego.

Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjq techniczna,
ogolnymi zasadami prowadzenia robét budowlanych i wytycznymi producentow
poszczegdlnych materiatdw.

S.T.9.6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w “Wymagania 0gdine” pkt.6.

Cel kontroli jakosci

Kontrola jakoSci ma na celu sprawdzenie zgodnosci przeprowadzonych prac
z dokumentacjq techniczng, Specyfikacjq Techniczng i Kontraktem. Wszystkie testy
i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i materiatdw.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg
techniczna.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na :
o testy szczelnosci
e wymiary poszczegdlnych obiektdw
 zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

S.T.9.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogéinej”
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S.T.9.8. Odbior robot

0Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty podlegaja odbiorowi robét na zasadach okreSlonych w "Wymagania
ogdine" pkt.6.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
lokalizacja obiektéw w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu,
podtoze, na ktérym posadowione sg poszczegdlne obiekty,

izolacja zewnetrznych Scian studni,

stan szczelnych przej$é przez Sciany,

stan pofaczen elementéw

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbidr koncowy.

Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nastepujace czynnosci:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjq techniczng,
Specyfikacjg Techniczng, normami i przepisami

e sprawdzenie protokétdéw odbioréw czesciowych rob6t

e sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej
eksploatacji

e sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem
wnioskow i ustalen

S.T.9.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T.9.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-B-24622
PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-98/B-24622
PN-B-02356

PN-B-23010
PN-H-93215
PN-H-74086

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowiska
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementow budowlanych z betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

nazwy

Betonowe

—

&/ﬂmca 2oeet/

W’f e /7/&;

gatie. o

65



