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I. Część opisowa.
1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1 Ogólny przedmiot zamówienia.


Przedmiotem zamówienia będzie budowa instalacji umożliwiającej wyprowadzenie mocy i energii elektrycznej, z elektrociepłowni na terenie Ciepłowni Łańcut do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, pochodzącej z układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) na terenie Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. przy ul. Polnej 2A w Łańcucie (działka nr. 1671/15). Zadanie obejmuje projekt i budowę sieci elektrycznej od zacisków odejściowych rozdzielni n.n. generatorów do zacisków 15 kV transformatora 0,4/15 kV, oraz zakres prac wynikający z warunków przyłączenia nr 679 dla źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV, wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Układ Kogeneracji składa się z 2 agregatów kogeneracyjnych, produkujących energię elektryczną 
i cieplną, jeden o mocy cieplnej ok. 800 kWt i mocy elektrycznej ok 800 kWe oraz drugi mocy cieplnej ok. 2000 kWt i mocy elektrycznej ok 2000 kWe oraz kocioł gazowy o mocy 800 kW.
1.2 Zakres robót.

Zakres robót obejmuje projektowanie, wnioskowanie o niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje w tym o pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, odbiór przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne energii elektrycznej, dostawę urządzeń, realizację robót budowlanych, prowadzenie badań i pomiarów gwarancyjnych. 

1.3 Podstawowe założenia technologiczne.


Przedsięwzięcie związane jest z budową układu kogeneracyjnego, składającego się 
z dwóch tłokowych silników spalinowych zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym typu E (dawniej GZ-50). Praca silnika o mocy ok. 800 kWt przewidziana jest na pokrycie mocy 
w sezonie letnim oraz pracę na pełnej mocy w sezonie grzewczym, natomiast drugi silnik 
o mocy cieplnej ok. 2000 MWt przewidziany jest do pracy tylko w sezonie przejściowym 
i grzewczym.  
1.4 Wymogi BHP.

Sieć umożliwiająca wyprowadzenie mocy i energii elektrycznej musi być zaprojektowana i wykonana w pełnej zgodności z polskim prawem i wymogami w zakresie BHP. 
1.5  Podstawy do projektowania.
1.5.1 Jednostki.


Wymaga się stosowania systemu SI.
1.5.2 Przepisy i normy.


Muszą być przestrzegane wszystkie odpowiednie przepisy prawa polskiego, wymogi polskiego prawa projektowego i budowlanego oraz wszelkie normy techniczne jak PN-EN, PN, ISO jak również szczegółowe standardy producenta.
1.5.3 Rozwiązania chroniące środowisko.

W zakresie ochrony powietrza.

Nie dotyczy.
W zakresie odprowadzania wód opadowych.
Nie dotyczy.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W projektowanym przedsięwzięciu nie jest planowane zatrudnienie nowych pracowników. Obsługę urządzeń prowadzić będą służby zakładowe Ciepłowni. Nie przewiduje się zatem urządzeń sanitarnych w planowanym przedsięwzięciu. Nie jest więc przewidywane zapotrzebowanie na wodę do celów socjalnych, tym samym nie będą powstawały ścieki sanitarne. 

W zakresie gospodarki odpadami.

W projektowanym przedsięwzięciu wytwarzane będą odpady zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Odpady te magazynowane będą czasowo w istniejących na terenie Ciepłowni kontenerach i pojemnikach i przekazywane będą specjalistycznym firmom. Nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko w zakresie gospodarki odpadami w projektowanym przedsięwzięciu.

W zakresie klimatu akustycznego.

Nie dotyczy.
2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
2.1 Lokalizacja inwestycji.


Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działki nr 1671/15 położonej przy ulicy Polnej w Łańcucie. Według wypisów z rejestru gruntów działka 
ta stanowi własność Skarbu Państwa. Wieczystym użytkownikiem tego terenu jest Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o.


Teren projektowanego przedsięwzięcia znajduje się w północno-zachodniej części Łańcuta, w odległości około 1200 m od centrum Łańcuta.


W chwili obecnej teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest użytkowany i jest porośnięty roślinnością niską, trawą. Obszar ten znajduje się w zasięgu terenów objętych zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, uzyskaną przy sporządzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego przedmiotowy teren, który utracił ważność z dniem 31 grudnia 2002 r. Zarówno najbliższe sąsiedztwo nieruchomości, jak również miejsce realizowanego przedsięwzięcia stanowią tereny o charakterze składowo-przemysłowym. W bezpośrednim otoczeniu planowanego obiektu nie występuje żadna zabudowa mieszkaniowa.


Najbliżej położone tereny chronione pod względem akustycznym zlokalizowane są 
w odległości około 110 m w kierunku południowo-wschodnim od terenu przedsięwzięcia. Inne tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się po północnej stronie torów kolejowych, 
w odległości około 430 m w kierunku północno-zachodnim oraz w odległości około 600 m 
w kierunku północno-wschodnim. 


Po stronie południowej terenu „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o. za ulicą Polną rozciągają się tereny ogródków działkowych. Po stronie północnej, zachodniej i wschodniej terenu Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. zlokalizowane są tereny przemysłowe. 


W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia na terenie „Ciepłowni Łańcut” nie występują elementy przyrody podlegające ochronie obszarowej, gatunkowej 
i indywidualnej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. lub obiekty poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia nie występują również obszary Natura 2000.
2.2 Stan istniejący.

Na terenie działki nr 1671/15 zlokalizowana jest obecnie „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o., 
w której zainstalowane są kotły opalane miałem węglowym o mocy 32,24 MWt. W Ciepłowni zamontowane są kotły parowe typu OR10 – 3 szt. i kocioł wodny WR10 – 1 szt. Na terenie działki wybudowany jest komin żelbetowy o wysokości 80 m służący do odprowadzania spalin z kotłów, 5 budynków i 2 wiaty. Teren działki jest ogrodzony. Na terenie działki zlokalizowane są place składowe: węgla i żużla oraz bocznica kolejowa (aktualnie nieeksploatowana). 
Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.
2.3  Dostępność placu budowy.


Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią z dokumentacji przetargowej.


Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego placu Budowy. 


Roboty wykonywane będą na terenie Ciepłowni Łańcut i na terenie miasta Łańcut. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi obecnie instalacjami muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.


W ramach organizacji Placu Budowy Zamawiający dopuszcza składowanie materiałów i urządzeń na terenie Ciepłowni.


Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową.
3 Opis wymagań Zamawiającego.
3.1  Wymagania szczegółowe.
3.1.1 Zamówienie obejmuje. 

1. Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót.
3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów  robót 
i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.

5. Projekty techniczne i wykonawcze, instrukcję współpracy z przedsiębiorstwem dystrybucyjnym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, niezbędne do prawidłowej realizacji i eksploatacji elektrociepłowni. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach a także zawierać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.
6. Dokumentację powykonawczą.
7. Wykonawca zapewni rozruch urządzeń oraz przekazanie obiektu do użytkowania.
8. Wszystkie inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, 
a w szczególności Projektu Budowlanego.


Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Programu Funkcjonalnego-Użytkowego.


Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania.


Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z projektantem i wykonawcą układu kogeneracji.


Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy.
3.1.2 Informacja dotycząca wymagań dla agregatów kogeneracyjnych.


W skład zespołu agregatów wchodzić powinny co najmniej następujące elementy 
i urządzenia:
· silnik tłokowy zasilany gazem,
· generator synchroniczny,
· szafa sterująca i szafy pomocnicze,
· układ odzysku ciepła z wody chłodzącej płaszcz silnika, układu olejowego 
i chłodzenia spalin,
· rezerwowy układ chłodzenia silnika z chłodnicą woda – powietrze,
· układ smarowania,
· układ odprowadzania spalin,
· linia gazowa,
· układ opomiarowania: zużycia gazu i produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
· system detekcji gazu,
· emitor spalin wykonany zgodnie z wymogami,
· system wykrywania zagrożenia pożarowego.
Tabela 1. Ogólna charakterystyka agregatu prądotwórczego - Silnik 1.

	Lp
	Parametr
	Wartość

	1
	Moc elektryczna na wyjściu z generatora
	0,8 MW [image: image2.png]N/ _se





	2
	Nominalna moc cieplna
	0,8 MW [image: image4.png]N/ _se





	3
	Sprawność całkowita układu kogeneracyjnego (przy 100% obciążeniu)
	Min.  86 %

	4
	Sprawność elektryczna
	Min. 42 %


Tabela 2. Ogólna charakterystyka agregatu prądotwórczego - Silnik 2.

	Lp
	Parametr
	Wartość

	1
	Moc elektryczna na wyjściu z generatora
	2,0 MW [image: image6.png]N/ _se



 QUOTE  
±2%

	2
	Nominalna moc cieplna
	2,0 MW[image: image8.png]N/ _se



 QUOTE  
±10%

	3
	Sprawność całkowita układu kogeneracyjnego (przy 100% obciążeniu)
	Min. 86 %

	4
	Sprawność elektryczna
	Min. 43 %


3.1.3 Prace projektowe.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych dokumenty obejmujące co najmniej:
1. Projekt budowlany instalacji umożliwiającej wyprowadzenie mocy i energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
3.1.4 Zakres dostaw.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy urządzeń, materiałów itp.
3.1.5 Zakres prac montażowych.
Montaż obejmuje następujące urządzenia i układy:
1. Montaż kabli n.n.
2. Montaż transformatora 0,4/15 kV.
3. Montaż kabli S.N.

4. Montaż rozliczeniowych układów pomiarowych
3.1.6 Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiajacemu:

1. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych.

2. Instrukcję współpracy elektrociepłowni z przedsiębiorstwem dystrybucyjnym PGE Dystrybucja.
3. Instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP oraz przeciwpożarowe.
4. Dokumenty ze szkolenia personelu.

5. Protokoły sprawdzeń i badań.

3.1.7 Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy.

W czasie 3 miesięcznego okresu testów Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w liczbie 15 osób w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrociepłowni. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie odbywało się na obiektach Zamawiającego. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierającym cel szkolenia oraz jego zakres.


Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiającego za przebieg szkolenia zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. 

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref 
i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.


Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie 
z zawartą umową oraz po zakończeniu z wynikiem pozytywnym ruchu kontrolnego i osiągnięciu założonych parametrów gwarantowanych przez zainstalowane urządzenia.
II. Część informacyjna.

4 Informacje ogólne.


Zamawiający oświadcza, że planowany obiekt elektrociepłowni powstanie na terenie będącym we władaniu Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej.
5 Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Zamawiający posiada następujące dokumenty:

Zał. 1. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zał. 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zał. 3. Decyzja o warunkach zabudowy.

Zał. 4. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Zał. 5. Warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Zał. 6. Analiza pracy miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zał. 7. Wstępna lokalizacja elektrociepłowni na terenie działki.

Zał. 8. Blokowy schemat technologiczny Ciepłowni.

Zał. 9. Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych 
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