

FZ.271.1.22.2017

Czempin, dn. 28 lipca 2017 r.

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru przy realizacji inwestycji: Modernizacja oczyszczalni ścieków „Czempin” poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo” – część I, część II oraz część III**

Gmina Czempin zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu:

1. **część I** – „Nadzór inwestorski w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. **część II** – „Nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. **część III** – „Nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Część I

W przedmiotowym postępowaniu ofertę w części I złożyło 2 Wykonawców. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz dodatkową ilością dni pobytu na budowie.

Bilans punktów uzyskanych przez Wykonawców, którzy złożyli oferty wg kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena pkt.	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie	SUMA pkt.
1.	Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307 66-400 Gorzów Wlkp.	23,31	40,00	63,31

2.	Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Idzikowskiego 32a/3 54-129 Wrocław	----	----	----
----	--	------	------	------

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Wykonawcy:

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzów Wlkp.

Cena brutto: 107 010,00 zł
Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

Część II

W przedmiotowym postępowaniu ofertę w części II złożyło 2 Wykonawców. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz dodatkową ilością dni pobytu na budowie.

Bilans punktów uzyskanych przez Wykonawców, którzy złożyli oferty wg kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena pkt.	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie	SUMA pkt.
1.	Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307 66-400 Gorzów Wlkp.	26,00	40,00	66,00
2.	Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Idzikowskiego 32a/3 54-129 Wrocław	----	----	----

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Wykonawcy:

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzów Wlkp.

Cena brutto: 95 940,00 zł
Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

Część III

W przedmiotowym postępowaniu ofertę w części III złożyło 2 Wykonawców. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz dodatkową ilością dni pobytu na budowie.

Bilans punktów uzyskanych przez Wykonawców, którzy złożyli oferty wg kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena pkt.	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie	SUMA pkt.
1.	Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307 66-400 Gorzów Wlkp.	60,00	20,00	80,00
2.	Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Idzikowskiego 32a/3 54-129 Wrocław	37,28	40,00	77,28

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Wykonawcy:

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzów Wlkp.

Cena brutto: 25 830,00 zł
Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 1 dzień

Z up. Burmistrza
Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza