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Zamawiający: 

Gmina Czempiń 

Adres: 

ks. Jerzego Popiełuszki 25 

64-020 Czempiń 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 

Modernizacja ciągów komunikacyjnych łączących obiekty rewitalizowane w Czempiniu. 

  

 

Strefy obszarów ulic objęte programem i obejmujące je działki :  

-  strefa A  chodnik ul. Strumykowa dz. nr: 722, 759; przebudowa (od ulicy ks. Jerzego                    

Popiełuszki do ul. Stanisława Kuczmerowicza - strona wschodnia), nowy  

chodnik (od ul. Kuczmerowicza do kładki na Olszynce). 

-  strefa B  chodnik ul. Kościelna dz. nr: 274/1, 274/2, 274/3, 238, 240; (od przejścia dla                   

pieszych z sygnalizacją świetlną przy kościele do mostu na Olszynce - obie 

strony) 

-  strefa C  nawierzchnia drogi ul. Nowa dz. nr: 722, 688 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Kod zamówienia według CPV: 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

                    nawierzchni autostrad, dróg. 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 

na wykonanie robót budowlanych i dostawy wyposażenia w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych i dostawy wyposażenia. 

 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego pasa drogowego polegająca 

na wymianie starej nawierzchni chodników na ul. Strumykowej wraz z budową nowego 

odcinka od kładki na Olszynce do ul. Kuczmerowicza w strefie A,  na ul. Kościelnej w strefie 

B, a także wymianie nawierzchni asfaltowej ulicy Nowej wraz z regulacjami i/lub niezbędną 

wymianą elementów (zaworów, hydrantów, pokryw, włazów, wpustów, studni itp.) 

infrastruktury technicznej. 

 

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: 

• przygotowanie i zabezpieczenie terenu prac, 

• demontaż starych elementów chodników, 

• przygotowanie nowego podłoża 

• ułożenie nowych chodników 

• demontaż starej nawierzchni dróg i zużytych elementów  

• przygotowanie podłoża 

• ułożenie nowej nawierzchni i elementów drogi 

• prace wykończeniowe 

 

Zamówienie obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej: 

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami 

oraz uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji 

zadania; dokumentację projektową należy wykonać i przekazać Zamawiającemu  

w 8 egz. papierowych oraz w wersji elektronicznej w formie edytowalnej – 

(odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls) – na 

elektronicznym nośniku danych CD/pendrive w 2 egz.   

c) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu 

zagospodarowania terenu, 

d) wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie 

zatwierdzonych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 
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e) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót. 

f) odtworzenie trawników i terenów zieleni, przylegających do miejsc prowadzenia robót 

drogowych, 

g) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

h) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami, harmonogram realizacji robót, kartę informacyjną (druk PINB), 

tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 

terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, protokoły z zajęcia i zwolnienia pasa 

drogowego,  badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne 

Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, 

potwierdzenie (zgłoszenie) zakończenia robót, oświadczenia uprawnionych 

kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, protokoły zajęcia  

i zwolnienia pasa drogowego od zarządcy dróg. 

2. Nadzór autorski: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. 

zm.), 

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych związanych z wykonaniem 

robót dodatkowych oraz zamiennych, 

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

h) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu . 

Zakres robót polegający na wymianie starych nawierzchni chodników, zlokalizowanych na 

działkach nr ewid. 274/1, 274/2, 274/3, 238, 240, 688, 722, 759 obręb Czempiń, obejmuje 

m.in. wymianę zdegradowanej konstrukcji i wykonaniu nowej konstrukcji. 

1. Strefa A – ul. Strumykowa 

Chodnik o powierzchni ok. 540 m2  wypełniający całą szerokość od krawężnika do 

granicy działki/ogrodzeń (w razie braku podmurówki ogrodzeń zakończony obrzeżem 

betonowym 6 x 20 cm na ławie betonowej), o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej bezfazowej o gr. 8 cm, nowy odcinek chodnika do wybudowania o dł. ok. 

60 m i szer. 2 m: 

korytowanie, warstwa z gruntu stabilizowanego o Rm = 2,5 Mpa o grubości 15 cm, 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm o grubości 15 cm, 
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podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm, warstwa ścieralna z kostki 

betonowej brukowej bezfazowej gr. 8 cm (na chodniku w kolorze szarym z pasem 

odcinającym przy krawężniku w kolorze grafitowym i na zjazdach również w kolorze 

grafitowym), krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm długości ok. 240 m na ławie 

betonowej, na nowym odcinku obrzeże betonowe 8 x 30 cm długości ok. 120 m na 

ławie betonowej. Przebudowa, wymiana bądź regulacja w niezbędnym zakresie 

elementów infrastruktury technicznej (zaworów, hydrantów, pokryw, włazów, 

wpustów, studni itp.).  Niweletę nawierzchni chodników należy przystosować do 

nawierzchni jezdni ulicy Strumykowej.  

 

2. Strefa B – ul. Kościelna 

Chodnik o powierzchni ok. 945 m2 wypełniający całą szerokość od krawężnika do 

granicy działki/ogrodzeń (obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej przy 

posesji nr 5), o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej o gr. 8 cm: 

korytowanie, warstwa z gruntu stabilizowanego o Rm = 2,5 Mpa o grubości 15 cm, 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm o grubości 15 cm, 

podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm, warstwa ścieralna z kostki 

betonowej brukowej bezfazowej gr. 8 cm (na chodniku w kolorze szarym z pasem 

odcinającym przy krawężniku w kolorze grafitowym i na zjazdach również w kolorze 

grafitowym),wymiana krawężników drogowych betonowych 15 x 30 cm długości 340 

m na ławie betonowej w zależności od uzgodnienia z zarządcą drogi (WZDW  

w Poznaniu). Przebudowa, wymiana bądź regulacja w niezbędnym zakresie 

elementów infrastruktury technicznej (zaworów, hydrantów, pokryw, włazów, 

wpustów, studni itp.).  Niweletę nawierzchni chodników należy przystosować do 

istniejących krawężników drogi wojewódzkiej. Przy posesji nr 7 zastosować system 

liniowego odprowadzenia wody dł. 3 m o przepustowości uniemożliwiającej zalanie 

budynku wraz z odprowadzeniem. 

 

3. Strefa C – ul. Nowa 

Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni drogi gminnej nr 576052P  

o powierzchni ok. 1074 m2 długości ok. 179 m i szerokości 6,0 m, a w szczególności 

wymianę zdegradowanej górnej warstwy  bitumicznej poprzez  jej frezowanie, 

profilowanie drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wymianie krawężnika 

z jednej strony (strona północna), przebudowę, wymianę bądź regulację w 

niezbędnym zakresie elementów infrastruktury technicznej (zaworów, hydrantów, 

pokryw, włazów, wpustów, studni itp.). Niweletę nawierzchni jezdni należy 

dostosować do niwelety istniejących chodników, zjazdów. W zakresie realizacji robót 

należy uwzględnić likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Elementy projektu znajdują się w centrum miasta. Obszar robót położony jest na terenie 

historycznego układu urbanistycznego Czempinia uznanego za zabytek i wpisanego do 

rejestru zabytków pod numerem 691/Wlkp/A z dnia 7 sierpnia 2008 r.  

Ulice Strumykowa i Nowa stanowią drogi publiczne gminne, natomiast ul. Kościelna jest 

drogą publiczną wojewódzką pozostającą w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu. 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące realizacji i przekazania  

w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie 

zobowiązany będzie do: 
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• dokonania wizji w terenie,  

• opracowania harmonogramu realizacji prac, 

• opracowania dokumentacji projektowej, w tym projektów stałej i czasowej organizacji 

ruchu i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 

• uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień oraz ostatecznych zgłoszeń/decyzji 

administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania, 

• opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

• wprowadzenia stałej organizacji ruchu, 

• wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, 

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

• zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 

 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

W wyniku realizacji zamówienia zdecydowanie poprawi się komfort poruszania się na terenie 

miasta Czempinia. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do utworzenia ciągu pieszego 

łączącego rewitalizowane części miasta - chodniki będą łączyły najważniejsze punkty tworząc 

jedną estetyczno funkcjonalną całość. Przeprowadzona przebudowa dróg zapewni wzrost 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu poruszania się pojazdów, obniżenie poziomu 

hałasu oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące drogi. Ulica Nowa 

i Strumykowa stanowią drogi publiczne gminne (kategoria ruchu KR2), a ul. Kościelna jest 

drogą wojewódzką i stanowi odcinek głównego ciągu komunikacyjnego miasta Czempinia. 

 

Zakres robót nawierzchniowych powinien wynikać z ukształtowania geometrycznego 

chodników, z profilów podłużnych i przekrojów poprzecznych pasów, a także zapewniać 

swobodny odpływ wody opadowej. 

 

1.4 Wymagania szczegółowe. 

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót): 

Ziemię i materiał z korytowania i rozbiórki powinien zagospodarować wykonawca we 

własnym zakresie. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do 

ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

W odniesieniu do wywozu materiałów rozbiórkowych przewiduje się ich wywóz  na 

odległość do 10 km. 

 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1332 z późn. 

zm.), 

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 

późniejszymi zmianami), 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 

1389), 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2003.207.2016, z późniejszymi zmianami), 

e) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami), 

g) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 

1260, z późniejszymi zmianami), 

h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),  

i) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 

170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami),  

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2016 r., poz. 1241). 

 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z wymianą chodników miały trwałość 

określoną zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późniejszymi 

zmianami). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektów stałej organizacji ruchu dla ulicy 

Kościelnej polegającej na wprowadzeniu dopuszczenia ruchu rowerowego na odcinku 

chodnika od furtki kościoła do przejścia dla pieszych na wysokości Banku Spółdzielczego, 

wprowadzenie przejazdu dla rowerów na tym przejściu oraz oznakowania pionowego 

aktywnego i kontynuację dopuszczenia ruchu rowerowego na odcinku od budynku Banku 

Spółdzielczego do ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Olszynki i w ul. Zielony Rynek. 

Wszędzie, gdzie będzie to konieczne, należy uzupełnić oznakowanie drogowe poziome  

i pionowe. 

 

 

Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

• oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne – odtworzenie 

istniejącego oznakowania poziomego wraz z korektami wynikającymi  

z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, 

• oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wymiana 

istniejących znaków pionowych na znaki nowe wraz z wymianą słupków do znaków, 
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• wykonanie (ewentualne) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 

2.1 Wytyczne dla przygotowania terenu budowy 

Tereny przewidziane pod roboty związane z wymianą chodników i nawierzchni drogi należą  

do Gminy Czempiń (ul. Strumykowa i ul. Nowa) oraz Województwa Wielkopolskiego  

w zarządzie WZDW w Poznaniu (ul. Kościelna). Należy dokonać wszelkich formalności 

związanych z zajęciem pasa drogowego. Z tego tytułu nie będą jednak pobierane opłaty.  

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących 

z rozbiórki nawierzchni i ich obwiedni, możliwości urządzenia czasowych placów budowy 

i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Urzędem Gminy 

w Czempiniu.  

 

2.2. Wytyczne dla rozbiórki 

Pozyskane w trakcie robót ziemię z korytowania i wszelkie materiały rozbiórkowe nie 

nadające się do ponownego wykorzystania, wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

Kostkę betonową i krawężniki z rozbiórki chodnika na ul. Kościelnej należy spaletować  

i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pofrez z ulicy Nowej należy wywieźć  

i spryzmować na terenie PGK w Czempiniu ul. Polna 2. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób, nie powodujący uszkodzenia pozostałych 

obiektów budowlanych. 

 

2.3. Wytyczne dla architektury 

Nie dotyczy. 

 

2.4 W odniesieniu do konstrukcji 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania 

obowiązujących norm. 

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm 

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil 

podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 

Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań 

i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki 

morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) „W sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

• rzędne wysokościowe, 

• równość podłużna, 

• równość poprzeczna, 

• spadki poprzeczne, 

• właściwości antypoślizgowe. 

 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie 

ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.  

 

2.5 Wymagania w stosunku do instalacji. 
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Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci 

o przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub 

zarządców sieci, przykładowo: 

- włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg: WZDW w Poznaniu i Urzędowi 

Gminy w Czempiniu, 

- włazy kanałowe i skrzynki zaworów na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych: 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o., 

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych: Orange, INEA, 

- zawory gazowe: DUON Dystrybucja sp. z o.o. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń 

naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni przebudowywanej drogi 

(w zakresie robót). 

• regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego (wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej). 

 

 

 

2.6 W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót 

dostosować włączenia elementów podlegających przebudowie do istniejących  

z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży  

i krawężników, czy innych elementów architektonicznych. 

 

 

2.7. Wytyczne dla zieleni. 

Nie dotyczy. 

 

 

2.8. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Chodniki: 

• korytowanie, 

• wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego o Rm = 2,5 MPa 

gr. 15 cm 

• wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego, 

stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm gr. 15 cm 

• ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

• ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na 

ławie betonowej z oporem betonu kl. C12/15B15 przy zjazdach oraz na odcinku, gdzie 

brak jest podmurówki ogrodzeń na ul. Kościelnej (patrz Część I, punkt 1.1, podpunkt 

2) 

• ułożenie obrzeży betonowych  6 x 20 cm na ławie betonowej z oporem betonu kl. 

C12/15B15 – (patrz Część I, punkt 1.1, podpunkt 1) 

• ułożenie krawężnika drogowego 15 x 30 na podsypce cementowo piaskowej, na ławie 

betonowej z oporem betonu kl. C12/15B15 

 

Droga – ul. Nowa: 

• usunięcie starej nawierzchni asfaltowej ulicy poprzez frezowanie 
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• wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm na skroplonym 

asfalcie w il. 0,5 kg/m2 

• ułożenie krawężnika drogowego 15 x 25 cm na podsypce cementowo piaskowej, na 

ławie betonowej z oporem betonu kl. C12/15B15 

• udrożnienie kanalizacji deszczowej, przebudowę w niezbędnym zakresie wraz  

z regulacją i/lub wymianą włazów, wpustów, studni. 

 

2.9. Warunki wykonania i odbioru robót 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Zaleca się wykonywanie robót, w systemie tzw. wydłużonego dnia pracy, z uwagi na 

możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu części przebudowywanej drogi, jak też i dla 

zapewnienia właściwej jakości robót. 

Roboty te zaleca się realizować w porze występowania mniejszego natężenia ruchu 

drogowego oraz najkorzystniejszych warunków atmosferycznych. 

Na czas prowadzenia prac budowlanych należy wprowadzić czasową organizację ruchu. 

Wykonawca robót przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu wystąpi  

z zawiadomieniem o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

• organizację robót budowlanych, 

• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

• ochronę środowiska, 

• warunki bezpieczeństwa pracy, 

• warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

• jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

• poprawność połączeń kolejnych warstw konstrukcji. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 

i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy, 

• odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 
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Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie 

funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja 

robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa 

organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed 

dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy, 

inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą. 

 

 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wydaną decyzją lokalizacji celu publicznego.  

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 

1260, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 

170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2016 r., poz. 1241). 
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• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 

1389). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 

240 poz. 1608). 

• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579). 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570). 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1226) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 nr 108 poz. 

953). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r., nr 47 poz. 401). 

 

4. Inne informacje i dokumenty 

Nie dotyczy. 

 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Stanowi załącznik do PFU. Wykonawca jest zobowiązania do dokonania aktualizacji mapy do 

celów projektowych 

 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Nie dotyczy 

 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 

 

4.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych i wskazania dotyczące 

urządzeń nadziemnych i podziemnych  

Zamawiający udostępni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci wod-kan. 
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4.6. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury 
Zamawiający przewiduje zachowanie istniejących zjazdów i wjazdów na drogę publiczną i do posesji 
 
 
 
 
 

4.7. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia 

Wykonawca wykona prace poziomujące dopasowując i regulując elementy infrastruktury 

wodnokanalizacyjnej do poziomów nowych wymienionych powierzchni dróg i chodników, a 

także ureguluje i udrożni systemy deszczowe. 

4.7.1. Harmonogram prac 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-

finansowy. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: 

projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

(uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę do 31.12.2019 r.), budowa, odbiory, 

trwały nie dłużej niż do 31.08.2020 r. 

 

4.7.2. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami 

i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentującego interesy Zamawiającego prowadzenia 

robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

 

4.7.3. Zezwolenia i licencje 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

na prowadzenie robót budowlanych. Wykonawca wystąpi, a zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

4.7.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy, na którym 

realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i, że w 

terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz z Dziennikiem 

Budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu zgłoszeń, protokołów 

zajęcia i zwolnienia pasa drogowego dla ul. Kościelnej – drogi wojewódzkiej w zarządzie 

WZDW w Poznaniu RDW w Kościanie. 

 

4.7.5. Budowa zaplecza budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 

w tym zakresie. W tym celu Zamawiający może udostępnić własny teren przy ul. 

Sokolniczej. 

 

 

4.7.6. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy. 

 

4.7.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 
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Obiekt należy zrealizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca 

jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP. 

 

4.7.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 

4.7.9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz 

ukończenia robót określonych umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a także do 

usunięcia wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności ewentualnych zmian rozwiązań projektowych. 

 

4.7.10. Odbiór robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru. 

 

4.7.11. Zasady płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta będzie 

uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

 

 

4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie budowy w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

i umowy. 

 

Cena ofertowa powinna zawierać: 

• koszty związane z wykonaniem Projektu Budowlanego, opinii, uzgodnień oraz 

uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia, 

• koszty związane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

• koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, 

• Koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

• koszty obsługi geodezyjnej, 

• koszty inwentaryzacji powykonawczej, 

• koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym i obowiązujących przepisach, 

• koszty nadzoru autorskiego, 

• koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiałów rozbiórkowych 

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 5 km, 

• podatek VAT w wysokości 23%. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i 

wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
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Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 

• rysunków wykonawczych 

• szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy 

 

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na własny koszt. Wykonawca zapewni 

nadzór autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we 

własnym zakresie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


