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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OGÓLNODOSTĘPNEJ STREFY REKREACJI DZIECI ĘCEJ W GMINIE 
CZEMPIŃ – MIEJSCOWOŚĆ GŁUCHOWO  

 
SPIS TREŚCI 

 
WSTĘP 
1. Ustalenia ogólne. 

1.1. Wprowadzenie. 
1.2. Podstawa opracowania. 
1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 
1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego. 
1.5. Dokumentacja techniczna. 
1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych. 
1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania. 
1.8. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru. 
1.9. Odbiór robót budowlanych 

2. Zagospodarowanie placu budowy.  
2.1.  Wstęp. 
2.2.  Plan zagospodarowania terenu. 
2.3.  Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy. 
2.4.  Odbiór zagospodarowania placu budowy. 
2.5.  Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu. 

 
BRANśA BUDOWLANA 

1. Budowa boiska 
1.1 Boisko nawierzchnia 

 2.0 Utwardzenie 
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WSTĘP 
 
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 
 
1.1. WPROWADZENIE 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przy boisku określa wymagania w 
zakresie: 
-  właściwości materiałów; 
-  sposobu i jakości wykonania robót; 
-  oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
- projektu budowlano - wykonawczego; 
- przedmiaru robót; 
- wizji w terenie. 
 
1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
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Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – 
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, 
wymogów władz administracyjnych. 
 
1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego naleŜy do 
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. 
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, naleŜy w szczególności: 

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w  

Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. 
 
1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed  jej przekazaniem na 
budowę powinna  być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 
moŜliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją 
techniczną opracowaną w następującym zakresie: 
1. Projekt budowlany wielobranŜowy  z planem zagospdarowania    

• Architektura                                    4 egz.. 
• Przedmiar robót budowlanych –     1 egz. 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –  1 egz. 
• Kosztorys inwestorski              –     1 egz 

 
1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany 
projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. 
dokumentacji jest moŜliwe wyłącznie przed złoŜeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złoŜyć do Zamawiającego przed 
upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien 
zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie 
parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. JeŜeli jest 
to moŜliwe do wniosku naleŜy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku 
naleŜy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, Ŝe wyrób jest dopuszczony do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza 
następującymi przypadkami: 

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez 
skutków finansowych). 
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Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być kaŜdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za 
konieczne, równieŜ potwierdzone przez projektanta.  
 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, 
nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) 
opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów 
równowaŜnych. NaleŜy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub 
równowaŜne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o zamówieniach publicznych].  
Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równowaŜny zostały opisane w 
pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji. 
 
1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania 
 Obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa 

Budowlanego), 
c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do 

obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 
4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych 
Polskich Norm). 

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących 
wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w załoŜeniach ogólnych i załoŜeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych załoŜeniach warunki techniczne wykonania robót, 
załoŜenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 
 
1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

1) umowa z załącznikami: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- harmonogram rzeczowo – finansowy, 
- formularz cenowy, 
- przedmiary robót (ślepe kosztorysy), 
- kosztorys ofertowy, 
- wykaz urządzeń, 
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
3) projekt budowlany, 
4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy, 
5) zapisy w dzienniku budowy. 

 

1.9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
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W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 
materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) 
jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do 
stanu zgodności z wymaganiem. JeŜeli wady nie są istotne, nie obniŜają wartości uŜytkowej i 
nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu moŜliwe jest dokonanie odbioru elementu na 
następujących warunkach: 

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniŜona co najmniej o 1, 
       -  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniŜone o 10%, 

-   okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio  
    związane z tym elementem zostanie wydłuŜony o 3 lata, 
-  zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 

wartości elementów lub obiektów, na które został wydłuŜony okres gwarancji,  
 

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
robót oraz właściwy kierownik robót. 
 
 
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 
2.1. WSTĘP 
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale naleŜy traktować 
jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 
1. Ogrodzenie placu budowy. 
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
4. Punkt poboru wody. 
5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
6. Wytwórnie i warsztaty. 
7. Place składowe. 
8. Drogi. 
9. Oświetlenie placu budowy. 
10.WyposaŜenie przeciwpoŜarowe. 
 
2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY 
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić naleŜy opracowaniem 
„planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, 
który uwzględnia własne moŜliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza 
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. 
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 
1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 

powierzchni uŜytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takŜe 
zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego placu budowy. 

2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); 
na planie naleŜy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z 
projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. 
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4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 
   
2.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY 
2.3.1. Ogrodzenie placu budowy. 
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty 
budowlane, a takŜe na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza 
niŜ 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od 
strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia aŜurowego, w 
tym z siatki. W ogrodzeniu naleŜy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji 
bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących 
się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu 
budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja 
powinna zapewniać bezpieczeństwo uŜytkowania. 
 
2.3.2. Obiekty kubaturowe. 
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
4) magazyn ogólny (obudowana wiata). 
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposaŜone w 
instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i 
wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych 
pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku 
magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie naleŜy urządzić na zapleczu budowy 
obejmują: 
1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 
 
2.3.4. Punkt poboru wody. 
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposaŜony w armaturę umoŜliwiającą 
podłączenie węŜa oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru 
wody naleŜy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z 
utwardzonego placu naleŜy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody 
dla potrzeb budowy naleŜy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru 
wody naleŜy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody 
do picia naleŜy odpowiednio oznakować. 
 
2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia 
budowlana wyposaŜona w licznik energii elektrycznej.  
 
2.3.6. Wytwórnie i warsztaty. 
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają 
być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoŜa gruntowego 
od zanieczyszczeń. Chronić naleŜy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. 
Wytwórnie i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 
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2.3.7. Place składowe. 
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a takŜe materiałów i urządzeń uzyskanych z demontaŜu naleŜy lokalizować 
zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zaleŜności od planowanej 
organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 
właściwego zabezpieczenia podłoŜa gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić naleŜy w 
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 
powierzchni przez ułoŜenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 
istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów 
prefabrykowanych.  PodłoŜe gruntowe moŜe teŜ być zabezpieczone warstwą Ŝwiru lub 
pospółki.  
 
2.3.8. Drogi. 
Na placu budowy naleŜy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi słuŜące do transportu 
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 
naleŜy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciąŜane przez dopuszczenie 
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę 
dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby moŜna było wyjechać z placu 
budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg naleŜy utwardzić 
w zaleŜności od wielkości przewidywanego obciąŜenia pojazdami. Nawierzchnię dróg moŜna 
wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub ŜuŜlu. 
 
2.3.9. Oświetlenie placu budowy. 
Plac budowy naleŜy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na 
placu budowy naleŜy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
2.3.10. WyposaŜenie przeciwpoŜarowe. 
KaŜdy obiekt kubaturowy powinien być wyposaŜony w gaśnicę o masie 2 kg środka 
gaśniczego. NiezaleŜnie od tego naleŜy urządzić punkt przeciwpoŜarowy wyposaŜony w 
następujący sprzęt gaśniczy: 
1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt, 
2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt, 
3) koce gaśnicze - 2 szt, 
4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt, 
5) wiadra - 2 szt, 
6) łopaty - 2 szt. 
Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie  z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
         
2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy naleŜy sporządzić 
protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem 
pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. 
Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga 
wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda 
jest zdatna do picia.  
 
2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skaŜeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 
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zaprojektowano nowe zagospodarowanie. JeŜeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót 
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację 
uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla 
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 
 
 
BRANśA BUDOWLANA  
 
1.0 BOISKO NAWIERZCHNIA 
 
1.1 WSTĘP 
Przedmiotem inwestycji projektowanej na terenie działki  jest budowa boiska 
wielofunkcjonalnego . 
Projektowane boisko słuŜyć będzie uczniom w czasie lekcji jak i mieszkańcom gminy. 
Boisko o wymiarach 40,0 x 20,0 m z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z 
wydzielonymi boiskami do gry : 

• piłkę ręczną  40,0 x 20,0 m 
• koszykówkę ( dwa boiska ) 20,0 x 15,0 m 
• siatkówkę 18,0 x 9,0 m 

 
1.2. PRACE DO WYKONANIA 
 

• niwelacja terenu 

• wykonanie korytowania boiska z wywozem gruntu 

• wykonanie podbudowy  

• wykonanie nawierzchni docelowej  

1.2.1 MATERIAŁY 
  
a) Charakterystyka nawierzchni boiska : 
 

Jako nawierzchnię na boisko przyjąć nawierzchnię sportową, poliuretanowotypu EPDM o 
grubości warstwy min 11 mm ( 8+3 ), wymagającą odpowiedniej  podbudowy 
przepuszczalnej stabilizowanej . Nawierzchnia powinna być przepuszczalna dla wody i 
posiadać zwartą strukturę.  
Zastosowana nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niŜ podano w poniŜszej 
tabeli: 
 

Poz
. 

I. Określenie parametru , jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie,                                       
(MPa) 

≥ 0,50 

2. WydłuŜenie względne przy zerwaniu,                                
(%)  

65 ± 5 

3. Wytrzymałość na rozdzieranie,                                           
(N) 

≥ 35 

4. Ścieralność                                                                      ≤ 0,15 
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(mm) 
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C:                                     

(%) 
≤ 0,20 

6. Twardość według metody Shore’a. A,                          (Sh. 
A) 

≥45 ± 5 

7. Przyczepność do podkładu:                                           
(MPa) 

o  Betonowego 
o asfaltobetonowego 

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,40 
≥ 0,25 

9. Odporność na uderzenie:  
o powierzchnia odcisku kulki,                               

(mm2) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
550 ± 25 

bez zmian 

10. Odporność na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona: 

o przyrostem masy,                                                   
(%) 

o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 

≤ 0,65 
bez zmian 

11. Mrozoodporność oceniona: 
o przyrostem masy,                                                   

(%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
≤ 0,71 

bez zmian 

12. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona 
zmianą barwy po naświetleniu, nr skali szarej 

5 
( bez zmian ) 

 
a) Charakterystyka podbudowy: 
 Pod nawierzchnię naleŜy wykonać podbudowę betonową  , odchyłki mierzone łatą o 

dł. 2m nie powinny być większe niŜ 2mm. PodłoŜe powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie moŜe być zaolejone (plamy 
naleŜy usunąć).  

 Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego , szorstka , nie 
posiadać odspojonych odłamków , powinna być zaimpregnowana impregnatem 
poliuretanowym. 

 
b) Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

- Aprobata ITB lub dokument równowaŜny wydany przez uprawnioną instytucję 
potwierdzający parametry nawierzchni, 

- Atest Higieniczny PZH, 
- Autoryzacja producenta systemu, 
- Karta techniczna systemu nawierzchni. 
 

c) Konstrukcja nawierzchni :  
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. ≥ 11 mm, ( 8 mm granulat , 3 mm 

natrysk ) 
- podbudowa – płyta betonowa z betonu B-20 MPa  gr . 16,0 cm ze spadkiem 1% 
- podsypka piaskowa gr 20 cm zagęszczona do Id>0,5  
- odwodnienie liniowe wykonane z kostki brukowej na dłuŜszych bokach boiska  
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- grunt rodzimy. 
Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. 

Nawierzchnie obramowane powinny być obrzeŜem  betonowym 8 x 30x100 cm na 
ławie betonowej zwykłej.  
Wody opadowe odprowadzane powinny być poprzez odwodnienie liniowe  do studni 
chłonnych, lub w inny sposób określony z Zamawiającym a zaleŜny od warunków 
gruntowo-wodnych.  
 

2 Urządzenia sportowe (wyposaŜenie boiska): 
 

- Bramki aluminiowe (3,00 x 2,00m) z siatką z włókien polietylenowych do piłki 
ręcznej – 2 szt., kotwione z moŜliwością demontaŜu 

- Kosze 1 słupowe zamocowane na stałe, tablice akrylowe, obręcze uchylne z siatkami 
metalowymi – 4 szt., 

- Zestaw do siatkówki , aluminiowy , kotwiony z moŜliwością demontaŜu , siatka z 
włókien polietylenowych 

 
3 Uwagi dodatkowe: 

- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem   
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania, 

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 
atestów higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i 
Polskich Norm, 

- W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami  odpowiednich norm. 

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami 

 
1.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości nawierzchnie powinny być 
przewidziane do wykonywania na placu budowy przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu 
(wykonawca powinien wykazać, Ŝe dysponuje tego rodzaju sprzętem). Nawierzchnie 
mogą być wykonywane jedynie przez wykonawcę posiadającego aktualną autoryzację od 
producenta (naleŜy przedstawić stosowny dokument dotyczący realizacji obiektów 
sportowych ). 

Z uwagi na specjalistyczny charakter robót nawierzchniowych wykonawca powinien 
udokumentować stosownymi referencjami wykonanie w trybie zamówień publicznych 
min. trzech obiektów w projektowanych technologiach w zakresie (obmiarze) nie 
mniejszym niŜ projektowany. 
 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 

 
1.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
1.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej w gn. Czempiń  

 

 
complex-projekt s.c. 

I.Wrześniewska & Halina Marcinkowski 
64-000 Kościan, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-mail: cproj@op.pl 

10
 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
 

1.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych przy 
wymianie chodników i powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoŜa piaskowego pod boisko 
• sprawdzenie sposobu ułoŜenia nawierzchni 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
naleŜy sporządzić protokół . 
 

1.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania prac remontowych na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

 
 
2.0 UTWARDZENIE 
 
2.1 UTWARDZENIE 
Przy  projektowanym  boisku zaprojektowano utwardzenie wokół boiska  szerokości 80,0 cm 
oraz utwardzenia ciągów pieszych)   
 
2.2. UTWARDZENIE 
 
2.2.1. WSTĘP 
Utwardzenie wykonać z kostki brukowej.. 
 
2.2.3. MATERIAŁ 
2.2.3.1. Kostka betonowa grubości 6 cm.  
 
2.2.3.2. ObrzeŜe betonowe o wymiarach 8x30x100cm. 
 
2.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 Projektowane chodniki obramować obrzeŜem betonowym 8x30x100 na ławie betonowej z 
betonu B – 15 o wymiarach 15x30x30 posadowionej na podsypce piaskowej grubości 10 cm. 
Chodniki wykonać ze spadkiem poprzecznym 0,5 – 2 % od budynku na zewnętrz, celem 
odprowadzenia wód opadowych na zewnątrz budynku w kierunku powierzchni utwardzonych 
lub terenów zielonych istniejących.. 
 
2.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
2.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej w gn. Czempiń  

 

 
complex-projekt s.c. 

I.Wrześniewska & Halina Marcinkowski 
64-000 Kościan, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-mail: cproj@op.pl 

11
 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
 

2.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac i powinien 
obejmować: 
sprawdzenie przygotowania podłoŜa piaskowego pod chodniki 
sprawdzenie wykonanie podkładu betonowego 
sprawdzenie sposobu ułoŜenia płytek chodnikowych, 
sprawdzenie wykonania gotowych chodników w tym,: prawidłowości przylegania płyt  
chodnikowych do podłoŜa piaskowego, prawidłowości ułoŜenia płyt, prawidłowości i  
równości ułoŜenia powierzchni, spadków, wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości  
ich wypełnienia,  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
naleŜy sporządzić protokół . 
 

2.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą  
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na  
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru  
materiałów 
sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
 dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania prac remontowych na podstawie zapisów w dzienniku  
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
 
3.0 PIŁKOCHWYT 
 
3.1 PIŁKOCHWYTY 
Za bramkami projektuje się opłotowanie w postaci piłkochwytu z słupków stalowych z Rk 
120x80x5 z wypełnieniem  siatką  propylenową o oczkach 100x100 mm .  
Wysokość ogrodzenia 6,0 m . 

Słupki stęŜyć prętem 12 mm 
Pod słupki naleŜy wykonać fundament 50x50x80 cm 
 
 
3.2.1. WSTĘP 
Opłotowanie z słupków stalowych oraz Rk 120x80x5 
 
2.2.3. MATERIAŁ 
2.2.3.1. Siatka propylenowa o oczkach 100x100 mm 
2.2.3.2 Słupek stalowy 120x80x5 
 
 
2.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 Projektowane słupki osadzić na stopach fundamentowych 50x50x80 cm . Następnie 
pomiędzy słupkami naleŜy rozciągnąć linkę stalową do której naleŜy zamocować siatkę .  
 
2.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
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2.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
 

2.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac i powinien 
obejmować: 
sprawdzenie wykonanie osadzenia słupków stalowych oraz zamocowania siatki 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
naleŜy sporządzić protokół . 
 

2.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą  
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na  
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru  
materiałów 
sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
 dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania prac remontowych na podstawie zapisów w dzienniku  
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
 
 
4.0 WYPOSAśENIE PLACU ZABAW 
 
4.1 PLAC ZABAW  
Na projektowanym placu zabaw o wymiarach 15,0 x 18,0 m z nawierzchnią Ŝwirową 
projektuje się wyposaŜenie w domek drewniany , huśtawke , bujak spręŜynowy , 
piaskownice. 
 
 
4.2. WSTĘP 
WyposaŜenie wykonać z gotowych materiałów dostarczonych na plac budowy. 
 
4.2.1. MATERIAŁ 
4.2.1.1. domek drewniany w zestawie z wieŜą , pomostami , zjeŜdŜalnią oraz drabinkami   
             skośnymi – wg. załączonych rysunków 
4.2.1.2 Huśtawka dwuosobowa , drewniana   – wg. załączonych rysunków 
4.2.1.3 Bujaki spręŜynowe w kształcie koguta oraz krokodylka – wg. załączonych rysunków 
 
 
4.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymogami 
specyfikacji technicznej , plane organizacyjnym oraz wymogami prawa budowlanego . 
 
4.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
2.2.4.1. Odbiór materiałów 
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Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
 

2.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac i powinien 
obejmować: 
sprawdzenie przygotowania podłoŜa piaskowego  
sprawdzenie wykonanie podkładu betonowego 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
naleŜy sporządzić protokół . 
 

2.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą  
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na  
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru  
materiałów 
sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
 dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania prac remontowych na podstawie zapisów w dzienniku  
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
 
 
 
                                                                                                                OPRACOWAŁA  
 
 
 


