

FZ.271.1.11.2017

Czempiń, dn. 16 czerwca 2017 r.

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru przy realizacji inwestycji polegającej na
budowie i przebudowie ścieżek pieszo-rowerowych oraz budowie oświetlenia w Gminie
Czempiń” – część I Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej
oraz część II Nadzór inwestorski w zakresie branży mostowej**

Gmina Czempiń zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) informuje, że dla części I i II ww. postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu na każdą z części złożono po jednej ofercie. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz dodatkową ilością dni pobytu na budowie.

Bilans punktów uzyskanych przez Wykonawców, którzy złożyli oferty wg kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ:

- dla części I

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena pkt.	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie pkt.	SUMA pkt.
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/4 62-030 Luboń	60,00	40,00	100,00



Gmina Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń

tel.: +48 (61) 282 67 03

fax: (61) 28 26 302

NIP: 698-17-22-479

- dla części II

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena pkt.	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie pkt.	SUMA pkt.
1.	PMR CONSULTING mgr inż. Paweł Bocheński ul. Czeremchowa 9 62-006 Dębogóra	60,00	40,00	100,00

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

- dla części I

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk
ul. Grzybowa 3/4
62-030 Luboń

Cena brutto: 67 650,00 zł

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

- dla części II

PMR CONSULTING
mgr inż. Paweł Bocheński
ul. Czeremchowa 9
62-006 Dębogóra

Cena brutto: 61 362,24 zł

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

Sprawę prowadzi:
Jagoda Łukaszyk
e-mail: j.lukaszyk@ug.czempin.pl

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Z up. Burmistrza
Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza



Gmina Czempin, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempin

tel.: +48 (61) 282 67 03

fax: (61) 28 26 302

NIP: 698-17-22-479