Fundusze ﬁiﬁ AMORIAD WOSEWODZIWA Unia Europejska
Europejskie D o comor szao Europejski Fundusz
Program Regionalny 4 Rozwoju Regionalnego

FZ.271.1.15.2017
PROJEKT UMOWY
Zatgcznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR

zawarta w dniu [ ] 2017 roku w Czempiniu, pomiedzy Gming Czempin, reprezentowang
przez Burmistrza Gminy — [_]z kontrasygnatg Skarbnika Gminy —

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”
a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

Spdtkg pod firmg [_], z siedzibg w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: [ ], kiorej akta
rejestrowe sg przechowywane w [ ] Sadzie Rejonowym [ _], postugujacej sie nadanym jej
Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_]

reprezentowang przez:

L1-01
zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

(imie i nazwisko) [ ], prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa [ ]z siedzibg przy
ulicy .ooviviiiii, , kod pocztowy [ ], wpisang do Centralnej Ewidencji i Informac;ji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem
Identyfikacji Podatkowej [ ] oraz numerem REGON .....................

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Wykonawca”.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy
(zwanej dalej: ,Umowg”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa
polskiego. W zwigzku z powyzszym nie bedg powotywac sie na brak umocowania osoby
reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporow mogacych wynikngé z Umowy.

Niniejsza Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
Zaméwienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr: FZ.271.1.15.2017 na
podstawie przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych
(.t. Dz. U. 22015 r., poz. 2164 ze zm. (zwanej dalej: ,Ustawg Pzp.”).

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani w dalszej czesci z osobna rowniez Strong, zas wspodlnie
Stronami, zawierajg niniejszg Umowe, o nastepujacej tresci:

§ 1
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pod nazwag: ,,Petnienie funkcji
inspektoréw nadzoru przy realizacji inwestycji: ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekow
»Czempin” poprzez jej rozbudowe i przebudowe wraz z budowag kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Jarogniewice oraz modernizacja istniejacych
przepompowni s$ciekdw w miejscowosciach Czempin i Borowo” (zwanego dalej:
.Przedmiotem Umowy”),
Przedmiot zamdéwienia obejmuje nadzoér inwestorski w branzy:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) sanitarnej,

c) elektrycznej.
Do podstawowych obowigzkow inspektora nalezy peten zakres czynnosci okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipcal994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
oraz inne obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy, w tym m.in.:

1) przybycie i podjecie czynnosci na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego w
sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych na wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy
roboét objetych nadzorem,

2) wykonywanie biezgcej kontroli realizowanych robét ......... raz/y w tygodniu (dlugosé
pobytu uzalezniona bedzie od czynnosci podjetych na placu budowy lub
w siedzibie Zamawiajgcego) tj. od poniedziatku do pigtku, w dni robocze
Zamawiajgcego oraz potwierdzanie jej przeprowadzenia podpisem na liScie
obecnosci znajdujgcej sie w siedzibie Zamawiajgcego oraz dzienniku budowy -
w przypadku braku podpisu na liscie obecnosci lub w dzienniku budowy przyjmuje
sie, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

3) udzielanie Zamawiajgcemu informacji 0 stanie zaawansowania robét oraz czuwanie
nad terminowym wykonywanie robdét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym zadania oraz jego aktualizacjg i weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych
robot,

4) zakres obowigzkoéow wynikajgcych z art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

5) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z umowa, projektem
i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem robdét budowlanych, przepisami i normami
branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

6) sprawdzanie jakosci wykonanych robét, wbudowanych elementéw budowlanych
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu urzadzen i wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

7) odbidér i sprawdzanie robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych,
uczestniczenie w odbiorach czesciowych, koncowym jak réwniez przygotowanie
i udziat w odbiorach gotowych obiektow,

8) sprawdzanie jakosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, atestow,
certyfikatéw, sSwiadectw jakosci i wynikow prob zastosowanych materiatow,
wymaganych zaswiadczen witasciwych organéw, sprawdzanie jej i zatwierdzenie,

9) informowanie Zamawiajgcemu o kazdym odstepstwie od dokumentacji,
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10)systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy; w przypadku
nieudostepnienia dziennika budowy przez wykonawce inspektor powiadomi o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego sporzadzajgc stosowny protokot,

11) stwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru,

12)udziat w naradach technicznych zwotywanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
robét budowlanych,

13)weryfikacja oraz kontrola czy Podwykonawcy zostali pisemnie zgtoszeni
Zamawiajgcemu,

14)informowanie Zamawiajacego o wszelkich sprawach dotyczacych nadzorowania
robét, w szczegodlnosci pisemne informowanie Zamawiajgcego o okolicznosciach
majgcych lub mogacych mie¢ negatywny wplyw na realizacje prac projektowych
i robét budowlanych wykonywanych przez wykonawce robét budowlanych,

15) uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym,

16)analiza dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
problemow i podjecia dziatan zaradczych,

17)udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

18) sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym nakfadéw rzeczowych i zastosowanych cen
kosztoryséw dodatkowych, zamiennych i uzupetniajgcych sporzgadzonych w trakcie
realizacji zamdwienia przez wykonawce robét budowlanych,

19)nadzoér nad zabezpieczeniem przez wykonawce robot budowlanych, placu budowy
w przypadku wypowiedzenia/odstgpienia od umowy na wykonanie robot
budowlanych,

20)pomoc Zamawiajgcemu przy sporzgdzaniu sprawozdan okresowych do podmiotu
wspoétfinansujgcego realizacje zakresu rzeczowego.

4. Nadzér nad realizacjg robd6t budowlanych zgodnie z ust. 3 pkt 1)-20) odbywac sie bedzie

5.

na terenie Gminy Czempin.

Zamowienie objete niniejszg umowg realizowane jest przy udziale srodkéw finansowych
pochodzacych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wykonawca szczegdtowo zapoznat
sie z trescig, wytycznymi i wymogami wskazanego Programu Operacyjnego. W zwigzku
z tym Wykonawca zobowigzuje do sie wypetnienia wszelkich zobowigzan i obowigzkow
w stosunku do zamawiajgcego zgodnie z wytycznymi okresu programowania w zakresie,
w jakim zwigzane sg one z robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy.

O ile postanowienia umowy wyraznie nie stanowig inaczej, Wykonawca wykona, ukonczy
i bedzie prowadzi¢ realizacje ustugi oraz wykona postanowienia umowy tak, aby Zzadne
zwigzane z tym dziatanie, zaniechanie czy uchybienie przez wykonawce nie stanowito, nie
wywotywato, czy nie przyczyniato sie do naruszenia przez zamawiajgcego jakiegokolwiek
Z jego obowigzkow wynikajgcych z wytycznych okresu programowania.

Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowien umowy moze spowodowaé, ze Zamawiajgcy nie spetni jakiegokolwiek
innego obowigzku wynikajacego z wytycznych okresu programowania, a takze mogg stad
wynika¢ dla zmawiajgcego bezposrednie lub posrednie szkody w zwigzku z wytycznymi
okresu programowania czy umowami, ktdrych zamawiajgcy jest strong. Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania z tego tytutu od wykonawcy, niezaleznie od Kkar
umownych zastrzezonych w § 7.
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8. Wykonawca dostarczy niezwlocznie Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez niego
informacje i dokumenty dla prawidtowej realizacji robo6t i sporzadzenia raportow, na
zadanie instytucji wspotfinansujgcych inwestycje.

9. Nie spetnienie przez Zamawiajgcego jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego
z wytycznych okresu programowania wskazanych w ust. 5, bgdz z uméw zawartych
w zwigzku z otrzymaniem $rodkéw finansowych na inwestycje bedacg przedmiotem
niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, spowoduje powstanie po jego
stronie obowigzku zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10%
wartosci zaméwienia ustalonego w § 4 ust. 1. Postanowienie § 7 ust. 6 stosuje sie.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wszystkie niezbedne informacje do realizacji
zaméwienia.

11. Wykonawca ma prawo:

1) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem robo6t budowlanych.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie zlecony nadzér inwestorski wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze jest upowazniony do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robo6t, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
nadzorowanych robaot.

3. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat pisemnie nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje pisemnie informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje ustug.

§3

1. W zakresie okreslonym w § 1 niniejszej umowy Wykonawca jest upowazniony do
wystepowania wobec podmiotu wybranego do realizacji zadania pt. Modernizacja
oczyszczalni sSciekéw ,,Czempin” poprzez jej rozbudowe i przebudowe wraz
z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jarogniewice oraz modernizacja
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istniejacych przepompowni sciekéw w miejscowosciach Czempin i Borowo.

2. Umowa bedzie realizowana od dnia podpisania do dnia zakonczenia realizacji inwestycji
Modernizacja oczyszczalni sciekow ,,Czempin” poprzez jej rozbudowe i przebudowe wraz z
budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jarogniewice oraz modernizacjg istniejgcych
przepompowni $ciekdw w miejscowosciach Czempin i Borowo. Przewidywany termin
zakonczenia realizacji umowy — 29.06.2018 r., z zastrzezeniem ust. 4.

3. W przypadku zakonczenia realizacji inwestycji okreslonej w ust. 1 przed uptywem terminu

2

3.

wskazanego w ust. 2, niniejsza umowa ulega zakonczeniu wraz z zakonczeniem realizacji
tej inwestyciji.

W przypadku niezakonczenia realizacji inwestycji okreslonej w ust. 1 przed uptywem
terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia realizacji
niniejszej umowy, ale nie wiecej niz o 6 miesiecy, bez zadnych dodatkowych roszczen
finansowych Wykonawcy.

Przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w ust. 4 nie wymaga zgody Wykonawcy
i dokonywane jest przez oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone na pismie.

§4

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonywanie zleconego nadzoru wynosi tgcznie zgodnie
ze ztozong oferta:

netto-.........oooeeeii. zt.
wartos¢ VAT -................ zt.
brutto - ..., zt;
w tym:
a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej:
netto -.....oovvvvennnn. zh.
wartos¢ VAT - zt
brutto- ...l zt

b) w branzy sanitarne;j:

netto-.................... zt
wartoS6 VAT -................ zt
brutto - ..., zt

netto -......ooovevvevnnns zt.
wartoS¢ VAT -................ zt
brutto- ... zt

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w 3 czesciach

w sposob okreslony w ust.4.

Kwota okreslona w ust. 1 obejmuje catos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
umowy i jest niezmienna - nie przewiduje sie dodatkowej ptatnosci za prowadzenie
nadzoru nad robotami dodatkowymi/zamiennymi/zamoéwieniami dodatkowymi (ktore
nadzorowane bedg w ramach wynagrodzenia umownego) ani tez za ewentualne
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wydtuzenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w §3.

. Wynagrodzenie umowne zapftacone zostanie Wykonawcy na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowej. Ptatnosci uzaleznione bedg od postepéw robét
budowlanych i zostang dokonane po odbiorze kolejno 30% i 60% robo6t budowlanych w
wysokosci odpowiednio 30 % i 60 % wynagrodzenia umownego proporcjonalnie do
wykonanych i odebranych roboét budowlanych, a pozostata kwota wyptacona bedzie po
odbiorze koncowym robét budowlanych oraz odbiorze robét zwigzanych z usunieciem
usterek.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotdéw odbioru ustugi.

. Zafakturowang naleznos¢ Zamawiajgcy ureguluje przelewem w terminie 30 dni, liczac od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Dniem zaptaty bedzie dzieh obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonania robot budowlanych okreslonych w §3 ust. 1 wczesniej niz
koncowy termin wykonania robot budowlanych, ostatnia faktura wystawiona zostanie na
kwote stanowigcg roéznice pomiedzy catkowitg wysokoscig wynagrodzenia, okreslong
w ust. 1, a sumg dotychczasowych faktur.

. W przypadku zakonczenia umowy przed zakonczeniem realizacji inwestycji, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie umowne w czesci odpowiadajgcej procentowemu
zaawansowaniu robo6t budowlanych na dzieh zakohczenia umowy. Wykonawca wystawi
fakture koncowg na kwote stanowigcg roznice pomiedzy tak obliczonym naleznym mu
wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem juz mu zaptaconym.

. Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody dtuznika pod rygorem niewaznosci przenie$é
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

§5

. Jezeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych/zamiennych/zamoéwienn dodatkowych nieprzewidzianych umowg zawartg
z Wykonawcg robot budowlanych, to Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego powinien
pisemnie niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji co do
ich zlecenia Wykonawcy robét budowlanych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego nie jest
upowazniony do zlecenia Wykonawcy robot budowlanych wykonania robot
dodatkowych/zamiennych/zamowien dodatkowych.

§6
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W formie........ooocvieeveeee
. Catkowita warto$¢ zabezpieczenia Wynosi ................... zt, 1. 10 % wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30
dni od daty wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
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5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zgodnie z ust. 1-4 odpowiednio przez caly okres wykonywania umowy. W przypadku
koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny
okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

6. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w peinegj
wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygasnieciem waznosci
zabezpieczenia nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio
nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo zazadac¢ wyptaty
i zaliczy¢ uzyskang w ten sposdb kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Do kwoty tej stosuje sie postanowienia ust. 3 i 4.

§7

1. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie, lub
w przepisach prawa - w wysokosci 0,25 % tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazde zdarzenie, w tym w szczegdlnosci za
naruszenie § 1 ust. 3 pkt. 1i 2,

2) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez ktérgkolwiek ze
stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 4 ust 1.

2. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu z roznych tytutdbw nie wykluczajg sie wzajemnie
i moga by¢ dochodzone tacznie.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego kar umownych
Z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapfaty kar umownych, co
do ktérych podstawa naliczenia juz wystgpita i odszkodowan, jezeli szkoda przekroczy
wysokos¢ kar.

5. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 3 kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od
otrzymania przez Wykonawce wystawionej przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ kary umowne;j.

§8

1. Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy wykona zgodnie
z ofertg wykonawcy przez nastepujacg osobe/osoby:

1) w branzy konstrukcyjno - budowlanej,
2) . w branzy sanitarnej
) w branzy elektrycznej,

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z jej realizacjg

na sume gwarancyjng fgcznie nie mniejszg Niz ..........ccceevevevevnnninnnn. zt PLN (stownie:
.................................... 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
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ubezpieczenia. Kopia polisy stanowi zatgcznik do umowy. Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz
Z potwierdzeniem optacenia sktadki.

3. W przypadku roziozenia zaptaty sktadki na raty wykonawca zobowigzany jest do
przedktadania zamawiajgcemu dowodow opfaty kolejnych rat w dniu ich wymagalno$ci.

§9
Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych w ramach
zadania wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Umocowanie nie upowaznia
Wykonawcy do zawierania jakichkolwiek uméw w interesie lub na rzecz Zamawiajgcego.

§10

1. Poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujgcych
sytuacjach:

1) utraty przez Wykonawce uprawnien koniecznych do wykonania niniejszej umowy,

2) jezeli Wykonawca nie podjgt sie wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

3) jezeli Wykonawca podejmie czynnoéci zmierzajgce do likwidacji dziatalnosci.

4) razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej
umowy lub przepiséw prawa,

5) 3-krotnego natozenia kary umownej, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt 1.

§11

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany oso6b wskazanych w § 8 na inne, spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy ona podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Przewiduje sie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug — przy niezmiennosci ceny netto,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej
W niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaznik wzrostu
minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisje Tréjstronng lub Rade
Ministrow. W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie
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proporcjonalne do wplywu na koszt wykonania Zamowienia przez
Wykonawce.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie
proporcjonalne do wplywu na koszt wykonania Zamowienia przez
Wykonawce.

4. Zmiany okreslone w ust. 3 obowigzywac¢ bedg od dnia wejscia w zycie.

5. Zmiany okreslone w ust. 3 pkt 2 i 3 zostang dokonane, jezeli bede one miaty wpltyw na
koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. Ciezar udowodnienia tego faktu
oraz jego wysokos¢ lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci wraz z wnioskiem przedtozy¢ kalkulacje kosztow, majacych wplyw na
przedmiotowg zmiane.

§12

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci realizowa¢ umowy przy pomocy podwykonawcy.

2. W przypadku powierzenia wykonania czesci ustugi innym podmiotom, Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji pracy tych podmiotéw i ponosi przed Zamawiajacym
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie ustugi stanowigcej przedmiot zamowienia.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ ustug,
ktére wykona przy pomocy podwykonawcéw. Za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne dziatania i zaniechania.

4. Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajgcych z postanowieh umowy
dotyczgcych podwykonawcow upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich
niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustalen umowy, w tym
odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn od niego zaleznych.

5. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia:

§13
1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja oraz dokumentacja zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy sporzgdzona bedzie w jezyku polskim i powinna by¢ kierowana na nizej
podane adresy i adresy e-mail:
1) dla Zamawiajgcego: ...........c........
2) dla Wykonawcy: ........c.coveiuininnns

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 moze by¢ dokonywana przez strone, ktérej zmiana
dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej strony po jej pisemnym powiadomieniu.

§14
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W sprawach nie uregulowanych Umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych
oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.).

§ 15

Spory wynikle w zwigzku z Umowg bedzie rozstrzygat Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
§ 16

Zmiana postanowien umowy dla swojej waznosci wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§17
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej
ze stron.

§ 18

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
zatgcznik nr 1 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
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