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PROJEKT UMOWY NR:272.ZP....2014
zawarta w dniu ............. 2014 roku

pomigdzy:

Gmina Czerwonka ,
Czerwonka 38, 06-232 Czerwonka,

NIP: 757-147-72-36, REGON: 550668404
reprezentowanym przez:

Pawla Kacprzykowskiego — Wajta Gminy,
zwanym dalej Zamawiajacym,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Mirostawy Gromelskiej

NIP: .. yREGON : ...
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

»Przebudowa stawu wiejskiego, przepustu w ciagu drogi gminnej, w km 0+171 dz. ewid.
nr 374 oraz drogi gminnej, dz. ewid. nr 374, o di. 0,030 km, od km 0+144 do km 0+174.”.

2. Szczegotowy zakres robot przedstawiajg :
-specyfikacja istotnych warunkoéw zamoéwienia (SIWZ),
- projekty budowlane oraz decyzja pozwolenia na budowg oraz zgloszenia budowy,
- przedmiary robot ,
- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
- oferta Wykonawcy,
- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajacego
- kosztorysy ofertowe ( do celow poréwnawczych),
- harmonogram realizacji robot,

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarami robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
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budowlanych ,zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca w ciggu 3 dni po podpisaniu umowy przygotuje harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zamoOwienia. Przedmiot umowy okreSlony w ust. 1 niniejszego
paragrafu  bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego,
szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalacznik do
niniejszej umowy.

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce .
6. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatdéw 1 robot okreslonymi w STWiORB.

7. Nakazde zadanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow aktualny certyfikat lub aprobate
techniczng.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg budowlano-wykonawcza,

przedmiarami robdt, specyfikacjami technicznymi wykonywania robot, Umowg i
zapewnia, ze posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do

niezbednego sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz.

§2
Termin wykonania zamowienia
1. Termin rozpoczgcia : po podpisaniu umowy.

2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy wraz z inwentaryzacja
powykonawczg nastgpi do dnia 14 listopada 2014 r.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;
2) Zabezpieczenie terenu robot;
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3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pozniejszymi zmianami), okazania, na kazde zgdanic Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

6) Ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz i dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

7) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

8) Ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;,

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

10) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

11) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

15) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

16) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;
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17) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru koncowego :

18) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé¢ na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

20) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

21) Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osdb beda spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

22) Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

24)WYKONAWCA zobowigzuje sie zapewni¢, na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu zaméwienia, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, w ramach
ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczaltowego.

25)opracowanie Harmonogramu Robot, przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego w

terminach okre§lonych w niniejszej umowie,

26 ) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej] Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe W Wysokosci netto .....oceeueennee zk: plus podatek VAT....%
W KWOCIE vevveniinrnnnnnnne zt. Cena ryczatltowa brutto — ..c.eeeeeeeniennnne zt. (stownie: ...).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robdt objetych przedmiarami robot, dokumentacjg projektowsg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu nie o0szacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
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5. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie jednej faktury
koncowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
koncowego odbioru robot.

6. Protokot koncowy odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy.

7. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy..................ocooeiiiiiin.n. :
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz
Z zatwierdzonym protokotem koncowym odbioru robot.

§6
Odbiory

1.Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikowe,
ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone
etapy robot ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowym.

2. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotoéw technicznych, czgsciowych i migdzyoperacyjnych,

4) protokotéw badan,

5) gwarancji,

6) instrukcji obstugi,

7) aprobat technicznych,

8) atestow 1 certyfikatow jakoscli,

9) deklaracji zgodnosci z PN,

10) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

11) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

12) Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

13) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

4. Odbidr koncowy robét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego W Ciggu 7 dni, a

odbidr czgsciowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce 0 gotowosci
do odbioru. Osiagnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

5. O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajacego oraz dokona¢ wpis do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno

by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, ZamawiajaCy moze
odmowi¢ odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

7. Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawcg, to Wykonawca nie pozostaje w zwltoce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

8. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiajacego od dnia odbioru koncowego. Odbior koncowy jest
dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), 0 ktorym mowa w §5 USE. 1, 1], ceevereinreniinriecnennn zt (stownie: ..... )
LT (01111 =

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
W nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) Za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

¢) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —

w wysoko$ci 30% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,
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2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogo6lnych, o ile warto$é
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowag, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,
2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobeC zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia 1 powinno zawierac¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

C) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od

Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
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wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
d) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

Zumowg Zamawiajagcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1.Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UmMOWY: oot i a  Podwykonawcom powierzy

wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot

wykonawca sam wykona zamowienie.

2.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

3.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zgltosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu

przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego

4.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

5.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub

zaniechania.

6.Umowa z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

1Z:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawecy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub

odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez

Zamawiajacego.

8.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia

Zamawiajacego.

9.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy

10.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi stanowiagce czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartos$ci

wigkszej niz 50.000 zt.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

12.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe Ww imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

14.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa 0
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta

umowa.

16.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
oraz rgkojmi na okres 36 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu karty gwarancyjnej na
przedmiot zamdowienia.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad 1 usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
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. Wady, ktére wystapily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior Przedmiotu umowy po
uplywie terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu r¢kojmi (w okresie 14 dni roboczych).

§12
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy.
2. Zamawiajacy przyjmuje nastepujace kryteria dla zmiany umowy odno$nie terminu
realizacji :

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznoséci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot

niezb¢ednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
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technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opoOzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia Silty wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

O wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢ na zmiang terminéw Wykonawca
winien poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie 1 natychmiast odnotowaé to w
Dzienniku Budowy
3.Zmiana wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy moze nastapi¢ w
nastepujacych okolicznosciach:

a) w przypadku ustawowych zmian przepisow podatkowych majacych wptyw na cene.

b) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci Umowy.
4. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

a) Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana
jednej z os6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej
réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

b)Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa powyzej nie pdzniej niz w terminie 3 dni

roboczych przed planowanym skierowaniem nowych 0sob do realizacji Umowy,
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a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot. Zmiana oséb, o ktorych mowa w pkt a)., wymaga zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
5.Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.
6.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
7.Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowien umownych lub wprowadzenie
nowych postanowien do umowy, ktore nie byty wczesniej przewidziane. Tak samo
niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian lub uzupelnien umowy, jezeli

doprowadzityby one w efekcie do zmiany tresci oferty na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy .

§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z pdzniejszymi
zmianami) , ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;.

3.Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego bedzie:

5. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
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w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote minimum 200.000,00 PLN
na okres wykonywania zamowienia, a jezeli okres na ktory opiewa polisa jest krotszy
obowigzany jest ubezpieczenie przedtuzy¢ na caty okres wykonywania zamdwienia.
6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopig polisy obejmujaca powyzsze
ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia sktadki.
§14
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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