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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

(zwana dalej SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej
niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z
2013, poz. 907 z p6zn. zm.). )
zwanej dalej ustawa Pzp

na realizacj¢ zadania pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy
Czerwonka polegajaca na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole,
Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz budowe¢ przydomowych
oczyszczalni $ciekéw”. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzialania 321 ,,Podstawowe ustugi dla

gospodarki i ludnosci wiejskiej”.

Znak postepowania Nr : 271.ZP.7.2014

Ogloszony w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr 382054 - 2014 ; data zamieszczenia
20.11.2014 roku

miejscowos¢ : Czerwonka , data 17.11.2014 r.

Opracowal: Jan Seroka

Zatwierdzit : Wéjt Gminy Czerwonka
Pawel Kacprzykowski

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 1
wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz
budowe przydomowych oczyszczalni sciekow”
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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) zawiera:

Lp. [Oznaczenie

Nazwa SIWZ

1. |TOMI I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW) z zalacznikami

2. |toMIn II. WZOR UMOW W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(cze$¢ 111D

3. |TOMIII III. PRZEDMIARY ROBOT ORAZ SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ,DOKUMENTACIJE ( cze¢sé¢ 1i1T)

TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

A. Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Czerwonka

Miejscowosé¢ Czerwonka Wloscianska 38,

Adres: 06-232 Czerwonka Szlachecka

Godziny urzedowania: 7:30 — 15:30

Wszelka korespondencj¢ zwigzang z niniejszym post¢powaniem nalezy adresowad:

Urzad Gminy Czerwonka- Czerwonka WloScianska 38, 06-232 Czerwonka Szlachecka,

znak postepowania Nr : 271.ZP.7.2014

Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka
polegajaca na budowie sieci wodociggowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo,
Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz budowe¢ przydomowych oczyszezalni

Sciekow”.

Lokalizacja zadania: woj. Mazowieckie, pow. Makowski, gm. Czerwonka - Janopole;
Ciemniewo; Sewerynowo; Czerwonka Wloscianska;
woj. Mazowieckie, pow. Makowski, gm. Szelkow - Makowica

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 2
wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz

budowe przydomowych oczyszczalni sciekow”
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Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232421 -9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekdw

45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanaléw sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéow i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

UWAGA'!
Zamowienia czeSciowe:

Zamawiajacy dopuszcza skladania ofert cze¢Sciowych.
Zamawiajacy podzielil zamowienie na dwie czeSci tj.:

I cze$¢ zamoéwienia : Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej na terenie
gminy Czerwonka polegajaca na budowie przydomowych oczyszczalni
sciekow”.

II czes¢ zamowienia : Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej na terenie
gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej w
msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zlozenia oferty przez Wykonawce na I lub II czesé
zamoOwienia oraz na obie cze¢sci. Umowa zostanie podpisana oddzielnie na kazda czesé
zamoOwienia.

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 3
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Jezeli wykonawca sklada ofert¢ na jedng cze$s¢ zamowienia sklada tylko dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego( opisane w dalszej czeSci siwz) do tej czesci
zamowienia.

2. Tryb udzielania zaméwienia

1.

3.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej
niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z pézn. zm. ), a
takze wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporzadzeniami wykonawczymi.

Zamawiajacy realizuje niniejsze zamowienie na podstawie umowy dotacji Nr 00122-
6921-UM0700040/14 z dnia 23.10.2014 roku zawarta pomiedzy Samorzadem
Wojewodztwa Mazowieckiego a Gming Czerwonka.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.z 2013r., poz.
907 z p6zn. zm.),

a) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz.231)

b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
$redniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania
wartosci zamowien publicznych (Dz. U. poz. 1692)

¢) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot
wartosci zamowien oraz konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowigzek
przekazywania ogloszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

d) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz.1503 z pézn. zm.),

e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pdzn.
zm.).

B. Wymagania zamawiajacego odnoS$nie realizacji :

I Cze¢s¢ zamowienia:

»Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gminy Czerwonka
polegajaca na budowie przydomowych oczyszczalni Sciekow”.

Okreslenie przedmiotu zamdwienia zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamdwien.

45000000-7 |Roboty budowlane

45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232421-9 |Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

45232410-9 |Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci
wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz
budowe przydomowych oczyszczalni $ciekow”
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45232423-3 |Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45255600-5 |Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatow scieckowych

45231300-8 |Roboty budowlane w =zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne

Opis przedmiotu zamowienia — czeS¢ 1.

1.Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz 3 przydomowych oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Czerwonka Wloscianska pracujacych w technologii SBR wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu
technologicznego i wykonania badan jakosci Sciekow oczyszczonych.
a. Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekéw na potrzeby budynku Urz¢edu Gminy
na terenie Gminy Czerwonka.
Obiektem budowy jest Oczyszczalnie $ciekow dla budynku Urzgedu Gminy potozonego
na dzialce oznaczonej nr geod. 263/; 264.

Opis rozwiazania

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastepujacych urzadzen:
- przykanalika PVC DN160

- trojnik rewizyjny PVC DN110

- studzienki kanalizacyjnej DN315

- przepompowni $ciekéw surowych

- kanat ttoczny PE63

- studzienki rozpre¢zne;j

- oczyszczalni Sciekdw

- kanat sanitarny DN110

- studzienki rozdzielczej DN400

- komor filtracyjnych (odbiornik $ciekow oczyszczonych)

Oczyszczalni posiada uktad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacji niskiej

b. Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekéw na potrzeby budynku Gminnego
Osrodka Kultury na terenie gminy Czerwonka
Obiektem budowy jest Oczyszczalnia sciekdw dla budynku Gminnego Osrodka Kultury
polozonego na dzialce oznaczonej nr geod. 267.

Opis rozwiazania

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastepujacych urzadzen:
- przykanalika PVC DN160
- studzienki kanalizacyjne DN315

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 5
wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz
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- oczyszczalnie Sciekdw

- kanat sanitarny DN110

- studzienki rozdzielczej DN400

- komor filtracyjnych (odbiornikéw Sciekéw oczyszczonych)

Oczyszczalni posiada uktad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacji niskiej

c. Budowa przydomowej oczyszczalni Sciekow na potrzeby budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia na terenie gminy Czerwonka
Obiektem budowy jest Oczyszczalnia $ciekow dla budynku Gminnego Osrodka
Zdrowia polozonego na dzialce nr geod. 324.

Opis rozwigzania

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujacych urzadzen:

- przykanalika PVC DN160

- studzienki kanalizacyjne DN315

- oczyszczalnie Sciekdw

- kanat sanitarny DN110

- studzienki rozdzielczej DN400

- komor filtracyjnych (odbiornikdéw Sciekéw oczyszczonych)

Oczyszczalni posiada uktad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacji niskiej

Szczegotowy zakres robot zawarty zostal w projekcie budowlanym, Specytikacji Technicznej
Wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) i dotaczony do dokumentacji w
przedmiarach. Urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami Unii Europejskiej, w szczegdlnosci
znormg 12566-3+A1.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja, (STWiORB) oraz przedmiarem robét ,
ktére stanowig integralng czes¢ siwz.

Wymaga sie, aby czestotliwos¢ wywozu osadéw z oczyszczalni Sciekéw objetych
zamdOwieniem byla nie wieksza niz jeden raz na 12 miesiecy.

2. Zakres przedmiotu zamowienia:
1. Dostawa, montaz i uruchomienie 3 sztuk oczyszczalni $ciekow.

2. Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz
projektem budowlanym.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4. Przeprowadzenie préob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
probami eksploatacyjnymi.

Przygotowanie i przekazanie szczegdlowej instrukcji obstugi.

6. Raport porealizacyjny, w ktorym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w
zakresie pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania parametrow oczyszczenia Sciekow.

7. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych oczyszczalni.
»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 6
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Szczegotowy zakres robdt i wymagan okresla dokumentacja techniczna, (STWiORB) oraz
przedmiar robot.

3.Technologia oczyszczania Sciekow

Oczyszczalnia jest mikrostacja oczyszczania $ciekow z czynnymi osadami, dzialajaca z
wykorzystaniem technologii tarczowych zt6z biologicznych

Przeptyw Sciekow:

- Osadnik wstepny

- I Stefa biologiczna ze zlozem obrotowym

- Opatentowany system przelewowy (kubeczki regulujg przeptyw)

- II strefa biologiczna ze ztozem obrotowym (funkcja doczyszczania)

- Osadnik wtorny

- odptyw $cieku oczyszczonego

Dziatanie oczyszczalni Sciekéw jest pilotowane przez mikroprocesor, ktory steruje
kompresorem i elektrozaworami z celu rozdziatu pradu powietrza w réznych podnosnikach

oraz w systemie napowietrzania przez dyfuzory membranowe

QOczyszczanie substancji organicznych

Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym
zbiorniku:

- Osadnik wstepny: $cieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czasteczki state,
roéwniez niebiodegradowalne, osadzaja si¢ i1 tacza, tworzac osad, ktéry powinien by¢
okresowo usuwany. Pozbawiona czesci stalych, ale ciagle zanieczyszczona ciecz dostaje si¢
do potozonej wyzej.

- Pierwsza cze$¢ zloza tarczowego (oczyszczanie tlenowe): tarcze napedzana przez silnik
obracajg si¢ z predkoscia dwoch obrotow na minutg, umozliwiajac absorpcje tlenu do
tworzacej sie¢ biomasy , sktadajacej sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych
do tarcz.

- System czerpakowy: przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow
zamontowany na wale, a wstepnie ustalona ilo$¢ czesciowo oczyszczonych $ciekow jest
przekazywana do drugiej strefy dyskow w stalej ilosci w ciagu kazdej godziny -
rownowaznie doptywu.

- Druga czes¢ ztoza tarczowego (doczyszczanie tlenowe): $cieki doprowadzane do tej sekcji,
sg poddawane dziataniu drugiej, odseparowanej od pierwszej grupy dyskéw, na powierzchni
ktérej narastaja kolejne warstwy biomasy. Chronione przed duza zmiennoscig przeptywu i
szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystuja
sktadniki $ciekow jako zroédto pozywienia oczyszczajac Sciek.

- Osadnik wtorny: prawie calkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do
strefy osadnika wtérnego, do ktorego trafiaja takze obumarle bakterie ze strefy tarcz. Scieki
oczyszczone, wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rurg
odplywowa.

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 7
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Denitryfikacja

Rozpad azotu nastepuje w wyniku procesu biologicznego poprzez dziatanie pewnych
szczepow mikroorganizmow.

Istnieje mozliwo$¢ wlaczenia do programu fazy denitryfikacji uzupelniajacej. W tym
przypadku wykonuje sie krotkotrwale aktywacje na poczatku fazy napowietrzania, aby
utatwi¢ mieszanie si¢ Sciekdw i tym samym pobudzi¢ do dziatania bakterie denitryfikacyjne,
ktére zmieniajg azotany w azot atmosferyczny.

Szafa sterownicza

Wszystkie mechaniczne i elektryczne czesci oczyszczalni $ciekow sg umieszczone w szafie
sterowniczej wykonanej z metalu do =zainstalowania do zainstalowania wewnatrz lub
wykonanej z tworzywa sztucznego lub betonu do zainstalowania na zewnatrz. Oprdcz
jednostki sterujacej szafa sktada si¢ takze z innych niezbednych czesci napedowych

POZOSTALE ELEMENTY CIAGU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA
SCIEKOW

Odbiornik $ciekow

Rozsaczenie oczyszczonych $ciekow w gruncie przewidziano jako budowe rzedéw komor
filtracyjnych / studni chtonnych, pracujacych w ukladzie rownoleglo szeregowym /
szeregowym. Przepuszczalnos¢ gruntu oraz poziom wod gruntowych pozwala na
zastosowanie komor filtracyjnych / studni chlonnych do doprowadzenia oczyszczonych
Sciekdw do gruntu bez potrzeby jego wymiany oraz w zgodzie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska.

Komory filtracyjne

7, uwagi na wystepowanie na rynku réznego rodzaju komor filtracyjnych nalezy je zawsze
montowaé bioragc pod uwage wytyczne danego producenta dla zastosowanych komor.

Studnie chlonne

Studnie rozsaczajace zostaly zaprojektowane z kregdw betonowych dn1000 i z elementéw z
tworzyw sztucznych. Studnie betonowe posiadajg odpowietrzenie wyprowadzane rurg dnl10
oraz zakonczone kominkiem wywiewnym.

Dno studni betonowej winno posiadaé¢ warstwy od gory:

- Wypelnienie ztoza / kamien famany (granulacja 16-64 mm) — 80 — 100 cm

- zwir plukany (granulacja 2- 32 mm) — 20 — 40 cm

Wentylacja wysoka

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 8
wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz
budowe przydomowych oczyszczalni sciekow”




*
Sk Program

** ’ *
*(Q A, B,
* Wiejskich

na lata 2007-2013

Niezaleznie od odpowietrzania pionu kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonaé
odpowietrzenie elementow oczyszczalni wykonujac przy budynku pion wentylacji wysokie;j.
Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé¢ dachu oraz co najmniej 60 cm
powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV Dnl10mm. Zastosowaé
koncowke wywiewng typu EXTAT.

Pion wentylacji musi by¢ bezwzglednie zaopatrzony w urzadzenie (biofiltr kominkowy) do
dezodoryzacji, ktéry powinien by¢ zamontowany na wysokosci 0,5m od poziomu terenu w
rurze DN110. Nalezy przewidzie¢ filtry rurowe, kominkowe do dezodoryzacji z trwatoscia
wktadow min. 2 lata. Na kazda instalacje nalezy przewidzie¢ po 2 sztuki biofiltrow — jeden
biofiltr do montazu i jeden biofiltr zapasowy.

UWAGA!

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazujg lub moglyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb material lub element, ktory
powinien posiadaé¢ cechy, parametry techniczne nie gorsze od podanego w
dokumentacji. Projekt dopuszcza zastosowanie r6wnowaznych zamiennikéw wyrobow i
urzadzen okreslonych w dokumentacji nazwa producenta i / lub znakiem towarowym,
jezeli oferowane wyroby réwnowazne posiadaja parametry, cechy jakosciowo-uzytkowe
nie gorsze tzw. Identyczne lub wyzsze od wyrobéw i urzgdzen wymienionych w
dokumentacji, co Wykonawca przystepujacy do realizacji projektu powinien wykazaé,
uzasadnié¢ poprzez zlozenie odpowiedniej dokumentacji skladajgcej si¢ z certyfikatow,
aprobat, DTR itp. z poréwnaniem z wyrobem zastosowanym w projekcie; w/w materialy
powinny uzyskaé zgode¢ Inwestora oraz Projektanta na zamiane;

WSZYSTKIE PYTANIA JAK 1 NIESCISLOSCI NALEZY WYJASNIAC Z
PROJEKTANTEM : Przedsiebiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS Jacek A
Roszczyc 17-100 Bielsk Podlaski ul. Jagiellonska 9B/1

5. Zamo6wienia uzupelniajgce

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupehniajacych.

6. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zaméwienia oraz okres gwarancji i r¢kojmi

1. Termin wykonania Cz¢$¢ I zamowienia : wykonania 3 szt. oczyszczalni Sciekow :
160 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Za moment zakonczenia realizacji zamoOwienia uwaza¢ si¢ bedzie date podpisania
koncowego protokotu odbioru robot po zakonczeniu catego zakresu robot.

2. Okres rekojmi za wady wynosi 36 miesiecy liczac od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru robét.
3. Wymagania dotyczace gwarancji (dla obu czesci zamdwienia):
1) Wykonawca obejmie gwarancja calo$¢ przedmiotu zamdwienia na okres min. 3
lat, liczac od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamdwienia.
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2) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad zalatwiane beda z nalezyta
starannoscig w terminie 14 dni od zgloszenia.

3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé co
najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

4) Okresy gwarancji na urzadzenia musza odpowiada¢ co najmniej okresowi
udzielanemu przez ich producentow i liczone beda rowniez od daty odbioru bez
zastrzezen catosci zamowienia.

5) Okresy gwarancji na wszystkie pozostale elementy nie wychodzace w zakres
opisany powyzej, a sktadajace si¢ na odbior catosci zamowienia, odpowiadaja co
najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez ,,Wystawcéw Gwarancji" i
Wykonawce.

6) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne beda przekazane wraz z protokotami
odbioru koncowego.

8. Zmiany i korekty :

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy . Przewidywane zmiany zawarte s3 w projekcie Umowy
stanowigcym zalacznik do niniejszej specyfikacji TOM II.

9. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkow.

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia muszg wykazacé spetnianie
warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a takze brak podstaw do wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawcy muszg spetnia¢ warunki, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania,

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speklianie
Wykonawca zobowiazany jest wykazaé¢ w sposéb szczegélny.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ dwoch lub
wigcej wykonawcow o udzielenie niniejszego zamowienia, oceniana bedzie ich lgczna
wiedza i doswiadczenie):

-za spelnienie warunku posiadania niezb¢dnego doswiadczenia zamawiajacy uzna
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej
1 zamo6wienia na roboty budowlane o warto$ci nie mniejszej niz 50.000,00 zt brutto,
ktorego przedmiotem byla/y:

e budowa przydomowych oczyszczalni sciekow lub

e roboty rownowazne, za ktore zamawiajacy uzna, np.:
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o budowe/modernizacje oczyszczalni $ciekow,
o budowe kanalizacji sanitarnej,

o budowe przepompowni sciekow.

o budowe sieci wodociggowe;j.

o budowe kanalizacji deszczowe;j.

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia (w przypadku wspolnego ubiegania si¢ dwoch lub wiecej
wykonawcow o udzielenie niniejszego zamowienia, oceniany bedzie ich lgczny potencjal
techniczny i kadrowy), tzn.:

za spelnienie warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamoOwienia Zamawiajacy uzna dysponowanie osobami posiadajagcymi uprawnienia w
zakresie:

a) Kierownik budowy posiadajacy:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
instalacyjnej sanitarnych.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych speklianie
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposéb szczegdlny.
Ocena spetniania przedstawionych powyzej warunkéw zostanie dokonana wg formuty:
»Spetnia - nie spetnia" na podstawie wymaganych dokumentéw i o§wiadczen wskazanych w
pkt. 10 IDW.

5) Wykonawca moze polegaé na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnos$ciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby wykonania zamoéwienia,

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasoboéw , odpowiada solidarnie

z wykonawca za szkode zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

6) Wykonawcy, ktérzy nie wykaza spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu, podlegac
beda wykluczeniu z udziatu w postepowaniu.

7 udzialu w niniejszym postepowaniu wyklucza sie wykonawcow, ktérzy podlegaja
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i1 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona.
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10.

Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie majga dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z post¢powania o udzielenie zamowienia

1) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z ofertg o$wiadczenia o spelnianiu

2)

warunkow udzialu w postepowaniu (w formie oryginalu) zgodnie z art. 44 ustawy
Prawo zamdwien publicznych wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do IDW (w
przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez dwoch lub wigcej
Wykonawcow, oswiadczenie moze byc¢ zlozone lgcznie (na jednym druku) w przypadku
lgcznego spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, albo odrebnie, jezeli Wykonawca skiadajgcy odrebnie oswiadczenie, spetnia
samodzielnie wszystkie warunki udziatu w postepowaniu,).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post¢epowania o udzielenie
zamoOwienia w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonaweca sklada nastepujace dokumenty:*

a) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie,
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu
- wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca
nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyz;ji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert.

UWAGA!

W przypadku spolek cywilnych w ofercie nalezy zlozy¢ zaswiadczenie z Urzedu
Skarbowego oraz z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych zaréwno na spolke, jak i
na kazdego ze wspolnikow.

c) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zatacznika nr 3 do IDW).
d) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,
- lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu
ustawy z  dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej - zL. nr.7

W przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
dokumenty wymienione powyzej w ppktach a) - d)* winny zosta¢ zlozone przez kazdego
Z nich.

Dokumenty wymienione w ppktach a) i b)* winny zosta¢ zlozone w formie oryginatu lub
kopii poswiadczonej przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkcie c¢) i d)* winno zostaé zlozone w formie
oryginatu.
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W przypadku, gdy wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te beda braty udzial w realizacji czesci zamdwienia, zamawiajacy wymaga
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow wymienionych w ppktach
a) - d)* powyze;j.

3) W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada niezbedna wiedze oraz
doswiadczenie, dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia, do oferty nalezy dolaczyé nastepujgce
dokumenty :

a)Wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone - zalgcznik nr 4 do IDW;

Dowody dotyczace robét wymienionych w w/w wykazie okreslajace czy te roboty
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, tzn.:

- poswiadczenie albo

- inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym mowa powyzej.

Dowody, o ktérych mowa powyzej, sa wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 1 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz.231).W przypadku, gdy zamawiajacy jest
podmiotem, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaly wczesniej wykonane, wykonawca
nie ma obowigzku przedktadania dowoddéw, o ktérych mowa powyzej.

b)Wykaz os6b, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia niezbednych dla wykonania zamoéwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zalgceznik nr 5 do IDW.

c)Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania
takich uprawnien - zalacznik nr 6 do IDW.

4) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw (zgodnie z art. 26
ust. 2b ustawy Pzp).

Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkow,
zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
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S)

6)

7)

pisemne zobowigzanie (tj. w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie) tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamoéwienia, a w przypadku polegania na wiedzy i do§wiadczeniu
innych podmiotéow, zobowigzanie powinno okresla¢ rowniez forme udziatu tego podmiotu
w realizacji zamowienia.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 10.2 IDW.*

1) pkt10.2 ppkta),b) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

(a) nie zalega z uiszczaniem podatkdow, optat, skladek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

Dokumenty, o ktorych mowa powyzej powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3
miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert.

W przypadku ztozenia przez Wykonawcow dokumentow zawierajacych dane w innych
walutach niz PLN, Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP
ogloszony i1 obowigzujacy w dniu wszczecia postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia ( ogloszenie w BZP). Ten sam kurs Zamawiajacy przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

11. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
1.

Przepisy ustawy Pzp 1 postanowienia SIWZ dotyczace Wykonawcy stosuje sie
odpowiednio do Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zamowienia.
Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi sie¢ o udzielenie zamowienia sg czlonkowie
konsorcjum, a takze wspolnicy spotki cywilne;.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia powinni
spelnia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz zlozy¢ dokumenty potwierdzajace
spelnianie tych warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 i 10 IDW. Ponadto tacy
Wykonawey maja obowigzek ustanowi¢ Pelnomocnika do reprezentowania ich
W niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamOwienia publicznego. Zaleca si¢, aby Pelnomocnikiem byt jeden z
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

Pelnomocnictwo moze by¢ udzielone w szczegdlnosci:
- lacznie przez wszystkich Wykonawcéw (jeden dokument),
- oddzielnie przez kazdego z nich (tyle dokumentéw ilu Wykonawcow).

W kazdym jednak przypadku w tresci dokumentu/pelnomocnictwa zaleca sie wymienié
wszystkich Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia i wskazaé
ich pelnomocnika. Tre$¢ pelnomocnictwa powinna wskazywaé rodzaj czynnosci, do
ktérych upowazniony jest Pelnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, umowy, potwierdzania
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za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow, skladania o$wiadczen woli i wiedzy,
sktadania wyjasnien, parafowania dokumentow, itp.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Pelnomocnikiem.

4. W przypadku wykonawcodw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w
przypadku podmiotéw, przy pomocy ktorych wykonawca wykazuje spetnianie warunkow,
kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow sa
poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacj¢ zamoéwienia, s3
zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowng umowe regulujaca wspotprace grupy
Wykonawcow  wystepujacych wspdlnie, zawierajaca w swojej tresci nastepujace
postanowienia:

1) okreslenie celu gospodarczego;

2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia, gwarancji i rekojmi;

3) podziat zadan pomiedzy poszczegdlnych Wykonawcow wystepujacych wspdlnie;

4) wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy wspdlnej przez ktoregokolwiek z
Wykonawcow wystepujacych wspdlnie do czasu wykonania zamowienia w caloscei;

5) solidarng odpowiedzialnos¢ Wykonawcow wystepujacych wspodlnie za realizacje
przedmiotu zamowienia;

6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajgcego;

7) ustanowienie pelnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

12. Wadium

1. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci
1.500,00 PLN (slownie: tysigc pieéset zlotych).

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
(a) pieniadzu,

(b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spotdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pieni¢znym,

(c) gwarancjach bankowych,
(d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

(e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z pdzn. zmianami).
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3. W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujagcym prawem 1 winna zawieraé
nastepujace elementy:

(a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

(b) numer zamo6wienia nadany przez Zamawiajacego i nazwe zamowienia,

(c) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

(d) kwote gwarancji,

(e) termin waznosci gwarancji

(f) zobowigzanie gwaranta do: ,zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, iz:
(1) Wykonawca, ktorego oferte wybrano:

-odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w
ofercie, lub

-nie wniodst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
lub

-zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, lub

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust.
3 ustawy Pzp ., nie zlozyl dokumentéw lub os$wiadczen, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub petnomocnictw i nie udowodnit,
ze wynikalo to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.";

4. Postanowienia pkt 3) stosuje si¢ odpowiednio do porgczen, okreslonych powyzej w pkt. 2
b)ie).

5. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplacié¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajacego:

Bank 90150015881215800147490000
z dopiskiem: Wadium na I cze¢$é zamowienia” Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na
terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie przydomowych oczyszczalni
Sciekow”.

Do oferty nalezy dotaczy¢ kopie polecenia przelewu.

6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajacego formach nalezy
ztozy¢ w oryginale w ofercie,

7. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniagdzu za pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za
skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze
otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert. W wymienionym
przypadku dotaczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 16
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10.

13.

Wykonawce jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajacym do stwierdzenia przez
Zamawiajacego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

Oferta niezabezpieczona akceptowalng forma wadium zostanie odrzucona.

Zwrotu wadium Zamawiajacy dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:

e wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana odmowil podpisania umowy na
warunkach okreslonych w ofercie,

e wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniést wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa art. 26 ust. 3, nie zlozyt
dokumentow lub o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 lub petnomocnictw chyba,
ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Wadium nie mozna wplacaé do kasy Urzedu.
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania nie
po6zniej niz do czasu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawcey w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

(a) pienigdzu;

(b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

(c) gwarancjach bankowych;
(d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

(e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji zgodnie
z art.149 ustawy Pzp.

4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wplaci przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajacego:

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 17
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Bank 90150015881215800147490000.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrdcone
Wykonawcy w nastepujacy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

(b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu skladane w formie gwarancji, czy
poreczenia musi zosta¢ dostarczone Zamawiajagcemu Ww terminie umozliwiajagcym
Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia dokumentu bez zastrzezen lub prawo zgloszenia
do niego zastrzezen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgloszenia zastrzezen lub
potwierdzenia przyjecia dokumentu bez zastrzezen w terminie czterech dni roboczych od
daty otrzymania dokumentu (gwarancji, porgczenia); nie zgtoszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen w terminie czterech dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uwazane
bedzie za przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Podpisanie Kontraktu moze nastapi¢ po
przyjeciu przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu bez
zastrzezen.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu, Zamawiajacy moze wybra¢ najkorzystniejsza oferte sposrod
pozostalych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

14. Waluta, w jakiej bedg prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego

1.Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja zaméwienia publicznego, ktorego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane beda w PLN.

2.Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w PLN.

3.Sposdb zaptaty i rozliczenia za realizacj¢ niniejszego zamdwienia, okreslone zostaty w

Tomie II SIWZ — Projekcie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.Forma wynagrodzenia w I cz¢sci zamowienia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe.

15. Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Oferte nalezy przygotowac Scisle wedlug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 18

wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz

budowe przydomowych oczyszczalni sciekow”




Wiejskich
na lata 2007-2013

K f Xk
%, ’ Yk Program
*QE A'* P
*

If

10.

11.

12.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy /Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia. Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(éw) okreslajacego(ych) status prawny
Wykonawey(éw) lub pelnomocnictwa (pelnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania
Wykonawcey(6w) uprawnionych jest tacznie kilka osob, dokumenty wchodzace w sklad
oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

Uprawnienie os6b podpisujacych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikaé z
dokumentéw dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli uprawnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy, to do oferty nalezy
dotaczy¢ pelnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pelnomocnictwa
sktadane przez Wykonawce wraz z oferta musza by¢ przedstawione w formie oryginatow
lub notarialnie poswiadczonych kopii.

Tre$¢ pelnomocnictwa powinna wskazywac rodzaj czynnosci, do ktérych upowazniony
jest Pelnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodno$¢ z oryginatlem
kopii dokumentdéw, sktadania oswiadczen woli 1 wiedzy, skladania wyjasnien,
parafowania dokumentow, itp.

Wzory dokumentdéw dotaczonych do niniejszej IDW powinny zosta¢ wypelnione przez
Wykonawce i dolaczone do oferty, badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej z
niniejsza IDW formie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Oferta i zalaczniki do oferty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim, w 1 egzemplarzu i
muszg mie¢ forme pisemng. Zaleca si¢, aby mialy format nie wigckszy niz A4. Zaleca si¢
ztozenie arkuszy o wigkszych formatach do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez
Wykonawce.

Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentow stanowigcych zalaczniki do niniejszej
IDW 1 wchodzacych nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo,
maszynowo lub recznie.

Zaleca sie, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na
podstawie wzorow stanowigcych zataczniki do niniejszej IDW miaty forme wydruku
komputerowego lub maszynopisu.

Zaleca sie, aby catlos¢ oferty wraz z =zalacznikami byla zlozona w formie
uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Zaleca sig, aby wszystkie zapisane strony oferty i zataczniki byly ponumerowane przez
osobg/osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli W imieniu
Wykonawcy/Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie tresci (czyli wylacznie w miejscach, w ktérych jest to
dopuszczone przez Zamawiajacego) musza by¢é parafowane przez osobe (osoby)
podpisujaca (podpisujace) oferte.

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci 19
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13.

14.

15.

16.

Dokumenty wchodzace w sktad oferty moga by¢ przedstawiane w formie oryginatow lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopii. Os$wiadczenia
sporzadzane na podstawie wzoréw stanowiacych zalaczniki do niniejszej IDW powinny
by¢ zlozone w formie oryginatu. Zgodnosé z oryginatem wszystkich zapisanych stron
kopii dokumentéow wchodzacych wsklad oferty musi by¢ potwierdzona przez
osobg¢/osoby  uprawnione  do  skladania  oswiadczen  woli W  imieniu
Wykonawcey/Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

W przypadku wykonaweéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku podmiotéw, przy pomocy ktéorych wykonawca wykazuje spelnianie
warunkéw, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotow sa poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce lub te
podmioty.

Zamawiajacy moze zadaé¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentu wylgcznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci, co do jej
prawdziwosci.

Kompletna oferta musi zawiera¢: Cze$¢ I zamowienia

(a) Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego
zatacznik nr 1 do niniejszej IDW .

(b) Oswiadczenie =~ Wykonawcy o  spelnianiu  warunkow  udziatu
W postepowaniu, sporzadzone na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 2 do niniejszej IDW,

(c) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg zatacznika nr 3 do
niniejszej IDW,

(d) Wykaz wykonanych rob6t sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego
zalacznik nr 4 do niniejsze] IDW wraz z dokumentami potwierdzajacymi,
ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukonczone,

(e) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu niniejszego
zamdwienia sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik nr 5
do niniejszej IDW,

(f) Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda wuczestniczy¢é w wykonaniu
zamOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg
obowiazek posiadania takich uprawnien - wg zatacznika nr 6 do niniejsze;j
IDW,

(g) lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatlowej - zt. nr 7

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci ()
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(h)W  przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia, dokument ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego,

(1) Dowdd wniesienia wadium,

(j) Pozostale dokumenty wymienione w niniejszej] IDW, zaswiadczenia
,o8wiadczenia, polisy itp.

(k) Kosztorys ofertowy szczegdtowy.

C. Wymagania zamawiajacego odnoS$nie realizacji- II Cze$s¢é zamowienia:
Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gminy Czerwonka
polegajaca na budowie sieci wodociggowej rozdzielczej w msc. Janopole,
Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska.”.

Okreslenie przedmiotu zamdwienia zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamdwien.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

1. Opis przedmiotu zamoéwienia — czeS¢ 11.

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na budowie sieci
wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo,
Czerwonka Wloscianska..

Ogolne wymagania dotyczgce robot.

» Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Zgodnie z umowa i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje projekt
budowy sieci wodociagowej, rozdzielczej w miejscowosciach: Janopole, Ciemniewo,
Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska z wilaczeniem projektowanego wodociggu do
istniejacych wodociagow grupowych: ,,Czerwonka” i ,,Jankowo™ jako tacznik awaryjny dla
obu wodociggdéw grupowych. Docelowo po zmodernizowaniu istniejacej stacji wodociggowe;j
SUW w msc. Jankowo oba wodociagi grupowe beda wilaczone po ustawieniu cisnienia
wyjsciowego na ubu stacjach SUW jako jeden wspoéldziatajacy system wodociggowy. Do
chwili stalego wlaczenia obu wodociagow grupowych w wspolny system, wykonany
wodocigg bedzie stanowil lacznik awaryjny umozliwiajacy zasilenie z jednego wodociagu
grupowego do drugiego w razie powstalej awarii na SUW-e w jednym z wodociagow
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grupowych. Na obecng chwile zaprojektowany wodociag bedzie w sposob staty wiaczony do
istniejacego rurociggu z PCW @z 110 mm w msc. Czerwonka Wloscianska w wezle Nr 8
niniejszego projektu i bedzie na stale zasilany - z wodociagu grupowego ,,Czerwonka”.
Zaprojektowany w niniejszym opracowaniu wodociag rozdzielczy bedzie zasilal przylacza
wodociggowe, zagrodowe, ktdre zostaly zaprojektowane dla mieszkancow miejscowosci
Ciemniewo i1 Sewerynowo w oddzielnym opracowaniu jako odrebny projekt. W niniejszym
projekcie zaprojektowano wlacznie niniejszego wodociggu rozdzielczego do istniejacego
przewodu wodociggowe z PCW 0 z 160 mm w msc. Janopole w wegle Nr 1 jako jako tacznik
awaryjny dla obu wodociggéw grupowych jak juz wyzej omodwiono. Wlaczenie
projektowanego wodociggu rozdzielczego do wodociggu grupowego ,Jankowo” w msc.
Janopole nalezy odcigé zaprojektowany przewod wodociaggowy zasuwa Dn 150, aby
uniemozliwi¢ staty przeplyw wody z obu wodociagéw grup[owych do czasu wykonania
omoOwionej j/w modernizacji istniejacej stacji wodociggowej- SUW w msc. Jankowo.
Zaprojektowany wodociagg w niniejszym opracowaniu bedzie peinil funkcje wodociggu
rozdzielczego dla zasilania przylaczy zagrodowych dla mieszkancéw msc. Ciemniewo i
Sewerynowo, ktére zostaly objete odrebnym projektem oraz stanowit dla w/w miejscowosci
zabezpieczenie w woda na potrzeby p. pozarowe zgodnie z z norma PN- B 02864 z 1997.

W momencie zaistnienia pozaru na potrzeby jego gaszenia przewidziano zgodnie z w/w
normg pozarowa wydajnos¢ wodociggu min. 10l/s przy ci$nieniu min. 20 m. st. w. na
potrzeby 1-go pozaru, pomniejszajac do 32% zapotrzebowanie gosp. byt. w momencie
gaszenia pozaru. Na podstawie obliczonego zapotrzebowania wody dla projektowanego
wodociggu na zasilenie przytaczy wodociaggowych na potrzeby gospodarczo-bytowe
wyliczono na podstawie danych otrzymanych z gminy Czerwonka.

Zapotrzebowanie wody na potrzeby gospodarczo-bytowe dla w/w miejscowosci wynosi:
Qsr.dob. = 55,01 m*d.

Qmax.dob = 74,34 m*/d

Qmax.h=7,71 m’/h

Projektowany w niniejszym opracowaniu wodociag rozdzielczy bedzie dostarczal wode na
potrzeby gospodarczo- bytowe gospodarstw zagrodowych w miejscowosciach Ciemniewo,
Sewerynowo oraz na potrzeby ochrony p.poz. budynkéw zgodnie z normg PN- B 02864 z
1997. Powyzszej normy nie stosuje si¢ do obliczenia zapotrzebowania na wode do celow
przeciwpozarowych w odniesieniu do zabudowy kolonijnej wiejskich jednostek osadniczych.
Projektowany wodociag bedzie dostarczal wode z istniejacej sieci wodociagowej wodociagu
Grupowego ,,Czerwonka” na potrzeby gospodarczo-bytowe i na potrzeby p. pozarowe w/w
miejscowosci oraz stanowil bedzie lacznik awaryjny dla obu wodociaggdw grupowych , a
docelowo potaczy oba wodociagi grupowe w jeden system hydrauliczny zasilania
mieszkancow wszystkich miejscowosci objetych tymi wodociaggami grupowymi zasilaniem w
wode gosp. byt. I o ochrong ppoz. Wydatek stacji wodociagowej wodociaggu grupowego
»Czerwonka”- 29 1/s w pelni zabezpiecza zapotrzebowanie w wod¢ na cele gospodarczo-
bytowe oraz p. pozarowe dla projektowanego wodociggu rozdzielczego, dla mieszkancow
msc. Ciemniewo i Sewerynowo . Przylacza wodociggowe stanowig odrgbne opracowanie
projektowe, natomiast zaprojektowany w niniejszym opracowaniu wodociag w pelni
uwzglednia zapotrzebowanie wody na potrzeby gospodarczo-bytowe dla mieszkancow w/w
miejscowosci. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE 100 PN 10,0 atn o

$rednicach @ z 160, 110 mm. Rury taczone beda ze sobg na zgrzew czotowy. Potaczenia w
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weztach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztaltek 1 armatury zeliwnej kolnierzowe;.
Potaczenie rur PE z armaturg zeliwng to za pomoca ksztattek zeliwnych kotnierzowych. Przy
polaczeniach kolnierzowych zastosowano uszczelki klingierytowe. Kazde polaczenie
przytacza wodociggowego z siecia wodociggowa w przyszilym projekcie przylaczy nalezy
zaprojektowac za pomoca trdjnika siodtowego potaczonego w technologii elektrooporowej z
przewodem sieci wodociggowej, rozdzielczej, a zasuwe odcinajaca np typu AVK @ z 40 mm
lub inng o podobnych parametrach zainstalowanej na przewodzie przylacza wodociggowego
zlokalizowanej okolo 2 mb poza granicg pasa drogowego na posesji wlasciciela, dla ktorego
zostanie zaprojektowane przytacze wodociggowe, zagrodowe.

Dhugosé¢ sieci rozdzielczej:

przewody z PE 100 SDR 17 &z 160 mm — PN 10 L = 8341 mb.
przewody z PE 100 SDR 17 &z 110 mm — PN 10 L= 423 mb.
Razem sie¢ rozdzielcza : L = 8764 mb.
> Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie szata roslinng. Wykopy otwarte pod
przewody wodociagowe i kanalizacyjne”. Glebokos¢ przykrycia sieci rozdzielczej przyjeto
1,70 m, a przytaczy wodociggowych 1,60 m (przy wejsciu do budynku). Pod rowami
przebiegajacymi wzdluz ciggow komunikacyjnych (wzdluz drdég), rurociggi uklada¢ na
glebokosci ok. 2,20- 2,30 m, w taki sposob, aby przykrycie, liczac od wierzchu rury do dna
rowu (dno rowu przyjeto ok. 0,60 m ponizej niwelety drogi) wynosito nie mniej niz 1,60 m.
Wykopy, tam gdzie pozwalaja na to warunki, nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy
koparek, ze skarpami ze sktadowaniem ziemi na odklad. W miejscach zabudowanych i
zadrzewionych oraz z wodociggiem zlokalizowanym w pasie drég, wykopy wykonywaé w
wykopie wasko przestrzennym, z szalunkiem $cian wykopu z belek drewnianych lub
wyprasek stalowych, lub metoda podkopu. Wykopy pod wodociag na ogélna dtugos¢ 8764
mb, zaprojektowano : 3697 mb wykopow pod wodociag w pasie zwirowych poboczy drog, w
tym 3 mb w poboczu drogi powiatowej i 3694 mb w pasie drog gminnych, 2892 mb
wykopow pod wodocigg po dzialkach budowlanych oraz 1883 mb po gruntach rolnych
(ornych). Wykopy pod wodociag zlokalizowane w niniejszym projekcie w poboczu
zwirowym drég zaprojektowano w technologii wykopdw pionowych z umocnieniem $cian
wykopu wypraskami stalowymi lub balami- stanowi to w projekcie: tagcznie 3697 mb.
Wykopy pod wodociag zlokalizowane w niniejszym projekcie w drogach gminnych o
nawierzchni piaskowej, nieutwardzonej oraz po dziatkach budowlanych zaprojektowano ich
wykonanie metoda wykopu otwartego ze skarpami z przywrdceniem ich stanu pierwotnego
po zakonczeniu robdt wodociggowych. Zasypka wykopdéw w pasie drogowym (dotyczy drog
utwardzonych, drég gminnych i 3 mb w pasie drogi powiatowej) musi by¢ wykonana z piasku
zageszczonego warstwami- bezposrednio nad rurociggiem sposobem recznym warstwa
grubosci 20 c¢cm, poza nim gruntem rodzimym, jezeli jest to grunt zageszczany, nosny i
maksymalna wielko$¢ kamieni nie przekracza 30,0 mm. W przypadku wystapienia w profilu
wykopow gruntow wysadzinowych, nieno$nych-(gliny plastyczne, gliny zwiezte, ity pylaste,
nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem 1 projektantem wymieni¢ powyzsze grunty
niezageszczane na grunt nosny i zageszczany - (piaski grube, pospoliki). Zageszczanie
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wykopu nalezy wykonywaé w calym pionowym profilu wykopu po jego odwodnieniu (od dna
do powierzchni drogi) warstwami o grubosci dostosowanej do zastosowanego do
zageszczania sprzetu mechanicznego az do uzyskania stopnia zageszczenia poszczegdlnych
warstw zasypki do Iy min. 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora. Zageszczenie materialu
zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.

Po wykonanych pracach ziemnych pod przewody sieci wodociggowej w pasie pobocza drog o
nawierzchni zwirowej drég gminnych , nalezy odbudowac i przywroci¢ profil drogi do stanu
pierwotnego. W niniejszym projekcie stanowi to lacznie 5545,5 m* zwirowego pobocza drogi
do odbudowy wynikajaca z obliczania 1,5 m* odbudowy na 1 mb pobocza drogi. W projekcie
stanowi to 3 mb w pasie drogi powiatowej i 3694 mb pobocza zwirowego w drodze gminnej
do odbudowy. Odbudowe nawierzchni zwirowej drég i poboczy po wykonanym wodociagu
wykonaé¢ poprzez odbudowe zwirowej wierzchniej warstwy drogi grubosci min. 0,10 m
(liczac grubos¢ warstwy zwiru-pospotki po zageszezeniu do min Iy = 98% w zmodyfikowanej
skali Proctora). Po wykonaniu odbudowy poboczy drog nalezy dokona¢ ich odbioru
technicznego przy udziale przedstawicieli Urzgedu Gminy w Czerwonce w przypadku drég
gminnych oraz przedstawiciela Zarzadu Drog powiatowych w Makowie Mazowieckim w
przepadku drogi powiatowej. Nawierzchnie pozostalych drég po wykonanych robotach
ziemnych przy realizacji projektu wodociagu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W
zasiegu koron drzew prace nalezy wykona¢ recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, przewdd ukladaé metoda
podkopu. W miejscach zblizen do stlupdéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywac
recznie. Roboty ziemne, w miejscach skrzyzowan z kablami NN (przylacza), nalezy wykonac
recznie, kabel wylaczy¢ spod napiecia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg ochronna.
Przy stupach zachowac odleglo$¢é min. 1,5 m od podziemnych czesci stupéw oraz zapewnié w
czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ po przeprowadzonej probie na szczelno$é przewodow
wodociggowych. W projekcie zewnetrzna sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostala w czesci
po gruntach prywatnych wiascicieli i uzytkownikow wzdtuz linii rozgraniczajacej pasie drog
gminnych na dlugosci tacznej 1873 mb i w calosci stanowi to w gruntach ornych.

Na gruntach ornych na trasie przewidzianego do wykonania w projekcie wodociggu nalezy
przed rozpoczeciem wykopoéw pod wodociag zdja¢ wierzchnia, uprawng warstwe grubosci do
15 cm, szerokoscia 2,5 m/mb i zhatdowaé wzdtuz pasa robot stanowi to w projekcie 4707 m?
(1883 x 2,5 m*/1 mb). Po wykonaniu wodociagu i zasypaniu wykopéw, zhaldowana ziemie
uprawng ponownie nasypa¢ na powierzchnie¢ zasypanego wykopu po wodociagu z
réwnoczesnym wyrdwnaniem i przywroceniem powierzchni uzytku rolnego do pierwotnej
jego wlasciwosci rolnej.

> Rodzaj technologii ( w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnosci — ogdlna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsiewzigcia)

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE 100 PN 10,0 atn o $rednicach & z
160, 110 mm. Rury laczone beda ze soba na zgrzew czotowy. Potaczenia w weztach sieci
wodociggowe]j zaprojektowano z ksztaltek i armatury zeliwnej kotnierzowej. Potaczenie rur
PE z armatura zeliwng to za pomocg ksztattek zeliwnych kolnierzowych. Przy potaczeniach
kolierzowych zastosowano uszczelki klingierytowe. Kazde polaczenie przytacza
wodociggowego z siecia wodociaggowa w przyszlym projekcie przylaczy nalezy
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zaprojektowac za pomoca trdjnika siodtowego potaczonego w technologii elektrooporowej z
przewodem sieci wodociggowej, rozdzielczej, a zasuwe odcinajaca np typu AVK @ z 40 mm
lub inng o podobnych parametrach zainstalowanej na przewodzie przylacza wodociggowego
zlokalizowanej okolo 2 mb poza granicg pasa drogowego na posesji wlasciciela, dla ktorego
zostanie zaprojektowane przytacze wodociggowe, zagrodowe.

> Ewentualne warianty przedsiewzi¢cia :

Nie przewiduje si¢ wariantowania przedsiewziecia . Przyjete rozwigzania sg optymalne ze
wzgledu na techniczne rozwigzania uwzgledniajace technologie , uksztaltowanie terenu oraz
koszty i spetnienie potrzeb wynikajacych z zalozen przedsiewziecia.

» Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialéw, paliw oraz energii

- energia elektryczna- nie wystepuje w niniejszy projekcie sieci wodociggowej

- cieplng - nie wystepuje w niniejszy projekcie sieci wodociggowej

- gazowa — nie wystepuje w niniejszy projekcie sieci wodociggowej

» Rozwiazania chronigce srodowisko
Budowa wodociagu rozdzielczego pozwoli na zaopatrzenie w wode gospodarstw

znajdujacych si¢ w /w miejscowosci, zaopatrujacych si¢ w wode ze studni kopanych i
wodociggow indywidualnych .Budowa wodociagu pozwoli na wylaczenie z eksploatacji
studni lokalnych, pobierajacych wode zaskoérna, ktora z uwagi na eksploatacje w sezonie
letnim ulega statemu obnizeniu i tym samym zmniejszy stopien wysuszenia glebowego.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i w poblizu nie wystepuja obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W zasiegu
oddziatywania inwestycji nie ma obiektéw o wysokich walorach krajobrazowych. Nie
wystepuja réwniez obiekty o znaczeniu zabytkowym 1 archeologicznym. W zasiggu
znaczacego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko nie wystepuje obszar NATURA
2000. W strefie oddziatywania nie znajduja si¢ rowniez inne obiekty o wysokich walorach
krajobrazowych, a takze o znaczeniu historycznym podlegajacym ochronie. Projektowany
wodocigg jest przewodem sieci rozdzielczej. Przewod wodociagowy, rozdzielczy jest
przewodem, ktéry bedzie doprowadza¢ wodg od przewodu wodociggowego magistralnego do
przylaczy zagrodowych, a zatem nie stanowi przedsiewziecia, ktore wymagatoby w mysl
obowiazujacych przepisow- uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie
z § 3 ust.1 pkt.63- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. z
2007 Nr 158 poz. 1105) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257 poz.2573 oraz z 2005 r Nr 92 poz. 769).
Budowa wodociagu pozwoli na zaopatrzenie w wode gospodarstw znajdujacych sie w/w
miejscowosciach, zaopatrujacych sie¢ w wode ze studni kopanych i1 wodociagow
indywidualnych. Budowa wodociggu pozwoli na wylaczenie z eksploatacji studni lokalnych,
pobierajacych wodg zaskorng, ktora z uwagi na eksploatacje w sezonie letnim ulega stalemu
obnizeniu i tym samym powoduje suszenie glebowe. Ponadto woda pobierana z bardzo
ptytkich pokladow (zaskérnych) jest bardzo czgsto zanieczyszczona bakteriami
pochodzacymi gltownie z istniejacych nieszczelnych zbiornikow na $cieki sanitarne (szamb) i
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z przesigkajacych z opadami atmosferycznymi zanieczyszczen powierzchniowych, co w
wiekszosci czyni pobierang z powyzszych uje¢ wode nie spelniajaca wymogi sanitarne dla
wody przeznaczonej dla celéw gospodarczo-bytowych. Na trasie projektowanego
przedsiewziecia budowy sieci wodociggowej, rozdzielczej nie przewiduje sie wycinki drzew

Przylacza wodociagowe

Przylacze wodociagowe zaprojektowano z rur PE 10,0 atn o $rednicach @ z 40-50 mm z
zachowaniem przy podejsciu pod fundamentem budynku rury stalowej, ocynkowanej o
$rednicy O 32 mm. Na terenie posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody.
Potaczenie przytacza wodociggowego z rurociggiem sieci wodociagowej, rozdzielczej nalezy
wykona¢ poprzez ksztaltke elektrooporowa- trojnik siodtowy z PE100 SDRI11 o srednicy
wiasciwej dla danego przewodu sieci wodociagowej, rozdzielczej z odejsciem Dz 40 lub 50
mm dla przewodu przylacza wodociaggowego. Na przewodzie przytacza wodociagowego z PE
@ z 40 mm nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca np. typu AVK lub innej o podobnych
parametrach technicznych i hydraulicznych- dn 40/32 mm z uktadem blokujacym wysunigcie
rur PE z kielichow PN10.
Zasuwe na przewodzie przylacza wodociggowego nalezy zainstalowa¢ poza pasem drogi
publicznej na posesji wiasciciela, dla ktérego zostalo zaprojektowane dane przylacze
wodociggowe. W projekcie zaprojektowana zasuwa zostata zlokalizowana w odleglosci ca 2
mb od granicy posesji (ogrodzenia) po stronie dziatki.
Dla budynkow posiadajacych wewnetrzne instalacje wod. - kan. projektuje sie¢ doprowadzenie
przewodu przylacza wodociggowego w poblizu wezta za hydroforem z zainstalowanym w
przewdd przylacza zaworu antyskazeniowego. Umozliwi to wlascicielowi posesji w prosty
sposob wilaczenie wiasnej instalacji wodnej w budynku do zaprojektowanego przylacza
wodociggowego. Ten typ przytacza oznaczono w niniejszym opracowaniu jako typ ,,C”.
Dla budynku nie posiadajaca instalacji wodociggowej w budynku dotyczy to jednego
przylacza, zaprojektowano doprowadzenie przylacza do kuchni z zainstalowaniem zestawu
wodomierzowego z zaworem antyskazeniowym i wyprowadzonym zaworem czerpalnym
Dnl15 mm, ten typ przylacza oznaczono w niniejszym projekcie jako typ ,,A”. W przypadku
doprowadzenia przylacza do dziatki budowlanej przeznaczonej do budowy domu
mieszkalnego, zaprojektowano zakonczenie przylacza na dzialce budowlanej studzienka
wodomierzowa @ 1000 mm wg zalaczonego do projektu rys. szczegdtowego Nr 8, jako
urzadzenie tymczasowe do czasu wybudowania domu i przetaczenia urzadzen przylacza
wodociggowego ze studzienki wodomierzowej do pomieszczenia ocieplanego W
wybudowanym domu mieszkalnym. Dla ujetego w projekcie budynku projektuje si¢
doprowadzenie przewodu wodociggowego bez polaczenia go z istniejagca wodociggowa
instalacja wewnetrzng. Polaczenie wykonanego przylacza wodociggowego z istniejaca
instalacja wodociagowa, wihasciciel posesji wykona we wlasnym zakresie za zgoda Inwestora,
tj Gminy Czerwonka.
Zakonczenie przyltaczy wodociggowych w budynku zaprojektowano - @ 32 mm.
Do pomiaru pobranej wody z wodociagu zaprojektowano wodomierz typu Isw - dnom = 20
mm.
W projekcie zgodnie z warunkami technicznymi na wykonanie projektu technicznego
przytacza zagrodowego wydanymi przez Urzad Gminy w Czerwonce, zaprojektowano
zainstalowanie podejscia wodomierzowego z wodomierzem dn 20 mm i zaworem
antyskazeniowym o symbolu- EA wedlug Zalacznika A normy PN- B-01706/Az1 z 18. 03.
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1999 roku dotyczacej ,,Wymagan w projektowaniu instalacji wodociagowych” .Przylacze
wodociggowe zaprojektowane zostato na podstawie wizji lokalnej w terenie 1 uzgodnione z
odbiorca.

UWAGA!

Wykonanie przylacza wodociggowego do istniejgcej instalacji zagrodowej

1) nalezy bez wzglednie wykonaé zabezpieczenie projektowanego wodociagu poprzez:

- zdemontowanie rurociagdw od miejsca weinki do indywidualnego ujecia wody (np. studni)
oraz wymontowac istniejace agregaty pompowe.

- zainstalowa¢ w przewdd przylacza wodociggowego przed wceinkg ,, zawdr zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru” o symbolu- EA wedlug Zatacznika A normy PN- B-
01706/Az1 z 18. 03. 1999 roku dotyczacej ,,Wymagan w projektowaniu instalacji
wodociggowych”. Producentem powyzszych zawordéw antyskazeniowych spetniajacych
powyzsza norme jest miedzy innymi firma SOCLA grupy Danfoss Sp. z 0.0. ul. Chrzanowska
5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (0 22) 755 07 00.

Nie dopelnienie tych warunkéw spowoduje, ze wobec braku zawordéw zwrotnych przy
pompach w studniach lub ich nieszczelnosci na rurociggach, woda z sieci wodociggowe;j
tloczona bedzie do studni zagrodowych. Pociggnie to za sobg brak wody w sieci
wodociggowej oraz spadek cisnienia w punktach poboru wody, ( nie zachowanie
projektowanych rzednych linii cisnien). Ponadto w wyniku spadku cis$nienia w sieci
wodociggowej spowodowanego np.: pracg zasuwy, pekniecia przewodu wodociggowego, czy
duzym rozbiorem wody z hydrantu przeciwpozarowego, moze nastapi¢ przeplyw zwrotny i
doj$¢ do wtornego zanieczyszczenia wody w sieci wodociggowej.

Zestawienie dlugosci przylaczy wodociagowych

Dhugosé¢ przylaczy wodociagowych wynosi: 799 mb

W tym:

przewody z PE 0z 40 mm - PN10 L = 602 mb

przewody z PE @z 50 mm - PN10 L = 142 mb

przewody warstwowe typ. TS z PE @z 50 mm SDR17 — =55 mb
Razem przylacza L = 799 mb./ 26 kpl

Zakonczenie przylaczy wodociagowych:
-typ C @ 32 mm - kpl. 11

-typ A @ 32 mm - kpl. 3

- typ St. wodomierzowa kpl. 12

- wodomierze d. nom =20 mm - szt. 26

- zawor antyskazeniowy d. nom =20 mm - szt. 26
- zasuwy kielichowe @z 40/32 mm —26 kpl.
Razem = 26 kpl.

Trasowanie przylaczy wodociagowych

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zachowujac jednoczesnie minimalne
odleglosci:
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- od budynkow niepodpiwniczonych - 3,5 m

- od budynkoéw podpiwniczonych - 3,0 m

- od slupéw - 1,0 m

- od pasa drzew - - 2,5 m

- od pojedynczych drzew - 1,5 m

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - - 0,8 m

- od przewodow kanalizacyjnych - 2,0 m

- od punktéw geodezyjnych - 1,5 m

- od transformatoréw - 5,0 m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodoéw wodociggowych w odleglosciach mniejszych od
podanych, pod warunkiem wykonania sieci wodociggowej metoda podkopu, przewiertem lub
przeciskiem w rurze stalowej ostonowe;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu przylaczy wodociaggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg branzowa MGK PN-62/8336-02 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i
kanalizacyjne”.

- Glebokos¢ przykrycia przylaczy wodociggowych 1,60 m (przy wejsciu do budynku).
Wykopy, tam gdzie pozwalajg na to warunki, nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy
koparek, ze skarpami ze skltadowaniem ziemi na odklad. W miejscach zabudowanych i
zadrzewionych wykopy wykonywaé recznie lub, w wykopie wasko przestrzennym, z
szalunkiem $cian wykopu z belek drewnianych lub wyprasek stalowych, lub metoda podkopu.
W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonaé recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, przewdd uktadaé metoda
podkopu. W miejscach skrzyzowan z kablem telekomunikacyjnym oraz zblizen do shupéw
teletechnicznych roboty nalezy wykonywac recznie. Przy stlupach zachowaé odleglo$¢ min.
1,0 m od podziemnych czesci stupdw oraz zapewnié w czasie wykonywania wykopoéw dojazd
do stanowisk stupowych. Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie na
szczelno$é przewodow wodociggowych.

Skrzyzowanie przewodow wodociagowych z przeszkodami

Przejscia przytaczami wodociggowymi pod drogami o nawierzchni asfaltowej i zwirowej
nalezy wykona¢ przyciskiem, a pod drogami o nawierzchni z gruntu naturalnego,
nieutwardzone, wykona¢ wykopem otwartym z przywroceniem nawierzchni drogi po
zakonczeniu robot do stanu pierwotnego. Jako rury ostonowe nalezy zastosowac rury
wiertnicze. Przewody przylaczy wodociggowych uktadaé¢ w rurach ostonowych zgodnie z
opisami na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1; 1000 z projektem przylaczy oraz
rys. szczegotowych. Rury przytaczy wodociggowych wprowadzac nalezy w rurg ostonowa na
stalowych podporkach. Przestrzen miedzy rurami przy koncoéwkach rur ochronnych nalezy
uszczelni¢ sznurem bialym i pianka poliuretanowa. W projekcie tacznie zaprojektowano 7 kpl
przejs¢ pod przeszkodami na dlugosci 37 mb. W rurach stalowych ostonowych Dn 114/6.,4
mm dla przylaczy z PE Oz 40 mm. Wszystkie przejscia pod przylacza wodociggowe
zaprojektowano pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie z Gminy w Czerwonce na wejscie z
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robotami w pas drogowy w przypadku drog gminnych. W przypadku przerwania rurociagow
drenarskich Inwestor i Wykonawca powinien w porozumieniu z Odzialem Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Ostrolece ustali¢ technologie polaczenia i
zabezpieczenia rurociggdw drenarskich gwarantujaca ich stabilno$¢. W miejscach skrzyzowan
przylacza z kablami NN, kabel nalezy wylaczy¢ spod napigcia i zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz. U. Nr 55 z 1972r.) poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i oswietlenie na okres nocy.

Montaz przewodow przylaczy wodociggowych

Montaz przewodow przylaczy wodociagowych wykonaé zgodnie z Instrukcja wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodéw z PE oraz zgodnie ze schematem weztow. Rury stalowe
ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ tasma Denso.

Proba na ciSnienie, plukanie i dezynfekcja przylaczy wodociggowych

Probe cisnieniowa wodociggu wykonaé¢ zgodnie z PN-70/B-10715. Dezynfekcje i ptukanie
przewoddéw przytaczy wodociaggowych wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej
instrukcji MGK z 1966r. Zmontowane odcinki rurociggu dtugosci rzedu 300 mb nalezy
zasypac 30 cm warstwa ziemi, miejsca potaczen i uzbrojenie sieci zostawié nie zasypane. Tak
przygotowane odcinki rurociggu poddajemy probie na ci$nienie 10 atn. Proba szczelnosci jest
pozytywna, jezeli w ciggu 30 min. nie zauwaza si¢ spadku cisnienia ponizej 0,10 kG/cm2 na
kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem przylaczy wodociagowych do uzytku nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Rury nalezy ptukaé¢ duzym ci$nieniem i przeptywem
wody przy otwartych hydrantach na koncu wodociagu. Po 24 godzinnej stdjce wody z
roztworem chloru rurociag pluczemy woda ze stacji wodociggowej do momentu wyptyniecia
na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Warunki geotechniczne

Na trasie przylaczy wodociggowych wystepuja grunty w postaci: piaskow , piaskéw
zaglinionych i glin piaszczystych.

Do celow kosztorysowych przyjeto nastepujace kategorie gruntu (wg KNSK)

- kat IT- 80 %

- kat IIT - 20 %

Grunty o normalnej wilgotnosci. Woda gruntowa moze wystepowaé lokalnie w obszarach
ptytko =zalegajacych glin piaszczystych. Caly odcinek zaprojektowanych przylaczy
wodociggowych wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Do celéw kosztorysowych przylaczy
wodociggowych przyjeto wykonanie, w 60 % mechanicznie i w 40 % recznie.

Oznakowanie
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W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie (opaski)
nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych wytycznych tj. tabliczkami malowanymi
umieszczonymi na stupkach betonowych (30 %), na budynkach lub trwatych ogrodzeniach.

UWAGA!

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktore wskazuja lub moglyby
kojarzyé¢ si¢ z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materialéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb material lub element, ktory
powinien posiadaé¢ cechy, parametry techniczne nie gorsze od podanego w
dokumentacji. Projekt dopuszcza zastosowanie rownowaznych zamiennikow wyrobow i
urzadzen okreslonych w dokumentacji nazwa producenta i / lub znakiem towarowym,
jezeli oferowane wyroby rownowazne posiadajg parametry, cechy jakoSciowo-uzytkowe
nie gorsze tzw. identyczne lub wyzsze od wyrobow i urzadzen wymienionych w
dokumentacji, co Wykonawca przystepujacy do realizacji projektu powinien wykazaé,
uzasadni¢ poprzez zlozenie odpowiedniej dokumentacji skladajgcej si¢ z certyfikatow,
aprobat, z poréwnaniem z wyrobem zastosowanym w projekcie; w/w materialy
powinny uzyska¢ zgod¢ Inwestora oraz Projektanta na zamiang;

WSZYSTKIE PYTANIA JAK 1 NIESCISLOSCI NALEZY WYJASNIAC Z
PROJEKTANTEM Przedsigbiorstwo  Produkcyjno — Handlowe ,,EKO-BUD-ROL” inz.
Stanistaw Zera, ul. Sienkiewicza 22/6, 07-410 Ostroleka.

Szczegolowy zakres robéot i wymagan okresla dokumentacja projektowa , specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robot.

Okreslenie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamdwien.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrdéwnywanie terenu

2. Zamoéwienia uzupehiajgce

Zamawiajacy nie przewiduje zamowieni uzupelniajacych.

3. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zaméwienia oraz okres gwarancji i r¢kojmi

1) Termin wykonania zamowienia: 160 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy. Za moment zakonczenia realizacji zamowienia uwaza¢ si¢ bedzie date
podpisania koncowego protokotu odbioru robot po zakonczeniu calego zakresu robot.

2) Okres rekojmi za wady wynosi 36 miesiecy liczac od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru robot.
3) Wymagania dotyczace gwarancji:
a) Wykonawca obejmie gwarancja catos¢ przedmiotu zamdwienia na okres min. 3
lat, liczac od daty odbioru bez zastrzezen calosci zamdwienia.

b) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad =zalatwiane beda z nalezyta
starannoscig w terminie 14 dni od zgloszenia.
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6.

¢) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé co
najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

d) Okresy gwarancji na urzadzenia musza odpowiada¢ co najmniej okresowi
udzielanemu przez ich producentdéw i liczone beda réwniez od daty odbioru bez
zastrzezen catosci zamowienia.

e) Okresy gwarancji na wszystkie pozostale elementy nie wychodzace w zakres
opisany powyzej, a sktadajace sie na odbidr catosci zamowienia, odpowiadajg co
najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez ,,Wystawcéw Gwarancji" i
Wykonawce.

f) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne beda przekazane wraz z protokotami
odbioru koncowego.

Zmiany i korekty

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy . Przewidywane zmiany zawarte sa3 w projekcie
Umowy stanowigcym zatacznik do niniejszej specyfikacji

Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkow.

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia musza wykazac¢ spetnianie
warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a takze brak podstaw do wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawey musza spetnia¢ warunki, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczace:

1))

2)

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych speklianie
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposéb szczegdlny.
posiadania wiedzy i doswiadczenia (w przypadku wspolnego ubiegania si¢ dwoch lub

wiecej wykonawcow o udzielenie niniejszego zamowienia, oceniana bedzie ich lgczna
wiedza i doswiadczenie):

-za spelnienie warunku posiadania niezbednego doswiadczenia zamawiajacy uzna
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej
1 zamo6wienia na roboty budowlane o wartosci nie mniejszej niz 500.000,00 zl brutto,
ktorego przedmiotem byla/y:

e budowa sieci wodociggowej lub
e roboty rownowazne, za ktdre zamawiajacy uzna, np.:

o budowe/modernizacje oczyszczalni $ciekow,
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o budowe kanalizacji sanitarnej ,
o budowe przepompowni $ciekow.
o budowe kanalizacji deszczowe;j.

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ dwoch lub wiecej
wykonawcow o udzielenie niniejszego zamowienia, oceniany bedzie ich lgczny potencjal
techniczny i kadrowy), tzn.:

za spelnienie warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamdwienia Zamawiajacy uzna dysponowanie osobami posiadajacymi uprawnienia w
zakresie:

a) Kierownik budowy posiadajacy:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
instalacyjnej sanitarnych,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.
Za spelnienie warunku dotyczacego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiajacy uzna:

a) posiadanie przez Wykonawce Srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej na
kwote¢ nie mniejszg niz: 500.000,00PLN;*

b) posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
kwote minimum 500.000,00 zL.*

5) Ocena spetniania przedstawionych powyzej warunkéow zostanie dokonana wg formuty:
»Spetnia - nie spetnia" na podstawie wymaganych dokumentow i oswiadczen wskazanych
W SIWZ.

6) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow (zgodnie z art. 26 ust.
2b ustawy Pzp).

Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, W szczegolnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie (tj. w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie) tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamodwienia, aw przypadku
polegania na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, zobowigzanie powinno okresla¢
réwniez forme udziatu tego podmiotu w realizacji zamowienia.

7) Wykonawcy, ktorzy nie wykazg spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, podlegad
beda wykluczeniu z udziatu w postgpowaniu.

7 udzialu w niniejszym postepowaniu wyklucza sie wykonawcow, ktorzy podlegaja
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona.
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Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
1) jest niezgodna z ustawa,
2) jej tres$¢ nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

5) zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

7. Wykaz oSwiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z post¢powania o udzielenie zamowienia

1)Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z oferta oSwiadczenia o spelianiu
warunkow udzialu w postepowaniu (w formie oryginatu) zgodnie z art. 44 ustawy Prawo
zaméwien publicznych wg wzoru stanowigcego zatacznik mr 2 do IDW (w przypadku
wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia przez dwoch lub wiecej Wykonawcow,
oswiadczenie moze by¢ zlozone lgcznie (na jednym druku) w przypadku lgcznego spelniania
warunkow udzialu w postegpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, albo
odrebnie, jezeli Wykonawca skladajgcy odrebnie osSwiadczenie, spelnia samodzielnie
wszystkie warunki udziatu w postepowaniu).

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoOwienia w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Wykonaweca sklada nast¢epujace dokumenty:*

a)Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert,

b)Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

UWAGA!
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W przypadku spolek cywilnych w ofercie nalezy zlozy¢ zaswiadczenie z Urzedu
Skarbowego oraz z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych zaréwno na spélke, jak i na
kazdego ze wspolnikow.

¢)Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zatacznika nr 3 do IDW).

d)Dokumenty dotyczace przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej,
- lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z  dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej - zi. nr.7

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
dokumenty wymienione powyzej w ppktach a) - d)* winny zosta¢ ztozone przez
kazdego z nich.

Dokumenty wymienione w ppktach a) - b)* winny zosta¢ zlozone w formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej przez wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkcie ¢ i d)* winno zosta¢ ztozone w formie
oryginatu.

W przypadku, gdy wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow udzialu
w postgpowaniu, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te beda braly udzial w realizacji czesci
zamoOwienia, zamawiajacy wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentow wymienionych w ppktach a) - d)* powyze;j.

- W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada niezb¢dng wiedze¢ oraz doSwiadczenie,
dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamo6wienia, do oferty nalezy dolaczy¢ nastepujace dokumenty :

1) Wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zalaczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone - zalgcznik nr 4 do IDW;
Dowody dotyczace robét wymienionych w w/w wykazie okreslajace czy te roboty
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, tzn.:
- poswiadczenie albo
- inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym mowa powyzej.
Dowody, o ktérych mowa powyzej, sag wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 1 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz.231).W przypadku, gdy zamawiajacy jest
podmiotem, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaly wczesniej wykonane, wykonawca
nie ma obowigzku przedktadania dowoddéw, o ktérych mowa powyzej.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia,
w szczegdlnosei odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do$wiadczenia niezbednych dla
wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalgeznik nr 5 do IDW.

3) Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania
takich uprawnien - zalacznik nr 6 do IDW.

-W celu potwierdzenia, ze Wykonawca znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia, do oferty nalezy dolgczy¢
nastepujace dokumenty* :

4) Informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert.

5) Oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamowienia.

Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow,
zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie (tj. w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie) tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamowienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doswiadczeniu
innych podmiotdéw, zobowigzanie powinno okresla¢ rowniez forme¢ udziatu tego podmiotu
w realizacji zamowienia.

2. Jezeli wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkdéw, wymagane jest przedlozenie
informacji, o ktérej mowa powyzej niniejszej IDW, dotyczacej tych podmiotow.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 7.2 IDW.*

1) pkt 7.2 ppkta) - b) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

(a) nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, skladek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4. Dokumenty, o ktérych mowa powyzej powinny by¢é wystawione nie wczesniej niz 3
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert
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5. W przypadku ztozenia przez Wykonawcow dokumentow zawierajacych dane w innych
walutach niz PLN, Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP
ogloszony 1 obowigzujacy w dniu wszczecia postgpowania o udzielenie niniejszego
zaméwienia ( ogloszenie w BZP). Ten sam kurs Zamawiajacy przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

8. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia

1. Przepisy ustawy Pzp 1 postanowienia SIWZ dotyczace Wykonawcy stosuje si¢
odpowiednio do WykonawcOw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia.
Wykonawcami wspdlnie ubiegajagcymi si¢ o udzielenie zamdwienia s3 czlonkowie
konsorcjum, a takze wspolnicy spotki cywilne;.

2. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia powinni
spetnia¢ warunki udziatu w postgpowaniu oraz zlozy¢ dokumenty potwierdzajace spelnianie
tych warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w IDW.

3. Ponadto tacy Wykonawcy maja obowigzek ustanowi¢ Pelnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamodwienia publicznego. Zaleca si¢, aby Pelnomocnikiem byl jeden z
Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

Pelnomocnictwo moze by¢ udzielone w szczegdlnosci:
- lacznie przez wszystkich Wykonawcéw (jeden dokument),
- oddzielnie przez kazdego z nich (tyle dokumentéw ilu Wykonawcow).

W kazdym jednak przypadku w tresci dokumentu/pelnomocnictwa zaleca sie wymienié
wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia i wskazaé
ich pelnomocnika. Tre$¢ pelnomocnictwa powinna wskazywaé rodzaj czynnosci, do
ktérych upowazniony jest Pelnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za
zgodnos¢ z oryginalem kopii dokumentow, sktadania oswiadczen woli i wiedzy, sktadania
wyjasnien, parafowania dokumentéw, itp.

4. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Pelnomocnikiem.

5. W przypadku wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku podmiotow, przy pomocy ktéorych wykonawca wykazuje spelnianie warunkdw,
kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa
poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacj¢ zamowienia, s3
zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowng umowe regulujaca wspotprace grupy
Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, zawierajaca w swojej tresci nastepujace
postanowienia:

1) okreslenie celu gospodarczego;
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2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamOwienia, gwarancji i rekojmi;

3) podziat zadan pomiedzy poszczegdlnych Wykonawcow wystepujacych wspdlnie;

4) wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy wspolnej przez ktoregokolwiek z
Wykonawcow wystepujacych wspdlnie do czasu wykonania zamowienia w caloscei;

5) solidarng odpowiedzialnos¢ Wykonawcow wystepujacych wspolnie za realizacje
przedmiotu zamdéwienia;

6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajacego;

7) ustanowienie pelnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9. Wadium

1. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci
30.000,00 PLN (stownie: trzydziesci tysiacy zlotych).

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

(a) pienigdzu,

(b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spéldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

(¢) gwarancjach bankowych,
(d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

(e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z pdzn. zmianami).

3. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujagcym prawem i winna zawiera¢ nastepujace

elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) numer zamdwienia nadany przez Zamawiajacego i nazwe zamowienia,
c) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

d) kwote gwarancji,

e) termin waznosci gwarancji

f) zobowigzanie gwaranta do: ,zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego zawierajace oswiadczenie, iz:
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1) Wykonaweca, ktérego oferte wybrano:
-odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
-nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub

-zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, lub

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust.
3 ustawy Pzp ., nie zlozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub petnomocnictw i nie udowodnit,
ze wynikalo to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.";

4. Postanowienia pkt 3) stosuje sie odpowiednio do porgczen, okreslonych powyzej w pkt. 2
b)ie).

5. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajacego:

Bank 90150015881215800147490000

z dopiskiem Wadium na II cze$¢ zamdwienia : Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej
na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci wodociaggowej rozdzielczej
w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz budowe
oczyszczalni $ciekow ”.

Do oferty nalezy dotaczy¢ kopie polecenia przelewu.

6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajacego formach nalezy ztozy¢
w oryginale w ofercie,

7. Wadium nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pienigdzu za pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazatl za
skuteczne tylko wowcezas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze
otrzymal taki przelew przed uptywem terminu sktadania ofert. W wymienionym przypadku
dotaczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawce jest
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajacym do stwierdzenia przez Zamawiajacego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

8. Oferta niezabezpieczona akceptowalng forma wadium zostanie odrzucona.

9. Zwrotu wadium Zamawiajacy dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:

e wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana odmowil podpisania umowy na
warunkach okreslonych w ofercie,

e wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniést wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa art. 26 ust. 3, nie zlozyt
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dokumentéw lub o$§wiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 lub pelnomocnictw chyba,
ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

10. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1.Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie.

2.Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania nie
po6zniej niz do czasu zawarcia umowy.

3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawcey w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

(a) pieniadzu;

(b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

(c) gwarancjach bankowych;
(d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

(e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji zgodnie
z art.149 ustawy Pzp.

4.7Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajacego:

Bank 90150015881215800147490000.

5.W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrécone Wykonawcy
W nastepujacy sposob:
(f) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
(g) 30% wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
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8.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu sktadane w formie gwarancji, czy
poreczenia musi zosta¢ dostarczone Zamawiajagcemu W terminie umozliwiajgcym
Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia dokumentu bez zastrzezen lub prawo zgloszenia do
niego zastrzezen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgloszenia zastrzezen lub
potwierdzenia przyjecia dokumentu bez zastrzezen w terminie czterech dni roboczych od daty
otrzymania dokumentu (gwarancji, poreczenia); nie zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen w terminie czterech dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uwazane bedzie
za przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Podpisanie Kontraktu moze nastgpi¢ po przyjeciu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu bez zastrzezen.

9. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu, Zamawiajacy moze wybra¢ najkorzystniejsza oferte sposrod
pozostalych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

11. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego

1. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja zamoéwienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane beda w PLN.

2. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w PLLN.

3. Sposdb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia, okreslone zostaty w
Tomie I SIWZ - projekcie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

12. Opis sposobu przygotowania ofert
1.Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2.0ferte nalezy przygotowaé scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3.Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy /Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.
Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(ow) okreslajacego(ych) status prawny Wykonawcey(éw) lub
pelnomocnictwa (petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(ow)
uprawnionych jest tacznie kilka osob, dokumenty wchodzace w sktad oferty musza by¢
podpisane przez wszystkie te osoby.

4.Uprawnienie oséb podpisujacych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikaé z
dokumentéw dolaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli uprawnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy, to do oferty nalezy dotaczy¢
petnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pelnomocnictwa sktadane
przez Wykonawce wraz z oferta musza by¢ przedstawione w formie oryginatow lub
notarialnie poswiadczonych kopii.
Tre$¢ pelnomocnictwa powinna wskazywac¢ rodzaj czynnosci, do ktérych upowazniony
jest Pelnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodno$¢ z oryginatlem
kopii dokumentdéw, sktadania oswiadczen woli 1 wiedzy, skladania wyjasnien,
parafowania dokumentow, itp.

5.Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej IDW powinny zosta¢ wypelnione przez
Wykonawce i dotaczone do oferty, badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej z
niniejsza IDW formie.
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6.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

7.0ferta i zataczniki do oferty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim, w 1 egzemplarzu i
musza mie¢ forme¢ pisemng. Zaleca si¢, aby mialy format nie wiekszy niz A4. Zaleca si¢
ztozenie arkuszy o wiekszych formatach do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

8.Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentdéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej
IDW i wchodzacych nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo
lub recznie.

8.Zaleca si¢, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie
wzorow stanowigcych zataczniki do niniejszej IDW miaty forme wydruku komputerowego
lub maszynopisu.

10.Zaleca si¢, aby calos¢ oferty wraz z zalgcznikami byla zlozona w formie
uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie.

11.Zaleca si¢, aby wszystkie zapisane strony oferty i zalaczniki byly ponumerowane przez
osobg/osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli W imieniu
Wykonawcy/Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

12.Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniést poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie tresci (czyli wytacznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone
przez Zamawiajacego) musza by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace)
oferte.

13.Dokumenty wchodzace w sktad oferty moga by¢ przedstawiane w formie oryginaléw lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodno$é¢ z oryginatem kopii. O$wiadczenia
sporzadzane na podstawie wzordw stanowigcych zataczniki do niniejszej IDW powinny by¢
ztozone w formie oryginatu. Zgodno$¢é z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentéw wchodzacych w sklad oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe/osoby
uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawcodw wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia.

14.W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia oraz w
przypadku podmiotéw, przy pomocy ktérych wykonawca wykazuje spetnianie warunkow,
kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa
poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

15.Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci, co do jej prawdziwosci

13.Kompletna oferta musi zawieraé: Cz¢sé I1 zamowienia

(a) Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 1 do niniejszej IDW,

(b) Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,
sporzadzone na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
IDW,
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(c) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg zatacznika nr 3 do
niniejszej IDW,

(d) Wykaz wykonanych robdt sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego
zatacznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze
roboty te zostaly wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone,

(e) Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu niniejszego zamowienia
sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik nr 5 do niniejsze;j
IDW,

(f) Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek
posiadania takich uprawnien - wg zatacznika nr 6 do niniejszej IDW,

(g) Lista podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;j

(h) Dowod wplacenia wadium,

(i) Inne dokumenty wymagane niniejsza siwz ( o$wiadczenia, zaswiadczenia
itp.)

(j) Pelnomocnictwa

(k) Kosztorys ofertowy szczegdtowy.

INFORMACJE DOTYCZACE 1 i Il CZESCI ZAMOWIENIA !

D. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego
z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a
takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z
wykonawcami.

—_

W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie.

2. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy udzieli wyjasnien zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp t.j. nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofert.

3. Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie powyzszych dokumentow faksem na numer 29
7179517 .

4. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem , kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
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5. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o ktérych mowa wyzej uwaza si¢
za wniesione z chwilg, gdy doszty one do Zamawiajacego w taki sposob, ze mogt sie
zapoznac z ich trescia.

6. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest:
-Jan Seroka -Sekretarz Gminy,

- Projektanci obu czegsci zamdwienia.

E. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢:

Urzad Gminy Czerwonka, Czerwonka Wtos$cianska 38, 06-232 Czerwonka Szlachecka.
Sekretariat Termin sktadania ofert : 05.12.2014 r., godz. 9:45, (miejsce: Urzad Gminy
Czerwonka - Czerwonka Wloscianska 38 , 06-232 Czerwonka Szlachecka — sekretariat
Urze¢du.

Otwarcie ofert: 05.12.2014 r., godz. 10:00r., (miejsce Urzad Gminy Czerwonka -
Czerwonka Wloscianska 38 , 06-232 Czerwonka Szlachecka — sala konferencyjna.

2. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Koperte (paczke) nalezy opisa¢ nastepujaco:

OFERTA NA REALIZACJE ZAMOWIENIA PN.

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na
budowie sieci wodociggowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo,
Czerwonka Wlos$cianska oraz budowe przydomowych oczyszcezalni $ciekow”.

I cze$¢ zaméwienia : Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy
Czerwonka polegajaca na budowie przydomowych oczyszczalni Sciekow”.

II czes¢ zamowienia : Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gminy
Czerwonka polegajaca na budowie sieci wodociggowej rozdzielczej w msc. Janopole,
Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska.

UWAGA!

Nalezy wybraé tg czesé zamowienia na ktorg Oferent sklada oferte.

Jezeli Oferent sklada oferty na dwie cz¢Sci zamowienia tez sklada oddzielne
oferty na poszczegélne czesci.

Nie otwiera¢ przed - 05.12.2014 roku godz.10:00

3. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozona przez siebie ofert¢. Zmiany
lub wycofanie ztozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uptywem terminu do sktadania ofert.
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Zmiany ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu 1 wedlug zasad obowigzujacych
przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierajace zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA". W przypadku zlozenia kilku ,,ZMIAN"
koperte kazdej ,,ZMIANY" nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,zmiana nr kolejny .

Wycofanie zlozonej oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia
podpisanego przez osobe / osoby uprawniong do reprezentowania Wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia os6b do zlozenia oswiadczenia o wycofaniu oferty, do
oswiadczenia nalezy zataczy¢ odpowiednie dokumenty (aktualny KRS, zaswiadczenie o

.....

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie beda otwierane koperty (paczki) zawierajace
oferty, ktérych dotyczy ,,WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane Wykonawcom
bez otwierania.

Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktdrych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostang dotaczone do oferty.

W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo poda obecnym:
1) stan koperty zawierajacej otwierang oferte,
2) nazwe i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,

3) informacje dotyczace ceny.

10. Na wniosek Wykonawcow, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajacy

przekazuje im niezwlocznie informacje, o ktérych mowa powyzej .

F. Termin zwigzania ofertg ( dotyczy obu cz¢sci zamowienia),

Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong oferta przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

G. Opis sposobu obliczenia ceny ( dotyczy obu czesci zamowienia),

1.
2.

3.

4.

Ceng¢ oferty nalezy poda¢ w formie netto i brutto,

Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca ustali cene za catlo$¢ zamowienia w jednej kwocie na Formularzu Oferty
stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej SIWZ,. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi
zawiera¢ elementy cenotworcze, takie jak optaty celne i importowe oraz podatek VAT.

Ceng oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty.
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5. Sposdb zaplaty i rozliczenia za realizacj¢ niniejszego zamowienia, okreslone zostaty we
wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego (Tom II niniejszej SIWZ Umowy

cz¢$¢ I'i Umowy Czesé II zamowienia )

6. W przypadku zlozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow iustug, ktéry mialby

obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
H. Kryteria oceny ofert ( dotyczy obu czeSci zamowienia),

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore:

1) zostang zlozone przez Wykonawcdéw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z

niniejszego postgpowania;

2) nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

2. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajagcego w oparciu o nastepujace kryteria iich

Znaczenie :
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium
1. Cena (C) 90 %
2. Termin realizacji (T) 10 %

3. Sposob oceny:

1) Kryterium ,cena oferty brutto" bedzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto
podanej przez Wykonawce w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie

zastosowany nastepujacy wzor:

Oferowana cena minimalna brutto
C= x 100 x 90%
Cena badanej oferty brutto

2)Kryterium ,,termin realizacji zamowienia” bedzie rozpatrywany na podstawie terminu
realizacji zamdwienia w dniach podanego w formularzu ofertowym i polega¢ bedzie na
relatywnym 1 proporcjonalnym punktowaniu, poprzez zastosowanie nastepujacego

wzoru do wyliczenia punktéw badanej oferty

Najkrotszy termin realizacji zamowienia w dniach kalendarzowych

T= x 100 x 10%

Termin realizacji zamoéwienia oferty badanej w dniach kalendarzowych

»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka polegajaca na budowie sieci
wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Wloscianska oraz
budowe przydomowych oczyszczalni sciekow”
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UWAGA
Zamawiajacy okre$la minimalny oraz maksymalny okres realizacji w nastepujacych
przedziatach:
» Minimalny okres realizacji 130 dni kalendarzowych od podpisania umowy na
realizacj¢ zamdéwienia.
» Maksymalny okres realizacji 160 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na
realizacj¢ zamdowienia.
W przypadku zaoferowania minimalnego okresu realizacji zamowienia tj. 130 dni
kalendarzowych, Wykonawca otrzyma maksymalnie 10 punktéw. W przypadku zaoferowania
przez Wykonawce terminu dtuzszego niz minimalny ale krotszego niz maksymalny otrzyma
on proporcjonalnie mniej punktéw wyliczonych z powyzszego wzoru.
Wykonawca moze zaproponowaé okres realizacji zamoéwienia krotszy niz minimalny jednak
Zamawiajacy przyzna maksymalnie 10 punktoéw w kryterium ,,termin realizacji zamdwienia”.

Wzor z ktorego zostanie wyliczona ilo$¢ punktow dla badanej oferty

P=C+T

Gdzie:
P —ilo$¢ punktéw oferty badanej
C —ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena

T — ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium termin realizacji zamowienia

4. Zamawiajacy udzieli niniejszego zamowienia temu(tym) Wykonawey (Wykonawcom),
ktory(rzy) uzyska(ja) najwyzszg ilos¢ punktow.

5. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert
dodatkowych.

6. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w zlozonych ofertach.

I. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert ( dotyczy obu czesci zamowienia),

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcdéw dokumentow, oswiadczen, wykazéw, danych i
informacji.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, ze ztozenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiajacego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy .Pzp.
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3. Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majacych wpltyw na wynik
postepowania o udzielenie niniejszego zamodwienia skutkowac¢ bedzie wykluczeniem
Wykonawcey z prowadzonego postepowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp,
niezaleznie od innych skutkéw przewidzianych prawem.

J. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zostaé¢ dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego ( dotyczy obu czeSci zamowienia),

1. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamdowienia publicznego w terminie
nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze w sposob
okreslony w art. 27 ust. 2.

2. Umowa w sprawie zamowienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uptywie
terminu zwigzania oferta, jezeli Zamawiajacy przekaze wykonawcom
informacje¢ o wyborze oferty przed uptywem terminu zwigzania oferta, a
Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na warunkach okreslonych w
ztozonej ofercie.

3.Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie
Zamawiajacego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiagzek:
- wskazaé osobg/osoby, ktora bedzie podpisywaé umowe,

- przedtozy¢ dokument uprawniajacy osobe/osoby wskazang do podpisania umowy, o
ile nie wynika to ze zlozonych wraz z oferta dokumentow,

- wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4.Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacj¢ zamdwienia, sa
zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowng umowe regulujaca wspotprace
grupy  Wykonawcow  wystepujacych ~ wspdlnie,  zgodnie  z wymaganiami
zamieszczonymi w pkcie 11 IDW.
5.ztozy¢ Zamawiajacemu optacong polise ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dzialalnosci gospodarczej] na kwote nie mniejsza niz wskazang w siwz .
Ubezpieczenie to musi obejmowaé réwniez dziatania podwykonawcow.
6.ztozy¢ uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.)
dla osoby wskazanej w ofercie do objecia kierownictwa budowy i nadzoru nad prowadzonymi
robotami.
7.zYozy¢ umowe regulujaca wspotprace Wykonawcow, w przypadku wspdlnego ubiegania sie
Wykonawcow o udzielenie zamowienia.

K. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego (Ii II czes¢).
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Wzory umow zostaty zawarty w Tomie II niniejszej SIWZ. Przed podpisaniem umowy
na realizacje¢ II czeSci zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ polise
lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarcze] . W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzad
ww. ubezpieczenie, tak, aby obejmowalto ono caty okres realizacji umowy.

1. Wykonawca akceptuje tres¢ projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

oswiadczeniem zawartym w tresci formularza ofertowego (zatacznik nr 1 do SIWZ).

Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegaja zmianie przez Wykonawce.

2. W przypadku zlozenia oferty wspdlnej, do projektu umow Zamawiajacy wprowadzi zapis

o odpowiedzialnosci solidarnej podmiotdéw sktadajacych oferte wspdlna.

3. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey chyba, ze Zamawiajacy przewidziat

mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian w umowie i okresla ich

warunki:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie do umowy
zmian za zgoda Zamawiajacego.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane:

1)przez Zamawiajacego,

2)przez Wykonawce.

3.  Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust.] musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:

1) poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowana
zmiang elementu robot budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejsza,
nowoczesniejsza, tansza niz okreslona w Dokumentacji;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiang
obowigzujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. wymagajacych zgody projektanta

4) zmiany producenta urzadzen,
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5) zmiany wymiardéw lub potozenia elementow zwigzanych z robota budowlana,

6) zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru
mieszczacych si¢ jednak w opisie przedmiotu zamdwienia,

7) koniecznos$ci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych warunkujacych wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

b) wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robdt na skutek wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy.

c) wykrycia na etapie sprawdzania i1 aktualizacji dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego wadliwosci lub niekompletnosei projektu budowlanego, ktére powoduja
konieczno$¢ zmiany lub uzupelnienia projektu budowlanego, a ponadto: zagrazaja
bezpieczenstwu robdt w trakcie ich realizacji lub po ich ukonczeniu, niezaleznie od tego,
czy zagrozenie dotyczy zycia lub zdrowia ludzi czy interesow 0sob trzecich lub nie
zagrazaja bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadza do innych niekorzystnych cech
wykonywanego obiektu, obnizajac jego walory funkcjonalne badz estetyczne Ilub
prowadza do niepotrzebnych kosztéw samej inwestycji, badz przedtuzaja czas jej
realizacji, powyzsze bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w dokumentacji budowy wystapienia okolicznosci uzasadniajagcych zmiane
terminu.

9) uzasadnione] rezygnacji z wykonania czgs$ci robdt budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany os6b wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powotania nowych, z tym, ze
kwalifikacje nowo wprowadzonych o0s6b musza by¢ takie same albo wyzsze od
kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie;

11) zmiana podwykonawcy robdot wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody
zamawiajacego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim
przypadku Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy
to czesci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze

nie wykonano;
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5. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, strona inicjujaca
zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian oraz
niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia
do realizacji przez zamawiajacego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany, o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 2 moze dotyczy¢:

1) obnizenia kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawy wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) podniesienia wydajnosci urzadzen,

4) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkod spowodowanych przez
zamawiajacego lub dajacych sie przypisa¢ zamawiajagcemu, personelowi zamawiajacego;
lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajacego do innych czynnosci w
miejscu realizacji zamdwienia,

7)zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod lub
skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w nigj
warunkach.

8) zmiany przepisow prawa majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy badz
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy.

8. Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania
umowy i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania

zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek blad lub opdznienie ze strony
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L.

wykonawcy, wlacznie z bledem Ilub opoznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktéorych mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy.

Podwykonawstwo

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (o ile dotyczy) czesci
zamdwienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wskazanie niniejszego nastapi w Formularzu Oferty, ktorego wzor stanowi Zalacznik nr
1 do niniejszej IDW.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujgcych wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia ( dotyczy obu czesci
zamowienia),

1) Srodki ochrony prawnej okresla dzial VI ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Przystuguja one Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu zamdwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy Pzp.

2) Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3) Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

4) W przypadku zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wylgcznie wobec czynnosci:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu,
b. wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,
c. odrzucenia oferty odwotujacego.

5) Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,

ktérej zarzuca si¢ niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajace wniesienie odwotania.

6) Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym werytfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7) Odwolujacy przesyta kopie odwotlania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do

wniesienia odwolania w taki sposdb, aby mogt on zapoznaé si¢ z jego trescig przed
uplywem tego terminu.
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8) Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, kopie¢ odwotania innym Wykonawcom

uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogloszenia o zamoéwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia, zamiesci ja rowniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone
ogloszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac Wykonawcow
do przystapienia do postepowania odwotawczego.

M. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

N. Wykaz zalacznikow do niniejszej IDW- Czes¢ I zamowienia

Zatacznikami do niniejszej IDW sa nastepujace wzory:

Lp. |Oznaczenie Zalacznika Nazwa Zalacznika

1.|Zatacznik nr Wzér Formularza oferty

2.|Zatacznik nr 2 Wzér os§wiadczenia Wykonawcey o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu.

3.|Zalacznik nr 3 Wzér oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

4|Zatacznik nr 4 Wzér wykazu wykonanych robot.

5.|Zatacznik nr 5 Wzér wykazu oséb, ktére beda uczestniczy¢
w wykonaniu niniejszego zamowienia.

6.|Zalacznik nr 6 Wzébr os§wiadczenia, ze osoby, ktore beda
wykonywa¢ zamowienie posiadajg wymagane
uprawnienia.

7.|Zatacznik nr 7 Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy

kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéow albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowe;j

N. Wykaz zalacznikow do niniejszej IDW- Czesé 11 zamowienia

Zatacznikami do niniejszej IDW sa nastepujace wzory:
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Lp. |Oznaczenie Zalacznika Nazwa Zalacznika

1.|Zalacznik nr 1 Wz6r Formularza Oferty

2.|Zatacznik nr 2 Wzébr os§wiadczenia Wykonawcey o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu.

3.|Zalacznik nr 3 Wzébr os§wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

4|Zalacznik nr 4 Wzor wykazu wykonanych robot.

5.|Zatacznik nr 5 Wzér wykazu 0séb, ktore beda uczestniczyé
w wykonaniu niniejszego zamdwienia.

6.|Zalacznik nr 6 Wzér os§wiadczenia, ze osoby, ktore beda
wykonywa¢ zamowienie posiadaja wymagane
uprawnienia.

7.|Zatacznik nr 7 Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy

kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo

informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowe;j
-zt nr.7

Wéjt Gminy Czerwonka
Pawel Kacprzykowski
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