W dniu 8 kwietnia 2009 roku wpłynęły następujące zapytania dotyczące przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym w miejscowości Czyżew – Osada.
1. Czy w posiadaniu Inwestora jest mapa do celów projektowych obejmująca teren inwestycji zgodnie z koncepcją?

ODP: Tak

2. Czy Inwestor jest w posiadaniu wypisu z ewidencji gruntów na obszar objęty inwestycją?
ODP: Tak

3. Specyfikacja podaje że „w zakresie projektu należy uwzględnić wszystkie elementy także plaż i ewentualnie elementy małej architektury” czy obejmuje to także dojazd, parking bądź kilka dojazdów i parkingów, przewidywane miejsca dla małej gastronomii oraz wypożyczalnie sprzętu sportowego, miejsca na zieleń itp.? Czy mapa do celów projektowych będąca w posiadaniu Zlecającego obejmuje powyższy teren – dojazdy oraz czy koniecznym jest opracowanie planu zagospodarowania opracowanego przez uprawnionego architekta?

ODP: W zakresie projektu należy uwzględnić elementy małej architektury tj. ławki, kosze, miejsca dla małej gastronomii, wc, miejsca na zieleń. Nie należy natomiast ujmować dojazdów do zbiornika i parkingów. Wszystkie elementy związane z rekreacyjnym wykorzystywaniem zbiornika muszą być skosztorysowane w oddzielnych pozycjach.
Na egzemplarzu jednej z map do celów projektowych wykonano koncepcję zbiornika, a więc jest ona na stronie internetowej Zamawiającego jako załącznik do SIWZ.
4. Badania hydrogeologiczne pokażą strukturę gruntu i poziom wody natomiast raczej nie wykażą przyczyny ciągłego napływu zanieczyszczonej wody do sadzawki i jej odpływu rowem do rzeki. Koniecznym staje się zbadanie szczelności płaszcza przepompowni, a wykonanie badań szczelności kanału zrzutowego ścieków staje się zbędne z uwagi na projektowany nowy kanał zrzutowy.
ODP: Sugerowane badania wynikają z posiadanej przez Zamawiającego koncepcji budowy zbiornika. Dokument ten jedynie wskazuje wykonanie jakich badań może być konieczne i zasadne. Wykonawca musi wykonać wszelkie badania oraz uzgodnienia aby można było uzyskać pozwolenie na budowę zbiornika oraz aby korzystanie ze zbiornika było możliwe.
5. Czy były prowadzone badania jakości wody (badania bakteriologiczne) rzeki? Brak powyżej miejsca projektowanego dopływu wody do zbiornika.

ODP: Nie przeprowadzono takich badań.

6. Czy opracowana koncepcja była uzgadniana z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie urządzenia zbiornika oraz przełożenia koryta rzeki? Brak uzgodnień wręcz uniemożliwiają wykonanie projektu i z uwagi na czas potrzebny na ich wykonanie winien być on przedłużony o uzyskanie tych uzgodnień.
ODP: Nie było takich uzgodnień.  Zamawiający zamierza ubiegać się o środki unijne na realizację przedmiotowego zadania. Konkurs na który Zamawiający będzie składał wniosek, zostanie ogłoszony na przełomie listopada i grudnia. Z uwagi na to termin wykonania dokumentacji projektowej może być wydłużony do 23 grudnia 2009 roku. W związku z wydłużonym terminem wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza częściową zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia (zmienia się wzór umowy).
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie podaje konieczności opracowania projektu urządzenia piętrzącego, a na załączonej mapie urządzenie takie występuje. Czy projekt na wykonanie dokumentacji zbiornika retencyjnego obejmuje także projekt jazu?

ODP: Tak, w zakresie projektu należy również uwzględnić jaz piętrzący. 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej część opisową koncepcji budowy zbiornika (obowiązujący jest wariant III) ) – ma ona charakter pomocniczy i nie narzuca rozwiązań. 

