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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót" (STWiOR) są wymagania dotyczące rekonstrukcji  studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1, objętych „Projektem robót geologicznych na wykonanie rekonstrukcji studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1 eksploatujących neogeński – mioceński poziom wodonośny na terenie ujęcia wiejskiego w

miejscowości Dominowo”.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWiOR, stanowi dokument przetargowy i jeden z elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego. Zawiera ona wykaz wymagań związanych z realizacją rekonstrukcji studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1 na terenie ujęcia w Dominowie. W szczególności wymagania te dotyczą:
· wykonania i oceny prawidłowości realizacji prac

· zakresu prac ujętych w przedmiarze robót

· materiałów użytych do realizacji zadania.
1.3.
Zakres prac objetych STWiOR
Obejmują one wszystkie prace związane z wykonaniem rekonstrukcji studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1.
1.4.
Okreslenia podstawowe
Ilekroć w STWiOR używane są określenia techniczne z branży geologiczno - wiertniczej oraz sanitarnej, to oznaczają:
· otwór studzienny - wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem,

· studnia - otwór studzienny wyposażony w obudowę, przewód tłoczny, pompę i armaturę niezbędną do poboru wody,
· kolumna filtracyjna - rura stalowa lub z PCV lub innego materiału, składająca się z częścipodfiltrowej, czynnej oraz rury nadfiltrowej,
· rura podfiltrowa - osadnik pod częścią czynną filtra,

· cześć robocza (czynna) filtra - perforowana i osiatkowana rura, umożliwiająca dopływ wody do otworu,
· obsypka żwirowa lub piaskowa - opuszczony w strefę wokółfiltrową; żwir lub piasek
gruboziarnisty o średnicy ziaren umożliwiającej dopływ wody lecz zatrzymującej ziarna warstwy
wodonośnej. Granulację określa nadzorujący prace hydrogeolog,

· pompa głębinowa - agregat pompowy umożliwiający pobór wody i tłoczący wodę do stacji uzdatniania,
· hydrofor - zbiornik ciśnieniowy utrzymujący ciśnienie w sieci wodociągowej,

· sieć wodociągowa - zespół połączonych rur ocynkowanych lub PCV, prowadzących wodę do punktów czerpalnych;
· szlamowanie - oczyszczanie otworu wiertniczego z osadu,

· kolumnowe rurowanie rur - wprowadzanie kolumny do zarurowanego otworu,

· kolumnowe wyciąganie rur - wyciąganie kolumny rur z zarurowanego otworu,

· wiertnica - urządzenie służące wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi, doprowadzenia procesu wiercenia, rekonstrukcji lub likwidacji otworu studziennego,

· dźwigniki hydrauliczne - urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania kolumny rur wiertniczych lub eksploatacyjnych,
· rury eksploatacyjne - kolumna rur posiadająca bezpośredni kontakt z woda i umożliwiająca zabudowę rurociągu tłocznego z pompą głębinową,
· rury pomocnicze - rury używane do wiercenia (przewiercania warstwy wodonośnej podczas rekonstukcji), usuwane po zafiltrowaniu otworu,
•
zamek na rurze nadfiltrowej - wycięcie na rurze nadfiltrowej umożliwiające włożenie klucza
połączonego z żerdziami stalowymi celem opuszczenia kolumny filtracyjnej do otworu,
· klucz - stalowy pałąk wyluzowywany z zamka po posadowieniu filtra, obudowa studni - osłona
otworu oraz urządzeń do poboru wody zabezpieczająca przed wodami opadowymi,
zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych,

· wodomierz - urządzenie wskazujące i rejestrujące ilość wody tłoczonej do stacji uzdatniania lub sieci wodociągowej,
· zasuwa - urządzenie reguluj ące przepływ wody w sieci wodociągowej,
· zawór zwrotny - urządzenie montowane na przewodzie, zapewniające jeden kierunek przepływu wody, zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego,

· wywietrznik - system zapewniający cyrkulacje powietrza wewnątrz obudowy,

· skrzynka elektryczna - osłona zespołu urządzeń elektrycznych sterujących pracą agregatu pompowego,
· plejstocen - najmłodszy, możliwy do ujęcia poziom wodonośny w analizowanym regionie

· otwór awaryjny - otwór studzienny możliwy do eksploatacji przemiennej z otworem podstawowym,
•
szlamowanie odciążające - wybieranie osadu z filtra celem zredukowania jego ciężaru przedpodjęciem prób jego wydobycia,
•
narzędzia instrumentacyjne - koronki lub rak do uchwycenia filtra celem wyciagnięcia z otworu

2. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Zostały określone w projekcie rekonstrukcji, opracowanym przez HydroGeo Justyna Dąbrowska, ul. Słowackiego 3, 63 - 020 Zaniemyśl, zatwierdzonym decyzją Starosty Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr OS.6530.3.2013 
Za zgodność realizacji prac z w/w projektem, odpowiada Wykonawca, nadzór geologiczny oraz Inspektor Nadzoru. Jeżeli jednostka projektowa nie pełni nadzoru autorskiego, odstępstwa od projektu należy z nią uzgodnić.
2.1.1.Przekazanie placu budowy
Plac budowy mieścić się będzie w obrębie części działki nr 88/6, na której  znajduje się ujęcie
wodociągowe  w Dominowie. Teren jest w  całości   otoczony  ogrodzeniem,   które  nie  wymaga demontażu przy żadnej czynności związanej z realizacją projektu rekonstrukcji.
W obrębie ogrodzenia ujęcia istnieje możliwość ustawienia barakowozu i tymczasowego składowania materiałów. Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić go Inwestorowi w stanie niepogorszonym.
Ewentualne uwagi odnośnie uszkodzeń ogrodzenia, obiektów w otoczeniu lub na terenie placu budowy, należy odnotować w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu budowy. Dotyczy to także obiektu stacji uzdatniania wody, jeśli zaistnieje potrzeba dostępu osób zatrudnionych przy robotach geologicznych.
Przekazanie placu budowy winno nastąpić protokolarnie lub zapisem w dzienniku budowy.
2.1.2.
Lokalizacja robót
Lokalizacja studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1  przeznaczonych do rekonstrukcji na ujęciu w Dominowie oznaczona jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej zamieszczonej w projekcie rekonstrukcji.
2.1.3.
Dokumentacja projektowa
Projekt robót geologicznych na wykonanie rekonstrukcji studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1 eksploatujących neogeński – mioceński poziom wodonośny na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Dominowo, stanowi załącznik do SIWZiOR.

2.1.4.
Zgodność robót z projektem i STWiOR
Projekt rekonstrukcji, oraz pozostałe elementy będące załącznikami do SWIZiOR będą stanowiły integralna  cześć  umowy,   a  wymagania  w  nich   stawiane   obowiązują  Wykonawcę  do  odbioru końcowego.
W przypadku rozbieżności jako najistotniejszy należy traktować projekt rekonstrukcji oraz zalecenia zawarte w decyzji Starosty Średzkiego zatwierdzającej w/w projekt.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedomówień w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zakres prac określony w dokumentacji przetargowej traktować należy jako docelowy, lecz możliwy do korekt w granicach określonych decyzją   zatwierdzającą   lub   uzgodnionych   z   Inspektorem   Nadzoru   i   jednostką   projektową, umotywowanych pozytywnymi efektami tych zmian. Materiały dostarczane na plac budowy nieodpowiadające wymogom projektu lub STWiOR, zostaną usunięte z placu budowy na koszt Wykonawcy. W obrębie placu budowy - na terenie ujęcia, nie mogą znajdować się materiały i środki niezwiązane z wykonywanym zadaniem. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub zmiany projektowanych, w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jeśli będą one wynikały z rozbieżności w stosunku do:
· konstrukcji otworu określonej w projekcie robót geologicznych,

· napotkanie warunków geologicznych innych niż zakładał projekt rekonstrukcji.

W zależności od zakresu tych zmian, nadzór geologiczny uzgadnia je również ze Starostą Średzkim, jeśli wymóg ten wynika z Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.
2.1.5.
Zabezpieczenie placu budowy
Brama wjazdowa na teren ujęcia wodociągowego, winna być zamykana; w czasie trwania robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za wstęp osób trzecich na ten obszar, z wyłączeniem służb Inwestora prowadzących konserwację i eksploatację ujęcia. Dotyczy to również furtki i drzwi wejściowych do stacji uzdatniania wody. Wykonawca i Zamawiający uzgodnią zasady wstępu do ww/stacji i zasady korzystania w mediów (wody, prądu).
Prace będą prowadzone w całości poza ruchem ulicznym i drogowym, stad brak zagrożeń osób trzecich. Wykonawca winien prowadzić prace z uwzględnieniem wytycznych zawartych w projekcie robót geologicznych, a dotyczących bezpiecznego ich prowadzenia.
Wykonawca odpowiada bezpośrednio za szkody wynikające z wypadków przy pracy, jakie będą następstwem niestosowania się do w/w zaleceń lub wytycznych Rozporządzenia ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2004 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi - Dz. U. Nr 24, poz. 213.
Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablice informacyjną wskazującą rodzaj prac oraz nazwę i adres Wykonawcy, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Geologa nadzorującego.

2.1.6.
Ochrona Środowiska w czasie realizacji robót
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie rekonstrukcji, a dotyczące ochrony środowiska.
2.1.7.
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zamontuje na placu budowy niezbędny sprzęt gaśniczy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki, Pracy i polityki Społecznej wymienione w punkcie 2.1.5.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy, w pełnym wymiarze zaistniałych strat.

2.1.8.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie będą stosowane w ramach projektowanych prac. Woda zawierająca środek dezynfekcyjny, zostanie odprowadzona do kanalizacji wód popłucznych. Wykonawca winien przygotować sprzęt, wykluczając wycieki olejów oraz paliwa. Każda awaria i jej skutki w tym zakresie, winna być usuwana natychmiast przez Wykonawcę na jego koszt.
2.1.9.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Prowadzone prace związane z rekonstrukcją studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1 nie naruszą własności prywatnej, teren ujęcia stanowi własność publiczną Gminy Dominowo i podlega ochronie z mocy prawa. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca naprawi na własny koszt, włącznie z ogrodzeniem terenu. Dotyczy to także uzbrojenia podziemnego. O każdym fakcie uszkodzenia należy powiadomić niezwłocznie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
2.1.10.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi - Dz. U. Nr 109, poz. 961 oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2004 r., zmieniającego w/w Rozporządzenie - Dz. U. Nr 24, poz. 213.
2.1.11.
Ochrona placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich obiektów znajdujących się w obrębie ogrodzenia ujęcia oraz złożonych tam materiałów i sprzętu, do czasu odbioru ostatecznego.
2.1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Średzkiego „Projektem robót geologicznych na wykonanie rekonstrukcji studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1 eksploatujących neogeński – mioceński poziom wodonośny na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Dominowo” i przywołanymi w nim aktami prawnymi (Ustawa Prawo geologiczne i górnicza i Prawo wodne).
2.2.
Materiały i urządzenia
Do wykonania przedmiotu zamówienia będą następujące materiały:

· Studnia awaryjna nr 1

· rura pomocnicza - cembrowa 299 mm - długości   ca 3,0 m (dospawana do rury eksploatacyjnej, celem wyprowadzenia do powierzchni terenu),
· filtr siatkowy na rurze PVC typ SBF KV o podanych wstępnie wymiarach:
· rura nadfiltrowa         PVC typ SBF KV  DN 150/165 mm długości 20,0 m,
· część robocza na rurze PVC typ SBF KV  DN 150/165 mm długości 20,0 m, filtr siatkowy z siatką nylonową
· rura podfiltrowa        (PVC typ SBF KV  DN 150/165  długości 4,0 m.
· żwir granulowany do wykonania uszczelki
· obsypka piaszczysto -żwirowa granulowana,
· drut lub siatka podkładowa na filtr, siatka filtracyjna- nylonowa,

· denko plastikowe,

· prowadniki filtra,

· podchloryn sodu lub chloramina,
· zamek filtra,
· piasek do zasypu wykopu.
· Studnia podstawowa nr 2

· rura pomocnicza - cembrowa 355 mm - długości   ca 3,0 m (dospawana do rury eksploatacyjnej, celem wyprowadzenia do powierzchni terenu),
· filtr siatkowy na rurze PVC typ SBF KV o podanych wstępnie wymiarach:
· rura nadfiltrowa         PVC typ SBF KV  DN 150/165 mm długości 15,0 m,
· część robocza na rurze PVC typ SBF KV  DN 150/165 mm długości 21,0 m, filtr siatkowy z siatką nylonową
· rura podfiltrowa        (PVC typ SBF KV  DN 150/165  długości 3,0 m.
· żwir granulowany do wykonania uszczelki
· obsypka piaszczysto -żwirowa granulowana,
· drut lub siatka podkładowa na filtr, siatka filtracyjna- nylonowa,

· denko plastikowe,

· prowadniki filtra,

· podchloryn sodu lub chloramina,
· zamek filtra,
· piasek do zasypu wykopu.

Zastosowanie wyrobów równoważnych ujętych w projekcie, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia proponowanych do użycia materiałów, będą oparte na normach lub wytycznych umowy, projektu rekonstrukcji, lub STWiOR. Magazynowanie materiałów na placu budowy winno zapewnić warunki do utrzymania wysokiej jakości w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce magazynowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiającym.

2.3.
Sprzęt
Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizacje prac stanowiących przedmiot zamówienia. Szczególnie istotne jest posiadanie:
· wiertnicy mechaniczno przystosowanej do prac o projektowanej głębokości i średnicach rur wiertniczych,
· wieży  wiertniczej   lub   masztu   o   dużym   udźwigu,   zapewniającym   możliwość   swobodnego prowadzenia robót instrumentacyjnych związanych z wydobyciem filtra istniejącego,

· dźwigników hydraulicznych o sile 150 - 200 atm

· żerdzi wiertniczych stalowych 80 - 100 mm. Wyklucza się ich łączenie na inne złącza niż gwintowane stożkowe lub bagnetowe.
Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać atesty wytrzymałościowe.
2.4.
Wykonanie robót

Roboty będą realizowane w oparciu o :
·  zatwierdzony „Projekt robót geologicznych na wykonanie rekonstrukcji studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1eksploatujących neogeński – mioceński poziom wodonośny na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Dominowo”,
- zasady określone w aktach prawnych wymienianych w poprzednich rozdziałach

·  wymagania określone w umowie oraz STWiOR,

- zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych, dokonanym zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r   (Dz. U. nr 163 poz. 981,   art. 81 ust. 2).
Obowiązek zgłoszenia zamiaru do przystąpienia do wykonywania robót ciąży na Inwestorze, jako otrzymującym decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych.
Nad przebiegiem robót czuwa Inspektor Nadzoru i geolog, którzy dokonują oceny wpisami do dziennika budowy. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie określonym przez ww. Inspektora pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie koszty z tym związane z niedotrzymaniem terminu lub nieprawidłowego wykonania zaleceń, ponosi Wykonawca.
2.5.
Kontrola jakości robót
Kontrole jakości realizowanych prac będą prowadzili:
· nadzór hydrogeologiczny ( uprawniony hydrogeolog)

· nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru)

Nadzór hydrogeologiczny będzie czuwał nad zgodnością realizacji prac z zatwierdzonym projektem rekonstrukcji,  a wszelkie  odstępstwa uzasadnione warunkami  robót,  przedstawiał  do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac winien być notowany na bieżąco w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy.
2.6.
Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. Ten ostatni stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami, a uzyskane efekty realizują założenia projektowe.
 Odbiór częściowy - tożsamy dla stuni nr 1 oraz studni nr 2 dotyczy:
· głębokości całkowitej studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1 przed rozpoczęciem robót instrumentacyjnych, przed i po zafiltrowaniu,
· głębokości posadowienia filtra po opuszczeniem do otworu,

· próbnego pompowania,
· pomiaru głębokości zalegania uszczelki po pompowaniu próbnym,

Odbiór końcowy dotyczy pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
2.7.
Podstawa płatności
Terminy i sposób dokonywania płatności, omówione będą szczegółowo w umowie i zgodnie z tym zapisem będą realizowane. Cena oferty stanowiąca kwotę ryczałtową, winna obejmować wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia związanego z robotami geologicznymi i pozostałymi związanymi z przywróceniem obudowy i przyłączy do stanu pierwotnego.
3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

3.1. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia
Zamówienie obejmuje roboty zawarte w projekcie rekonstrukcji studni podstawowej nr 2 oraz studni awaryjnej nr 1.
Projektowaną rekonstrukcję studni awaryjnej nr 1 o głębokość 144,0 m p.p.t. przewiduje się wykonać w następujący sposób:

Etap I – prace demontażowe:

· demontaż betonowej pokrywy obudowy studni,

· demontaż zasilania energetycznego oraz odłączenie rurociągu tłocznego od obudowy studni,

· demontaż obudowy studni zbudowanej z kręgów betonowych o średnicy 1,5 m i głębokości 2,0. Kręgi betonowe należy całkowicie usunąć wyciągając je na powierzchnie terenu,

· demontaż wyposażenia studni: głowicy studni, zaworów i zasuw, rur pompowych oraz pompy,

· pomiar zalegania lustra wody,
· pomiar głębokości studni,
· przedłużenie stalowej rury cembrowej o średnicy Ø 299 mm przez dołączenie odcinka rury o długości ok. 3,0 m metodą spawania elektrycznego. Dołączony odcinek rury cembrowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przed przedostaniem się zanieczyszczeń,

· wypełnienie powstałej przestrzeni po usunięciu obudowy przez zasypanie zasypką do poziomu terenu z jednoczesnym zagęszczaniem wg obowiązujących norm budowlanych,

· dostosowanie długości rury cembrowej do potrzeb prowadzenia prac rekonstrukcyjnych, przyjmuje się, że długość rury cembrowej nad powierzchnią terenu winna wynosić ok. 0,5 m w celu późniejszego prawidłowego montażu obudowy typu Lange,

· usunięcie ze studni stalowej kolumny filtrowej średnicy Ø 99 mm 

      o następującej budowie:

- uszczelnienie dzwonowe,

- rura nadfiltrowa, długości 18,5 mb,

- filtr stalowy z siatką nylonową, długości 20,9 mb,

- rura podfiltrowa, długości 3,3 mb.

Uwaga!

W przypadku braku możliwości usunięcia kolumny filtrowej z otworu należy rozważyć możliwość likwidacji studni. Decyzję winien podjąć Inwestor, nadzór geologiczny oraz wykonawca. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji studni nr 1 należy opracować Aneks do  Projektu robót geologicznych…

Etap II – roboty wiertnicze i zabudowa kolumny filtrowej:

· wiercenie Ø 250 mm z lewym obiegiem płuczki wodnej do głębokości 144,0 m p.p.t., wiercenie w warstwie wodonośnej należy wykonać 2 krotnie.

Mioceńską warstwę wodonośną z głębokości 117,0 – 144,0 m p.p.t. należy ująć kolumną filtrową o następujących parametrach:

· rura nadfiltrowa PVC typ SBF KV DN 150, Ø zew. 165 mm o długości 20,0 m, w przelocie (100,0 – 120,0 m p.p.t.), rurę nadfiltrową należy zakończyć zamkiem stalowym,

· filtr siatkowy PVC typ SBF KV DN 150, Ø zew. 165 mm o długości 20,0 m, w przelocie (120,0 – 140,0 m p.p.t.), siatka nylonowa nr 14,

· rura podfiltrowa PVC typ SBF KV DN 150, Ø zew. 165 mm o długości 4,0 m z denkiem PVC, w przelocie (140,0 – 144,0 m p.p.t.).

Po zafiltrowaniu otworu przestrzeń wokół części roboczej filtra należy wypełnić obsypką piaskową o przewidywanej granulacji 0,3 – 0,8 mm. Przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową DN 150, a rurą cembrową uszczelnić za pomocą zasypki żwirowej.

Uwaga!

W przypadku stwierdzenia nieszczelności stalowej rury cembrowej należy rozważyć wykonanie uszczelnienia otworu za pomocą rury PVC SBF K DN 200, Ø zew. 225 mm, Ø mufy 241 mm osadzonej wewnątrz otworu. Rura ta, przejmie funkcję rury cembrowej. W takim przypadku należy wykonać Aneks do Projektu robót geologicznych….

Orientacyjną konstrukcję rekonstruowanej studni nr 1 przedstawiono na zał. nr 9 Projektu robót geologicznych…, faktyczną ustali nadzór geologiczny na podstawie rzeczywistych warunków. 
Projektowaną rekonstrukcję studni podstawowej nr 2 o głębokość 145,5 m p.p.t. przewiduje się wykonać w następujący sposób:

Etap I – prace demontażowe:

· demontaż betonowej pokrywy obudowy studni,

· demontaż zasilania energetycznego oraz odłączenie rurociągu tłocznego od obudowy studni,

· demontaż obudowy studni zbudowanej z kręgów betonowych o średnicy 1,5 m i głębokości 2,0. Kręgi betonowe należy całkowicie usunąć wyciągając je na powierzchnie terenu,

· demontaż wyposażenia studni: głowicy studni, zaworów i zasuw, rur pompowych oraz pompy,

· pomiar zalegania lustra wody,
· pomiar głębokości studni,
· przedłużenie stalowej rury cembrowej o średnicy Ø 355 mm przez dołączenie odcinka rury o długości ok. 3,0 m metodą spawania elektrycznego. Dołączony odcinek rury cembrowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przed przedostaniem się zanieczyszczeń,

· wypełnienie powstałej przestrzeni po usunięciu obudowy przez zasypanie zasypką do poziomu terenu z jednoczesnym zagęszczaniem wg obowiązujących norm budowlanych,

· dostosowanie długości rury cembrowej do potrzeb prowadzenia prac rekonstrukcyjnych, przyjmuje się, że długość rury cembrowej nad powierzchnią terenu winna wynosić ok. 0,5 m w celu późniejszego prawidłowego montażu obudowy typu Lange,

· usunięcie ze studni stalowej kolumny filtrowej średnicy Ø 102 mm o następującej budowie:

- rura nadfiltrowa, długości 12,0 mb,

- filtr stalowy z siatką nylonową, długości 21,0 mb,

- rura podfiltrowa, długości 3,0 mb.

Uwaga!

W przypadku braku możliwości usunięcia kolumny filtrowej z otworu należy rozważyć możliwość likwidacji studni. Decyzję winien podjąć Inwestor, nadzór geologiczny oraz wykonawca. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji studni nr 1 należy opracować Aneks do Projektu robót geologicznych…

Etap II – roboty wiertnicze i zabudowa kolumny filtrowej:

· wiercenie Ø 311 mm z lewym obiegiem płuczki wodnej do głębokości 143,0 m p.p.t., wiercenie w obrębie warstwy wodonośnej należy wykonać 2 krotnie.

Mioceńską warstwę wodonośną z głębokości 118,0 – 143,0 m p.p.t. należy ująć kolumną filtrową o następujących parametrach:

· rura nadfiltrowa PVC typ SBF KV DN 150, Ø zewn.165 mm o długości 15,0 m, w przelocie (104,0 – 119,0 m p.p.t.), rurę nadfiltrową należy zakończyć zamkiem stalowym,

· filtr siatkowy PVC typ SBF KV DN 150, Ø zew. 165 mm o długości 21,0 m, w przelocie (119,0 – 140,0 m p.p.t.), siatka nylonowa nr 14,

· rura podfiltrowa PVC typ SBF KV DN 150, Ø zew. 165 mm o długości 3,0 m z denkiem PVC, w przelocie (140,0 – 143,0m p.p.t.).

Po zafiltrowaniu otworu przestrzeń wokół części roboczej filtra należy wypełnić obsypką piaskową o przewidywanej granulacji 0,3 – 0,8 mm. Przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową DN 150, a rurą cembrową uszczelnić za pomocą zasypki żwirowej.

Uwaga!

W przypadku stwierdzenia nieszczelności stalowej rury cembrowej należy rozważyć wykonanie uszczelnienia otworu za pomocą rury PVC SBF K DN 250, 

Ø zew. 280 mm, Ø mufy 297 mm osadzonej wewnątrz otworu, rura ta przejmie funkcję rury cembrowej. W takim przypadku należy wykonać Aneks do Projektu robót geologicznych….

Orientacyjną konstrukcję rekonstruowanej studni nr 2 przedstawiono na zał. nr 9A Projektu robót geologicznych…, faktyczną ustali nadzór geologiczny na podstawie rzeczywistych warunków. 
3.2.Przedmiar robót

Stanowi  załącznik  do  SIWZiOR i  należy traktować jako podstawę  do  obliczenia  ceny  oferty. Wykonawca jest obowiązany do sprawdzenia treści przedmiaru i jego zgodności projektem.
3.3.Materiały

Filtr zabudowany w otworze musi posiadać stosowny atest.
3.4. Transport

Transport sprzętu i materiałów do realizacji robót winien być prowadzony zgodnie przepisami BHP w oparciu o środki transportu posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowo - olejowe. Materiały przeznaczone do zabudowy w otworze  (filtr, obsypka i uszczelka), na okres transportu i składowania na placu budowy, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i skażeniem.
3.5.
Wykonanie robót
3.5.1.
Montaż urządzeń
Należy    przeprowadzić    zgodnie    z    Instrukcja   bezpiecznego    prowadzenia    prac,    zawartą    w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002r. (Dz.U.Nr 109, poz.961).
Przed roboczym uruchomieniem sprzętu, kierownik budowy dokonać winien kolaudacji dopuszczającej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz książki kontroli sprzętu, pozwoli na rozpoczęcie procesu wiercenia.

3.5.2.
Prace instrumentacyjne, wiercenie
Prowadzenie robót rekonstrukcyjnych wymaga prowadzenia prac instrumentacyjnych, których zakres zależny jest od stanu otworu. Na czas ich trwania mają wpływ takie czynniki jak:
· obecność przedmiotów gwożdżących,
· drożność filtra,
· stan techniczny zamka bagnetowego.
Ilość  przewiertów w  obrębie  ujmowanego  dotychczas  przelotu,   określi  geolog  nadzorujący  na podstawie oględzin wydobywanego urobku.
3.5.3.
Transport powrotny sprzętu
Będzie dotyczył sprzętu i urządzeń wiertniczych, rur oraz sprzętu do próbnego pompowania. Urobek z wiercenia wywieźć poza plac budowy, w miejsce wskazane przez Inwestora.
3.5.4.
Prace konserwacyjne
Teren wokół obudowy wypełnić i zagęścić piaskiem zgodnie z Projektem robót geologicznych…. Teren pozostały zajmowany przez plac budowy wyrównać i doprowadzić do stanu pierwotnego.
3.6.
Kontrola jakości robót oraz ich odbiór

Kontrola będzie dotyczyła:
· aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni, odnotowanych w książce kontroli wiertni,

· prowadzenia dziennika budowy pod katem pełnego dokumentowania robót i badań
hydrogeologicznych
· odbioru poszczególnych elementów robót,
-
końcowego odbioru całości prac będących przedmiotem zamówienia.
Warunkiem odbioru prac będzie:
· dostarczenie atestów na zabudowane w otworze materiały: filtr z siatką, osypka, uszczelka - zgodnie z projektem opracowanym przez nadzór geologiczny, opuszczenie i zabudowanie filtra. Elementy te udokumentować w protokole odbioru filtra,

· przekazanie placu budowy w stanie przejętym przed rozpoczęciem prac, dotyczy to nie tylko obudowy i armatury, lecz także uzupełnień malej architektury i zieleni, jeśli nastąpiło jej uszkodzenie bądź zniszczenie,
· przekazanie Zamawiającemu kopii dzienników budowy oraz protokółu odbioru filtra, opuszczenia pompy oraz dzienników próbnego pompowania,
· protokół pomiaru głębokości otworu i głębokości zalegania uszczelnienia po próbnym pompowaniu.
4. PRZEPISY ZWIĄZANE
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Normy o Polska Norma PN-G-02318:1994 Studnie wiercone - Zasady projektowania,wykonania i odbioru.
· Polska Norma PN-88/B-06715 Studnie wiercone - Piaski i żwiry filtracyjne.

•    Inne akty prawne:
· Ustawa Prawo geologiczne i-górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r (Dz.U. nr 163 poz. 981).

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 282/2011 poz. 1656).

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 ze zmianami,

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
ze zmianami)
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2005, nr 239, poz. 2019 - tekst
jednolity ze zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu, specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. nr 109,
poz. 961),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. nr 24, poz. 213),

· Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień.
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