45211 Roboty budowlane w zakresie domow
45211 — 01 roboty rozbiérkowe

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych
w ramach remontu budynkéw w gminie Gardeja.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robét rozbidrkowych :
*  Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych
*  Rozebrania pokrycia z papy
*  Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, gzymséw, parapetow
*  Rozebranie elementdw wigzby dachowej
*  Rozebranie rynien
*  Rozebranie rur spustowych
*  Rozebranie podidg
*  Wykucie zmuru oscieznic drewnianych
+  Zbicie tynkéw zewnetrznych
*  Rozebranie podsufitek z desek

2 Wykonanie
2.1 Przygotowanie rozbiorki

*  przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukciji i stanu technicznego
poszczegodlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki,
opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych i zagospodarowacé plac rozbiérki oraz zatatwi¢
formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

*  badanie konstrukgji i stanu technicznego budynku.

«  przed dokonaniem rozbidrki trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, potaczen oraz
stopien zniszczenia, aby mozna byto dobraé wtasciwy stopien rozbiorki. Z badania sporzadza sie
karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje sie projekt organizacji rozbiorki, z okresleniem
kolejnosci robot i sposobu ich wykonania. Badan nie potrzeba przeprowadzac przy rozbiérce budynkéw
tymczasowych.

» dobor metody rozbiérki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Gdy rezygnuje sie z
odzyski materiatow, rozbiorke przeprowadza si¢ przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.

* 0golne metody rozbidrki dzieli sie na: reczne, mechaniczne i przy uzyciu materiatbw wybuchowych.

2.2 Rozbiérka reczna

*  rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzy¢ elementy no$ne konstrukcji.
Usuniecie elementow nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow przylegtych.

*  rozbiodrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz scianek
dziatowych.. Nastepnie rozbiera sie dach, strop i Sciany. Jezeli na dziatce nie bedzie wznoszony nowy
budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentow.

* elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu
prostych przenosnikéw.

*  samojezdnego.

2.4 Przebieg robot rozbiérkowych

+  zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie zgodnie z projektem rozpoczynajac od ogrodzenia i
przygotowania drég dla podjazdéw wywozgcych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na
obszarach zagospodarowywanych powinny by¢ szczelne.
Wykonuije sie je najczesciej z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami
betonowymi. Oprocz ogrodzenia ustawienia sie na placu barakowozy lub przy dtugotrwatych rozbiérkach
kontenery stuzace jako pakamery, magazyny narzedzi, drobnego sprzetu i biura kierownictwa robét. Plac
rozbidrki taczy sie z istniejacq drogg wewnetrzng lub publiczng, uktadajac w razie potrzeby droge
tymczasowa z ptyt zelbetowych na podsypce piaskowe;j.

* demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia



Elementy wyposazenia znajdujgce sie w dobrym stanie (wg ocena uzytkownika) demontuje sie recznie i
przekazuje do magazynu. Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci miegjskich.
Demontuje sie natynkowe przewody elektryczne w igielicie. Wyjeta typowa stolarke okienna, po wyjeciu
nie nalezy magazynowac, gdyz nie spetniajg aktualnych wymagan termoizolacyjnych.

*  rozbiorke dachu rozpoczyna sie od zdjecia obrébek blacharskich i innych elementéow
mocowanych do dachu. Pokrycie z blachy trapezowej (tzw. pokrycia kawatkowe) zdejmuje sie,
zaczynajac od kalenicy, schodzac ku okapowi i przeno$nikiem opuszcza sie w dot. Blachy
mocowane wkretami mozna zdejmowac bez ciecia. Po zdjeciu pokrycia demontuje sie konstrukcjg
wsporczg dachu. Plyty prefabrykowane
najlepiej podwiesi¢ na zawiesiu zurawia, zdja¢ i odtozy¢ na wczesniej utwardzone miejsce i
rozdzieli¢ na mniejsze, fatwiejsze do transportu, elementy.

*  rozbidrke Scian wykonanych z drobnych elementéw $ciennych mozna wykonywac recznie z zastosowaniem
drobnego sprzetu budowlanego lub mechanicznie, z zastosowaniem ciezszego sprzetu.

»  rozbiorke fundamentéw nalezy wykonywac¢ za pomoca prostych maszyn. Gruz usunaé na wskazane
wysypisko.

2.5 Dziennik robét rozbidrkowych
Przebieg robét rozbidrkowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku rozbiorki, w ktérym poza danymi
porzadkowymi nalezy umiescic:
*  kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot,
*  opis srodkéw zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiéree,
*  opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiorke.

2.6 Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

*  roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

*  doswiadczeniu zatrudniajac pracownikdéw obeznanych z tego rodzaju robotami.

*  przez caly czas trwania rozbiorki nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby

. postronne.

*  przed przystgpieniem do rozbiodrki trzeba opracowac¢ program rozbiorki i zatoge zapoznaé z nim.
Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza demontaz wielkogabarytowych elementéw $cian i konstrukgii
dachu.

«  kierownik rob6t powinien wskazaé miejsca ustawienia drabin i rusztowan, gromadzenia gruzu i
zdemontowanych elementow.

*  budynek nalezy odtaczy¢ od sieci zewnetrznych.

+  teren rozbidrkowy ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi,

*  robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce musza sie legitymowac swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci i musza by¢ wyposazeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP.



