
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
inż. Daniel Łukiańczyk

82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W GARDEI
ADRES INWESTYCJI   :     GARDEJA, DZIAŁKA NR 1037, 1040
INWESTOR   :     GMINA GARDEJA
ADRES INWESTORA   :     82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYŃSKA 27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA   :     2018-02-26

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD I kwartał 2018 - średnie w wojewódz
twie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2018-02-26

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga asfaltowa Gardeja ul  Dębowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa istniejącej drogi 
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy  robotach ziemnych km

0,65 km 0,650
RAZEM 0,650

2
d.1.1

KNR 2-31
0103-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

650*5 m2 3250,000
RAZEM 3250,000

1.2 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
3

d.1.2
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kamienia łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 12 cm (alternatywnie z destruktu asfaltowego) droga + zjazdy

m2

650*4,5+170 m2 3095,000
RAZEM 3095,000

4
d.1.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m2

650*4,5+170 m2 3095,000
RAZEM 3095,000

5
d.1.2

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (frez asfaltowy)
grubość po zagęszczeniu 8 cm droga + zjazdy

m2

650*4,5+170 m2 3095,000
RAZEM 3095,000

6
d.1.2

KNR 2-31
1002-02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem
kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 droga + zjazdy

m2

650*4,5+170 m2 3095,000
RAZEM 3095,000

7
d.1.2

KNR 2-31
1002-01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem
kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 droga + zjazdy

m2

3095 m2 3095,000
RAZEM 3095,000

8
d.1.2

KNNR 6
1301-03

Naprawa oraz plantowanie poboczy, wyrównanie z zagęszczeniem pospółki
obustronnie 0,5 m

m3

63 m3 63,000
RAZEM 63,000
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 20810 Użytkownik: Biuro Obsługi Inwestycji-Daniel Łukiańczyk


