BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W GARDEI
ADRES INWESTYCJI : GARDEJA, DZIALKA NR 1037, 1040
INWESTOR : GMINA GARDEJA
ADRES INWESTORA : 82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 2018-02-26

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD | kwartat 2018 - srednie w wojew6dz
twie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2018-02-26

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga asfaltowa Gardeja ul Debowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa istniejgcej drogi
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
d.1.1]0119-04
0,65 km 0,650
RAZEM 0,650
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-04 z.o0. |nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
650*5 m2 3250,000
RAZEM 3250,000
1.2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
3/KNR 2-31 Podbudowa z kamienia tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2|0114-07 niu 12 cm (alternatywnie z destruktu asfaltowego) droga + zjazdy
650"4,5+170 m?2 3095,000
RAZEM 3095,000
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m?2
d.1.2/1004-07
650"4,5+170 m?2 3095,000
RAZEM 3095,000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (frez asfaltowy) |m2
d.1.2|0310-01 grubos¢ po zageszczeniu 8 cm droga + zjazdy
0310-02
analogia
650"4,5+170 m?2 3095,000
RAZEM 3095,000
6/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m2
d.1.2{1002-02 kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 droga + zjazdy
650"4,5+170 m?2 3095,000
RAZEM 3095,000
7/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m2
d.1.2{1002-01 kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 droga + zjazdy
3095 m?2 3095,000
RAZEM 3095,000
8/KNNR 6 Naprawa oraz plantowanie poboczy, wyrownanie z zageszczeniem pospotki ms3
d.1.2/1301-03 obustronnie 0,5 m
63 m3 63,000
RAZEM 63,000
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