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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJIT OCIEPLENIA
SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.

1.Inwestor — Urzad Gminy w Gardei ul. Kwidzynska

[\

. Podstawa opracowania.
Umowa na wykonanie projektu ocieplenia.
Dokumentacja techniczna budynku dostarczona przez Inwestora .
PN — EN ISO 6946 ,,0por cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta.”
PN-82/B-02402 ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”
PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U z 1995r Nr 10

Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 24-26.04.2008.
3. Opis obiektu.

3.0 Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest na terenie gminy Gardeja,
przy ul. Kwidzynskiej na dziatce nr 535/3.

3.1 Przeznaczenie obiektu.

Budynek Urzedu Gminy , w zabudowie wolnostojacej , trzykondygnacyjny,

czesciowo podpiwniczony. Bryta budynku w ksztalcie litery L sktada si¢ z dwoch

3.2 Opis i charakterystyka budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Sciany zewngtrzne
grubosci 38 cm , 25 cm 1 wewngetrzne z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany piwnic zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej . Strop nad
piwnica ceramiczny na belkach stalowych, stropy powyzej
migdzykondygnacyjne drewniane. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo
ptatwiowa. Dach dwuspadowy pokryty falistymi ptytami bitumicznymi typu
,Ondulina” na deskowaniu. W dachu znajduje si¢ wytaz dachowy. Obrobki
blacharskie z blachy ocynkowane;j.. Stolarka okienna w wymieniona na PCV w
piwnicy stalowa. Stolarka drzwiowa zewngtrzna drzwi wejsciowe do budynku
aluminiowe do kottowni w piwnicy stalowe . Coko6t budynku obtozony
oktadzing lastrykowa. Elewacja budynku tynk cementowo-wapienny
nakrapiany. W czg¢sci starej okapy drewniane , w cze¢$ci dobudowanej gzyms
betonowy. Teren przy budynku ptytki betonowe i nawierzchnia betonowa.



3.3 Dane ogdlne o budynku.
Powierzchnia zabudowy — 251,51 m2
Ilo$¢ kondygnacji — 3
Dhugos¢ elewacji frontowej budynku — 16,48 m + 9,94 m + 8.98 m
Dhugos¢ elewac;ji tylnej — 15,30 m + 6,80 m
Szerokos¢ budynku — 11,04 m 1 7,3 m szczyt dobudowany do budynku mieszkal-
nego
Wysokos¢ budynku od poziomu gruntu do kalenicy — 11,05 m
Budynek zaliczany jest do grupy budynkoéw niskich (N)

4. Opis robot

4.1 Uwagi z wizji lokalnej

Elewacja tylna budynku tynk cementowo — wapienny widoczne pgknigcia
tynku . Od strony elewacji frontowej budynku tynk cementowo-wpienny bez
widocznych peknigé. Cokot lastrykowy - widoczne spekania. Od strony
frontowej budynku znajduja si¢ murki z kamienia. Drzwi do kottowni w ztym
stanie technicznym. Teren przy budynku — nawierzchnia betonowa widoczne
uszkodzenia nawierzchni.

4.2Roboty termorenowacyjne $cian zewne¢trznych.

Zakres robot :
Cze$¢ budynku o grubosci $cian 25 cm :
- skucie wyprawy lastrykowej - cokotlu
- naprawa 1 gruntowanie tynkow cementowo — wapiennych pod ocieplenie z phyt
styropianowych
- przyklejenie ptyt styropianowych gr.12cm do $cian , cokotu 5 cm 12 cm do osciezy,
- wklejenie siatki wtdkna szklanego wraz z wykonaniem warstwy cienkowarstwowej
- $ciany nadziemia - wykonanie na zagruntowanym podtozu wyprawy elewacyjnej
akrylowej o uziarnieniu 2,0 mm zgodnie z kolorystyka — faktura baranek
- cokot wykonanie na zagruntowanym podlozu wyprawy elewacyjnej akrylowej o
uziarnieniu mm zgodnie z kolorystyka — faktura baranek
--naklejeniu styropianowych gzymsow, opaski nad oknami w miejscach zgodnie z
projektem budowlanym oraz pomalowanie ich farba akrylowa zgodnie z kolorystyka —
na elewacji frontowej

Czes¢ budynku o grubosci $cian 38 cm :
- skucie wyprawy lastrykowej - cokotu
- naprawa i gruntowanie tynkow cementowo — wapiennych pod ocieplenie z ptyt
styropianowych
- przyklejenie ptyt styropianowych gr.8cm do $cian, Scm cokotu 12 cm do o$ciezy,
nalezy pamigta¢ o wykonaniu :
- naklejeniu styropianowych gzymsow, opaski nad oknami w miejscach zgodnie z
projektem budowlanym oraz pomalowanie ich farba akrylowa zgodnie z kolorystyka.
wklejenie siatki wtokna szklanego na zaprawie klejowej



- wykonanie na zagruntowanym podtozu wyprawy elewacyjnej akrylowej
np.”Kreisler”, “Imparat”, “Bolix”, ,,Atlas” o uziarnieniu 2,0 i 1,0 mm zgodnie z
kolorystyka
-cokot wykonanie na zagruntowanym poditozu wyprawy elewacyjnej akrylowej o
uziarnieniu mm zgodnie z kolorystyka — faktura baranek

- demontaz i montaz drobnych elementoéw osadzonych w $cianach tj. tablic
informacyjnych , uchwytéw flagowych , punktu $wietlnego
- montaz i demontaz rusztowan

Pozostate roboty :

- wymiana szyb w oknach WC na szyby mleczne

- wymiana drzwi wejsciowych do kottowni 100 x 240 stalowe ocieplone

- przemurowanie kominéw ponad dachem

- demontaz i zamurowanie naswietla nad drzwiami wejsciowymi

- przemurowanie peknig¢ na $cianach elewacji

- Wykonanie daszka z konstrukcji stalowej z profili zamknigtych pokrytych
poliweglanem nad drzwiami wej$ciowymi i zejsciem do kotlowni

- Wymiana odptywéw kanalizacji deszczowej wraz z czyszczakami

- Wykonanie odwodnienia liniowego przed wej$ciem

- Wymiana opaski budynku z kostki betonowej typu ,,Polbruk”gr.6cm

- Rozebranie murka z kamienia przed wejsciem do budynku

- Rozebranie nawierzchni betonowej i ptytek betonowych chodnika

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ,,Polbruk” gr. 6 cm kolor na
podbudowie betonowej B10 grubosci 10 cm

- Montaz donic betonowych na kwiaty — 5 szt

- Montaz stalowego stojaka na rowery - 3 szt

- Wykonanie 3 rabatek na ro$liny i kwiaty — jalowiec ptozacy

- Odkopanie $cian piwnic i1 $cian fundamentdw, oczyszczenie i ocieplenie
styropianem M30 grubos$ci 5 cm wklejenie siatki wtokna szklanego wraz z
wykonaniem izolacji z foli kubetkowej zakonczonej listwa

- wymiana uszkodzonego deskowania wraz z malowaniem okapéw impregnatem
kolorowym typu Drewnochron

- wymiana pokrycia dachowego dobudéwki — 1x papa termozgrzewalna

- rozebranie i zamontowanie pokrycia dachowego z ptyt bitumicznych falistych

- wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, pas nadrynnowy blacha
ocynkowana powlekanej 0,5 mm systemowych 150/100 np. ,,Raiko”

- montaz obrobek blacharskich : parapety okienne z blachy ocynkowane;j
powlekanej

- wykonanie instalacji odgromowej — demontaz i montaz instalacji zwody

pionowe na $cianach wykona¢ w rurkach PE , zlacza kontrolne wykona¢ w szafkach

4.3 Ogolne informacje o przyjetej metodzie ocieplenia.

Do wykonywania ocieplen §cian budynkow nalezy zastosowac instrukcje ITB nr
1005/94. Wytyczne zabezpieczania $cian zewnetrznych przed przeciekaniem i
przemarzaniem. Ocieplenie ta metoda wykonujemy przez przyklejenie, do istniejacej
$ciany, przy pomocy masy klejowej, ptyt styropianowych. Nastepnie po uzyskaniu przez
klej wymagajacej wytrzymatosci ptyty styropianowe pokrywane sa ta sama masa klejowa
zbrojone siatka z wtokna szklanego. Po zwiazaniu kleju wykonujemy zewngtrzna wyprawe
elewacyjna.



4.4 Warunki techniczne wykonania robot.

1. Wymagania dotyczace podtoza - podstawowym warunkiem stosowania
proponowanej metody ocieplenia jest trwato$¢ podtoza. Przed przystapieniem do wykonania
robot nalezy sprawdzi¢ czy nie nastapito:

e powierzchniowe luszczenie si¢ podtoza

e odspojenie si¢ tynku uprzednio wykonanego na danej, obecnie ocieplanej §cianie

e odspajania si¢ zewngtrznej warstwy materiatu Sciennego ,

e w miejscach gdzie powierzchnia elewacji byla malowana, czy nie nastgpuje tuszczenie
si¢ farby oraz czy przyczepno$¢ masy klejowej jest wystarczajaca. Niezaleznie od podanych
wyzej warunkow podtoze powinno spelnia¢ wymagania gwarantujace odpowiednia
przyczepnos$¢ powtoki ocieplajacej, a wigc :

- 16wnos$¢ powierzchni, z dopuszczalnymi nierdwnos$ciami w granicach 10mm
- brak zapylen i innych zanieczyszczen $ciany
- stan powietrzno-suchy $ciany.

W przypadku stwierdzenia wad podtoZa naleZy w pierwszej kolejnosci usunqc te
wady (np. zbi¢ tuszczqcy sie tynk i natoZyé nowy), a dopiero poZniej mozna
przystqpic¢ do natoZenia warstw izolacyjnych.
2. Warunki atmosferyczne - Roboty ocieplajace mozna prowadzi¢ jedynie przy
bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
3.  Warunki jakim powinien odpowiada¢ material:

e masa klejowa — przyklejania ptyt styropianowych do podtoza, a nastgpnie do klejenia
siatki z widkna szklanego na powierzchni styropianu. Gotowe masy klejowe nalezy uzywac
pod warunkiem posiadania przez nie §wiadectwa stosowania w budownictwie - w
przypadku stosowania gotowych mas klejowych nalezy je przygotowac bezposrednio przed
uzyciem wg wskazoéwek producenta.

e styropian - plyty styropianowe frezowane stosowane do ocieplenia powinny odpowiadac
wymaganiom stawianym ptytom samo gasnacym .
Plyty styropianowe powinny mie¢ nastepujace wtasciwosci techniczne:
— gestos¢ objetosciowa 16 - 20 kg/m?
— struktur¢ zwarta, jednolita
— wytrzymatos$¢ na $ciskanie co najmniej 0,075 MPa
— wytrzymalo$¢ na $ciskanie co najmniej 0,1 MPa
— wspotczynnik przewodnosci cieplnej nie wigkszy niz 0,04 W/mK
— odporno$¢ termiczng nie mniejsza niz 70°C
— plyty powinny by¢ typu ,,krajanego” tzn. o szorstkich powierzchniach
— wymiary ptyt 1000x500, ptyty powinny by¢ cigte fabrycznie wg podanych
wymiarow, ich krawgdzie musza by¢ proste i ostre, bez wylaman i uszczerbien.
— plyty styropianowe powinny by¢ wysezonowane tj. sktadowane przez co najmniej 2
miesiace w celu wyeliminowania odksztatcen skurczowych styropianu.

e siatka z wldkna szklanego - mozna stosowac siatk¢ z widkna szklanego o
symbolu St.17 o wymiarach oczek 3x3, 3x4 lub 4x4 oraz siatk¢ polipropylenowa o
podobnych wymiarach oczek.

e dyble mocujace — stuzag do mocowania ptyt styropianowych do §cian po przez
wiercenie otworow w $cianie i zamontowanie dybli rozporowych wykonanych z PCW
zakonczonych talerzem dociskowym. Dtugos$¢ dybli musi by¢ wigksza o 6 cm od
grubosci styropianu.



o Podklad tynkarski — stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie
przebarwien , ktore moga pojawic si¢ na warstwie tynku zewngtrznego . Oprocz tego
wzmacnia on przyczepnos$¢ tynku do warstwy zbrojace;.

e Tynk szlachetny — tynki akrylowe — ostatnia warstwa systemu ocieplen jest tynk
szlachetny .

e Styropianowe gzymsy — z gotowych ksztaltek ze styropianu twardego

4.5 Opis wykonania robét — wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi producenta
oraz technologia Systemu metoda mokra lekka

4.6 Szczegélne wymagania dotyczgce budynku. — Nalezy zwroci¢ uwage,
aby w miejscach o trudnym dojsciu lub ulegajacych zakryciu byta prawidiowo
wykonana zewngtrzna warstwa z masy klejowej (zeby nastapito zakrycie styropianu,
ktory w przypadku dostgpu powietrza ulega sublimacji).

4.7 Ochrona przeciwpozarowa — przy ociepleniu nalezy stosowa¢ styropian
samogasnacy, ktory nie jest przyczyna rozprzestrzeniania ognia.

5. Zalecenia wykonawcze

5.1 Prace budowlane zwigzane z technologia termorenowacji tj.
Przygotowaniem podloza, przyklejeniem plyt styropianowych, wykonanie
warstwy zbrojonej, ulozeniem warstwy tynku szlachetnego oraz obrébki
naroznikow, wykonczenia cokolu nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta
technologia systemu.

5.2 Niedopuszczalne jest laczenie poszczegolnych systemow ocieplen — stosowaé
materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne oraz Swiadectwa
dopuszczenia do ich stosowania.

5.3 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja, wszelkie
zmiany i odstegpstwa od projektu nalezy uzgodnic z autorem opracowania
5.4 Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
zastosowang technologia z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

6.0 Kolorystyka elewacji — wg zalaczonych rysunkow.



INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Remontu elewacji 1 ocieplenia $cian budynku Urz¢edu Gminy w Gardei
przy ulicy Kwidzynskiej 27

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdlowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

[.Czg$¢ opisowa:
1/ zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Skucie luznych tynkdw powierzchni $cian i stropu
- wykonanie izolacji $cian piwnic i $cian fundamentowych
- wymiana nawierzchni przed budynkiem
- wymiana wszystkich obrobek blacharskich blacha ocynkowana powlekana: parapetow,
gzymsu, paséw nadrynnowych
- wymiana rynien 1 rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekane;j
- wykonanie nowej z kostki betonowej typu polbruk wokaét budynku
- naprawa muru oporowego wraz z odprowadzeniem wody opadowej
-wymiana drzwi wej$ciowych kottowni
-wymiana instalacji odgromowej - na $cianach ocieplanych
wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych kat I jako podktad pod ocieplenie z ptyt
styropianowych
- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian , wklejenie siatki pe , wykonanie wyprawy
cienkowarstwowej
- naklejeniu styropianu na o$ciezy okien tynk cienkowarstwowy i wyprawa akrylowa
- malowanie farba akrylowa $Scian gtadkich nieocieplanych
- malowanie elementéw metalowych drobnych elementéw metalowych
- demontaz i montaz drobnych elementéw osadzonych w $cianach tj. tablic informacyjnych ,
uchwytow flagowych , punktu $wietlnego
- montaz i demontaz rusztowan

2/ wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Budynek mieszkalny

3/ wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
sktadowanie materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac si¢ bedzie
czg$ciowo na dziatce czg$ciowo natomiast dowozone beda bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco.



4/ wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;
wejscie 0sob postronnych na teren budowy — mozliwo$¢ wypadku o mozliwe okresowe
zablokowanie drogi dojazdowej do budynku — mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej
praca na wysokos$ci w trakcie ocieplania $cian — mozliwo$¢ upadku z wysokosci oraz awaria
konstrukcji rusztowania
praca przy uzyciu maszyn 1 urzadzen niezb¢dnych do wykonania okreslonych robo6t takich
jak: wiertarki, pily spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciagarki reczne i mechaniczne,
agregaty tynkarskie, ostre narzedzia do r¢cznych prac wykonczeniowych — mozliwos¢
porazenia pradem, okaleczenia

5/ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;
ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzona
przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla poszczegdlnych
maszyn i urzadzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastgpujace
elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEIMUJACY:
Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym zakresie
roboét , rozdziat zadan i odpowiedzialnos$ci dla poszczegolnych pracownikow
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen.
Zapoznanie pracownikOw z organizacja robot oraz organizacja transportu materiatow i
organizacja komunikacji.
Sprawdzenie 1 uzupethienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikoOw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.
Sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu i1 narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot o Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzgtem i
narzedziami (w miarg potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy beda
uzywac danego sprzgtu)
Okreslenie zasad i1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostgpem o0sob
postronnych.
Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot 1 uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie 1 uzupetnienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikow w
niezbgdny dla poszczegdlnych pracownikow na danym stanowisku sprzgt ochrony
osobistej , oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzgtu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonania robot na danym stanowisku-zapoznanie
pracownikow z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat
przydzielony,

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprz¢tem i narzedziami
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania.



- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania
jego sprawnosci 1 zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego
obstugi.

6/ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

5.Srodki techniczne:

-Sprz¢t ochronny indywidualne;j.

-Narzedzia i1 sprz¢t budowlany (rusztowania, drabiny, betoniarka itp.) sprawny technicznie
1 wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami
bhp.

-Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wej$cie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

6.Srodki organizacyjne:

- Caty teren budowy nalezy ogrodzi¢ od reszty terenu i wyraznie oznakowac tablicami

informujacymi o zagrozeniach

-Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem oséb postronnych,

-W trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja — przej$cie umozliwiajace
w kazdej chwili ewakuacje oséb ,

-W przypadku realizacji robdt uniemozliwiajacych zapewnienia drogi ewakuacyjnej ( np.
ustawienie rusztowan zagradzajacych droge ewakuacyjna ), na czas ich realizacji,
powyzej wykonywanych robot nie moga przebywac ludzie.

-Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby
uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lna ostroznos$¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

- Materiaty rozbiérkowe winny by¢ sktadowane tylko w miejscach wyznaczonych w
projekcie rozbiorki, osobno te przeznaczone do wywiezienia i utylizacji, osobno do
ponownego wbudowania. W zadnym wypadku nie mozna sktadowa¢ materiatlow ani
innych przedmiotéw na drogach transportowych przeznaczonych dla pojazdow strazy
pozarnej, pogotowia ratunkowego itp.

UWGA: 1a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywania bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w ust. 2art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
2) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20
pracownikéw lub pracochlonno$é planowanych robot bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obickcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, wobec czego kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ.
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WYZNACZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA U DLA BUDYNKU
URZEDU GMINY

Miejscowos$¢ : Gardeja
Ul. : Kwidzynska 27

Obliczenie dotyczy $Scian zewngtrznych , w stanie aktualnym oraz po ociepleniu.

A. STAN AKTUALNY

1.Sciany zewngtrzne
Typ przegrody : Sciana zewnetrzna w warunkach érednio wilgotnych .

Orientacja : potudniowo zachodnia i poludniowo wschodnia czg$¢

Tabela 1-A
Opis materiatu D [m] Lam [W/mK] | Opér R [m2K/W]
Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,820 0,024
Cegla petna 0,38 0,77 0,490
Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,820 0,024
Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri 0,13
Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re 0,04
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R 0,708
Wspoélczynnik przenikania ciepla U [W/m2K] 1,412

2.Sciana zewngtrzna

Typ przegrody : $ciana zewngtrzna w warunkach §rednio wilgotnych
Orientacja : pétnocna i poéinocno - wschodnia

Tabela 2-A
Opis materiatu D [m] Lam [W/mK] Opoér R [m2K/W]
Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,820 0,024
Cegtla pelna 0,38 0,77 0,490
Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,820 0,024
Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri 0,13
Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re 0,04
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R 0,708
Wspoélczynnik przenikania ciepla U [W/m2K] 1,412

W wyniku przeprowadzonych obliczen wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” dla $cian zewnetrznych ,
stwierdzono niedostateczna ochrong cieplna .W celu uzyskania ochrony cieplnej budynku zgodnej z aktualnie
obowiazujacymi normatywami i zaleceniami inwestora nalezy ociepli¢ przegrody materiatami

termoizolacyjnymi.
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ZALOZENIA DO DOBORU GRUBOSCI WARSTWY
[ZOLACYJNEJ W CELU UZYSKANIA ZAYL.OZONYCH
WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD.

Tabela 3A
Wspotezynnik przenikania U Dobrana grubos¢
[W/m2K] welny mineralnej
Przegroda Aktualnie Docelowo |[m]
Sciany potud — wsch, zach, 1,41 0,296 0,12
Sciany potocna. , péin-wsch. 1,41 0,296 0,12

Jako materiat termoizolacyjny wybrano weiny mineralnej o parametrach:

1. Srednia gesto$é wstanie suchym

- 100 kg/m3

2. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,045 W/mK

3. Cieplo whasciwe w stanie suchym

- 1,46 kl/kgK
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B. STAN OCHRONY CIEPLNEJ PO OCIEPLENIU

PRZEGROD

1.Sciany zewnetrzne

Typ przegrody : Sciana zewnetrzna w warunkach $rednio wilgotnych.

Orientacja : potudniowo zachodnia i poludniowo wschodnia czg$¢

Tabela 1-B
Opis materiatu D [m] Lam [W/mK] | Opdér R [m2K/W]
: 0,12 0,045 2,667
Styropian
Tynk cementowo -wapienny 0,02 0,820 0,024
Cegla pelna 0,38 0,77 0,494
Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,820 0,024
Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri 0,13
Opor przejmowania ciepla na zewnatrz Re 0,04
Suma oporoéw przejmowania i przewodzenia ciepta R 3,379
Wspoélczynnik przenikania ciepla U [W/m2K] 0,296
2.8ciany zewnetrzne
Typ przegrody : Sciana zewnetrzna w warunkach $rednio wilgotnych
Orientacja : potnocna i pétnocno - wschodnia
Tabela 2-B
Opis materiatu D [m] Lam [W/mK] Opdr R [m2K/W]
: 0,12 0,045 2,667
Styropian
Tynk cementowo -wapienny 0,02 0,820 0,024
Cegta petna 0,38 0,770 0,494
Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,820 0,024
Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri 0,13
Opor przejmowania ciepla na zewnatrz Re 0,04
Suma oporoéw przejmowania i przewodzenia ciepta R 3,379
Wspolczynnik przenikania ciepla U [W/m2K] 0,296
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ZESTAWIENIE OBLICZONYCH WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA

CIEPLA ,,U”
Tabela 3
Wspotczynnik
przenikania U [W/m2K]
Przegroda Stan wyjiclowy Stan
koncowy
Sciany potud , zach, 1,41 0,296
Sciany potnocna , pot-wsch. 1,41 0,296

Z tabeli 3 wynika ,Ze po ociepleniu $cian zewngtrznych ,wspoétczynniki przenikania ciepta spetniaja
aktualnie obowiazujace normatywy oraz sg zgodne z zaleceniami inwestora .

WYZNACZENIE TEMPERATURY WEWNETRZNEJ PRZEGROD PO DOCIEPLENIU
ORAZ OBLICZENIE TEMPERATURY PUNKTU ROSY

Dane do obliczen :

1. Strefa klimatyczna II1 Tz=-18 C
2. Temperatura wew. Tw=+18 C
3. Wilgotno$¢ wzgledna 55%
4. Cisnienie czastkowe 23,40 hPa przy 18C
5. Opor przejmowania Ri 0,167 m2k/W
Tabela 4
Ti [C] Ts [C]
Przegroda Temperatura wewnetrznej | Temperatura

powierzchni przegrody

punktu rosy

Sciany wsch , zach, 18,10 10,70
Sciany potud. 18,22 10,70
Sciany potnocna 18,22 10,70

Warunek nie powstania kondensacji powierzchniowej zostat spetniony .
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