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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI I  OCIEPLENIA 
ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU. 
 
 
 
1.Inwestor – Urząd Gminy w Gardei ul. Kwidzyńska 
2. Podstawa opracowania. 
- Umowa na wykonanie projektu ocieplenia. 
- Dokumentacja techniczna budynku dostarczona przez Inwestora . 
- PN – EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.” 
- PN-82/B-02402 „ Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.” 
- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U z 1995r Nr 10 

poz. 46 
- Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 24-26.04.2008. 
 

3. Opis obiektu. 
 

3.0   Lokalizacja. 
Budynek zlokalizowany jest na terenie gminy Gardeja, 
przy ul. Kwidzyńskiej  na działce nr 535/3. 
 
 

3.1  Przeznaczenie obiektu. 
          Budynek Urzędu Gminy , w zabudowie wolnostojącej , trzykondygnacyjny, 
częściowo podpiwniczony. Bryła budynku w kształcie litery L składa się z dwóch 
części  
     
 
3.2  Opis i charakterystyka budynku. 

                   Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Ściany zewnętrzne 
grubości 38 cm , 25 cm   i wewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Ściany piwnic zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej . Strop nad 
piwnicą ceramiczny na belkach stalowych, stropy powyżej 
międzykondygnacyjne drewniane. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo 
płatwiowa. Dach dwuspadowy pokryty falistymi płytami bitumicznymi typu 
„Ondulina”  na deskowaniu. W dachu znajduje się wyłaz dachowy. Obróbki 
blacharskie z blachy ocynkowanej.. Stolarka okienna w wymieniona na PCV  w 
piwnicy stalowa. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drzwi wejściowe do budynku 
aluminiowe do kotłowni w piwnicy stalowe . Cokół budynku obłożony 
okładziną lastrykową.  Elewacja  budynku tynk cementowo-wapienny 
nakrapiany.  W części starej okapy drewniane , w części dobudowanej gzyms 
betonowy. Teren przy budynku płytki betonowe i nawierzchnia betonowa. 
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3.3 Dane ogólne o budynku. 
          Powierzchnia zabudowy – 251,51 m2 
          Ilość kondygnacji – 3  
          Długość elewacji frontowej budynku – 16,48 m + 9,94 m + 8.98 m 
          Długość elewacji tylnej – 15,30 m + 6,80 m 
         Szerokość budynku – 11,04 m i 7,3 m szczyt dobudowany do budynku mieszkal- 
          nego 
          Wysokość budynku od poziomu gruntu do kalenicy – 11,05 m 
          Budynek zaliczany jest do grupy budynków niskich (N) 

             
4. Opis robót 

 
4.1 Uwagi z wizji lokalnej 
    Elewacja tylna budynku tynk cementowo – wapienny widoczne pęknięcia 
tynku . Od strony elewacji frontowej budynku  tynk cementowo-wpienny bez 
widocznych pęknięć. Cokół lastrykowy -  widoczne spękania. Od strony 
frontowej budynku  znajdują się murki z kamienia. Drzwi do kotłowni  w złym 
stanie technicznym. Teren przy budynku – nawierzchnia betonowa widoczne 
uszkodzenia nawierzchni.   
 
4.2Roboty termorenowacyjne ścian zewnętrznych. 
 
Zakres robót :  
Część budynku o grubości ścian 25 cm : 

  - skucie wyprawy lastrykowej - cokołu 
- naprawa i gruntowanie  tynków cementowo – wapiennych  pod ocieplenie z płyt 
styropianowych  

- przyklejenie  płyt styropianowych gr.12cm do ścian , cokołu 5 cm i 2 cm do ościeży,  
         - wklejenie siatki włókna szklanego wraz z wykonaniem warstwy cienkowarstwowej  

- ściany nadziemia - wykonanie na zagruntowanym podłożu wyprawy elewacyjnej 
akrylowej  o uziarnieniu 2,0  mm zgodnie z kolorystyką – faktura baranek 
- cokół wykonanie na zagruntowanym podłożu wyprawy elewacyjnej akrylowej  o 
uziarnieniu  mm zgodnie z kolorystyką – faktura baranek 
-- naklejeniu styropianowych gzymsów, opaski  nad oknami w miejscach zgodnie z 
projektem budowlanym oraz pomalowanie ich farbą akrylową zgodnie z kolorystyką – 
na elewacji frontowej 
 

Część budynku o grubości ścian 38 cm : 
              - skucie wyprawy lastrykowej - cokołu 

- naprawa i gruntowanie  tynków cementowo – wapiennych  pod ocieplenie z płyt 
styropianowych  
- przyklejenie  płyt styropianowych gr.8cm do ścian, 5cm cokołu  i 2 cm do ościeży, 
należy pamiętać o wykonaniu : 
- naklejeniu styropianowych gzymsów, opaski  nad oknami w miejscach zgodnie z 
projektem budowlanym oraz pomalowanie ich farbą akrylową zgodnie z kolorystyką.  
wklejenie siatki włókna szklanego na zaprawie klejowej 
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- wykonanie na zagruntowanym podłożu wyprawy elewacyjnej akrylowej 
np.”Kreisler”, “Imparat”, “Bolix”, „Atlas” o uziarnieniu 2,0 i 1,0 mm zgodnie z 
kolorystyką 

-cokół wykonanie na zagruntowanym podłożu wyprawy elewacyjnej akrylowej  o 
uziarnieniu  mm zgodnie z kolorystyką – faktura baranek 

 
- demontaż i montaż drobnych elementów osadzonych w ścianach tj. tablic 

informacyjnych , uchwytów flagowych , punktu świetlnego 
- montaż i demontaż  rusztowań 

 
Pozostałe roboty : 

- wymiana szyb w oknach WC na szyby mleczne 
- wymiana drzwi wejściowych do kotłowni 100 x 240  stalowe ocieplone  
- przemurowanie kominów  ponad dachem 
-  demontaż i zamurowanie naświetla nad drzwiami wejściowymi 
- przemurowanie pęknięć na ścianach elewacji 
- Wykonanie daszka z konstrukcji stalowej z profili zamkniętych pokrytych 

poliwęglanem nad drzwiami wejściowymi i zejściem do kotłowni 
- Wymiana odpływów kanalizacji deszczowej wraz z czyszczakami 
- Wykonanie odwodnienia liniowego przed wejściem 
- Wymiana opaski budynku z kostki betonowej typu „Polbruk”gr.6cm 
- Rozebranie murka z kamienia przed wejściem do budynku 
- Rozebranie nawierzchni betonowej i płytek betonowych chodnika 
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu „Polbruk” gr. 6 cm kolor na 

podbudowie betonowej B10 grubości 10 cm 
- Montaż donic betonowych na kwiaty – 5 szt 
- Montaż stalowego stojaka na rowery  - 3 szt 
- Wykonanie 3 rabatek na rośliny i kwiaty – jałowiec płożący 
- Odkopanie ścian piwnic i ścian fundamentów, oczyszczenie i ocieplenie 

styropianem M30 grubości 5 cm wklejenie siatki włókna szklanego wraz z 
wykonaniem izolacji z foli kubełkowej zakończonej listwą  

- wymiana uszkodzonego deskowania  wraz z malowaniem okapów impregnatem 
kolorowym typu Drewnochron 

- wymiana pokrycia dachowego dobudówki  – 1x papa termozgrzewalna 
- rozebranie i zamontowanie pokrycia dachowego z płyt bitumicznych falistych 
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, pas nadrynnowy blacha 

ocynkowana powlekanej  0,5 mm  systemowych 150/100  np. „Raiko”  
        -    montaż obróbek blacharskich : parapety okienne z blachy ocynkowanej                          
.            powlekanej 
        -   wykonanie instalacji odgromowej – demontaż i montaż instalacji zwody 
pionowe na ścianach wykonać w rurkach PE , złącza kontrolne wykonać w szafkach 

 
  4.3    Ogólne informacje o przyjętej metodzie ocieplenia. 
        Do wykonywania  ociepleń ścian budynków  należy zastosować  instrukcje ITB nr 
1005/94. Wytyczne zabezpieczania  ścian zewnętrznych  przed przeciekaniem i 
przemarzaniem. Ocieplenie tą metodą wykonujemy przez przyklejenie, do istniejącej 
ściany, przy pomocy masy klejowej, płyt styropianowych. Następnie po uzyskaniu przez 
klej wymagającej wytrzymałości płyty styropianowe pokrywane są tą samą masą klejową 
zbrojone siatką z włókna szklanego. Po związaniu kleju wykonujemy zewnętrzną wyprawę 
elewacyjną. 
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       4.4    Warunki techniczne wykonania robót. 
 
  1.     Wymagania dotyczące podłoża  - podstawowym warunkiem stosowania  
 proponowanej metody ocieplenia jest trwałość podłoża. Przed przystąpieniem do wykonania 
robót należy sprawdzić czy nie nastąpiło: 
   ●     powierzchniowe łuszczenie się podłoża 
   ●     odspojenie się tynku uprzednio wykonanego na danej, obecnie ocieplanej ścianie 
   ●     odspajania się zewnętrznej warstwy materiału ściennego , 
   ●     w miejscach gdzie powierzchnia elewacji była malowana, czy nie następuje łuszczenie 
się farby oraz czy przyczepność masy klejowej jest wystarczająca. Niezależnie od podanych 
wyżej warunków podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią 
przyczepność powłoki ocieplającej, a więc : 

- równość powierzchni, z dopuszczalnymi nierównościami w granicach 10mm 
- brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany 
- stan powietrzno-suchy ściany. 
 
W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy w pierwszej kolejności usunąć te 

wady (np. zbić łuszczący się tynk i nałożyć nowy), a dopiero później można 

przystąpić do nałożenia warstw izolacyjnych. 
  2.     Warunki atmosferyczne - Roboty ocieplające można prowadzić jedynie przy 
bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze nie niższej niż +5ºC. 
  3.     Warunki jakim powinien odpowiadać materiał: 
 
   ●   masa klejowa – przyklejania płyt styropianowych do podłoża, a następnie do klejenia 
siatki z włókna szklanego na powierzchni styropianu.   Gotowe masy klejowe  należy używać 
pod warunkiem    posiadania przez nie świadectwa stosowania w budownictwie - w 
przypadku  stosowania gotowych mas klejowych należy je przygotować bezpośrednio   przed 
użyciem wg wskazówek producenta. 
 ●  styropian - płyty styropianowe frezowane stosowane do ocieplenia powinny odpowiadać  
wymaganiom stawianym płytom samo gasnącym . 
      Płyty styropianowe powinny mieć następujące właściwości techniczne: 

– gęstość objętościowa 16 - 20 kg/m³ 
– strukturę zwartą, jednolitą 
– wytrzymałość na ściskanie co najmniej 0,075 MPa 
– wytrzymałość na ściskanie co najmniej 0,1 MPa 
– współczynnik przewodności cieplnej nie większy niż 0,04 W/mK 
– odporność termiczną nie mniejszą niż 70ºC 
– płyty powinny być typu „krajanego” tzn. o szorstkich powierzchniach 
– wymiary płyt 1000x500, płyty powinny być cięte fabrycznie wg podanych 

wymiarów, ich krawędzie muszą być proste i ostre, bez wyłamań i uszczerbień. 
– płyty styropianowe powinny być wysezonowane tj. składowane przez co najmniej  2 

miesiące w celu wyeliminowania odkształceń skurczowych styropianu. 
  ●     siatka z włókna szklanego - można stosować siatkę z włókna szklanego o 
symbolu St.17 o wymiarach oczek  3x3, 3x4 lub 4x4 oraz siatkę   polipropylenową o 
podobnych wymiarach oczek. 
  ●     dyble mocujące – służą do mocowania płyt styropianowych do ścian po przez 
wiercenie otworów w ścianie i zamontowanie   dybli  rozporowych wykonanych z PCW 
zakończonych talerzem dociskowym. Długość dybli musi być większa o 6 cm od 
grubości styropianu.  
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• Podkład tynkarski –  stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie 
przebarwień , które mogą  pojawić się na warstwie tynku zewnętrznego . Oprócz tego 
wzmacnia on przyczepność tynku do warstwy zbrojącej. 

• Tynk szlachetny –  tynki akrylowe – ostatnia warstwa systemu ociepleń jest tynk 
szlachetny . 

• Styropianowe gzymsy – z gotowych kształtek ze styropianu twardego  
 
     4.5   Opis wykonania robót  –  wykonać zgodnie z warunkami technicznymi producenta 
oraz technologią Systemu metodą mokrą lekką 

 
   4.6  Szczególne wymagania dotyczące budynku. – Należy zwrócić uwagę, 

aby w miejscach o trudnym dojściu lub ulegających zakryciu była prawidłowo 
wykonana zewnętrzna warstwa z masy klejowej (żeby nastąpiło zakrycie styropianu, 
który w przypadku dostępu powietrza ulega sublimacji). 

 
 

   4.7   Ochrona przeciwpożarowa – przy ociepleniu należy stosować styropian 
samogasnący, który nie jest przyczyną rozprzestrzeniania ognia. 

 
  

5. Zalecenia wykonawcze 
 
5.1 Prace budowlane związane z technologią termorenowacji tj. 
Przygotowaniem podłoża, przyklejeniem płyt styropianowych, wykonanie 
warstwy zbrojonej, ułożeniem warstwy tynku szlachetnego oraz obróbki 
narożników, wykończenia cokołu należy wykonać zgodnie z przyjętą 
technologią systemu. 
5.2 Niedopuszczalne jest łączenie poszczególnych systemów ociepleń – stosować 
materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne oraz świadectwa 
dopuszczenia do ich stosowania. 
5.3 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją, wszelkie 
zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z autorem opracowania 
5.4 Prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
zastosowaną technologią z zachowaniem przepisów bhp i p.poż.   

 
  
6.0  Kolorystyka elewacji – wg  załączonych rysunków.  
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INFORMACJA NT. BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA  

Remontu elewacji i ocieplenia ścian  budynku Urzędu Gminy w Gardei 
przy ulicy Kwidzyńskiej 27 
 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , planu bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

I.Część opisowa: 
1/ zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 Skucie luźnych tynków  powierzchni ścian  i stropu 
- wykonanie izolacji ścian piwnic i ścian fundamentowych 
- wymiana nawierzchni przed budynkiem 

- wymiana wszystkich obróbek blacharskich blachą ocynkowaną  powlekana: parapetów, 
gzymsu, pasów nadrynnowych  
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej 

- wykonanie nowej z kostki betonowej typu polbruk  wokół budynku  
- naprawa muru oporowego wraz z odprowadzeniem wody opadowej 
-wymiana drzwi wejściowych kotłowni 
-wymiana instalacji odgromowej - na ścianach ocieplanych  
wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat I jako podkład pod ocieplenie z płyt 
styropianowych  
- przyklejenie  płyt styropianowych do ścian , wklejenie siatki pe , wykonanie wyprawy 
cienkowarstwowej 
- naklejeniu styropianu na  ościeży okien tynk cienkowarstwowy i wyprawa akrylowa 
- malowanie farbą akrylową ścian gładkich nieocieplanych  

- malowanie elementów metalowych drobnych elementów metalowych  
- demontaż i montaż drobnych elementów osadzonych w ścianach tj. tablic informacyjnych , 
uchwytów flagowych , punktu świetlnego 
- montaż i demontaż  rusztowań 

 
2/ wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

Budynek mieszkalny 
 
3/ wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywać się będzie 
częściowo na działce częściowo natomiast dowożone będą bezpośrednio od dostawcy na 
budowę i zużywane na bieżąco. 
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4/ wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia; 

wejście osób postronnych na teren budowy – możliwość wypadku o możliwe okresowe 
zablokowanie drogi dojazdowej do budynku – możliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
praca na wysokości w trakcie ocieplania ścian – możliwość upadku z wysokości oraz awaria 
konstrukcji rusztowania 
praca przy użyciu maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania określonych robót takich 
jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i mechaniczne, 
agregaty tynkarskie, ostre narzędzia do ręcznych prac wykończeniowych – możliwość 
porażenia prądem, okaleczenia 

 
5/ wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzona 
przed przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla poszczególnych 
maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące 
elementy: 

 
 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 
Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym zakresie 
robót , rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników  
Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót, 
Wyznaczenie stref zagrożeń. 
Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 
organizacją komunikacji. 
Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 
osobistej, oraz odzież ochronną itp. 
Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 
wykonywania robót o Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 
narzędziami (w miarę potrzeb dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą 
używać danego sprzętu) 
Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób 
postronnych. 
Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 
sprzętu budowlanego. 

 
 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
- Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w 

niezbędny dla poszczególnych pracowników na danym stanowisku sprzęt ochrony 
osobistej , oraz odzież ochronną itp. 

- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 
wykorzystywanych  do wykonania robót na danym stanowisku-zapoznanie 
pracowników z  instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został 
przydzielony, 

- Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania. 
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- Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania 
powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania 
jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego 
obsługi. 

 
6/ wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
5.Środki techniczne: 
-Sprzęt ochronny  indywidualnej. 
-Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, betoniarka itp.) sprawny technicznie 

i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami 
bhp. 

-Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom 
postronnym podczas wykonywania robót. 

6.Środki organizacyjne: 
- Cały teren budowy należy ogrodzić od reszty terenu i wyraźnie oznakować tablicami  
informującymi o zagrożeniach 
-Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, 
-W trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja – przejście umożliwiające 

w każdej chwili ewakuacje osób , 
-W przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienia drogi ewakuacyjnej ( np.  

ustawienie rusztowań zagradzających drogę ewakuacyjną ), na czas ich realizacji, 
powyżej wykonywanych robót nie mogą przebywać ludzie. 

-Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót i 
terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby 
uczulić ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu 
zagrożonych czynności. 

  - Materiały rozbiórkowe winny być składowane tylko w miejscach wyznaczonych w 
projekcie rozbiórki, osobno te przeznaczone do wywiezienia i utylizacji, osobno do 
ponownego wbudowania. W żadnym wypadku nie można składować materiałów ani 
innych przedmiotów na drogach transportowych przeznaczonych dla pojazdów straży 
pożarnej, pogotowia ratunkowego itp. 

 
 
UWGA: 1a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

   1) w trakcie budowy wykonywania będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
    budowlanych wymienionych w ust. 2art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
   2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 
    jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20  
    pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
    przekraczać 500 osobodni. 
 
 
 
Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w Art. 21 a Ustawy Prawo      
Budowlane, wobec czego kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ.  
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WYZNACZENIE  WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA BUDYNKU 
URZĘDU GMINY 
 
Miejscowość : Gardeja 
 
Ul.  : Kwidzyńska 27 
 
Obliczenie dotyczy ścian zewnętrznych , w stanie aktualnym oraz po ociepleniu. 
 

A. STAN AKTUALNY 
 

1.Ściany zewnętrzne  
 
Typ przegrody : Ściana zewnętrzna w warunkach średnio wilgotnych . 
 
Orientacja : południowo  zachodnia  i południowo wschodnia część  
 
Tabela 1-A 
  Opis materiału D [m] Lam [W/mK] Opór R [m2K/W] 
Tynk cementowo-wapienny   0,02    0,820     0,024 

Cegła pełna    0,38    0,77      0,490 
     

Tynk cementowo-wapienny    0,02    0,820      0,024 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri      0,13 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re      0,04 

Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R      0,708 
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]      1,412 

 
2.Ściana zewnętrzna 
 
Typ przegrody : ściana zewnętrzna w warunkach średnio wilgotnych 
Orientacja : północna i północno - wschodnia 
 
Tabela 2-A 
  Opis materiału D [m] Lam [W/mK] Opór R [m2K/W] 
Tynk cementowo-wapienny   0,02    0,820     0,024 

Cegła pełna   0,38    0,77      0,490 

Tynk cementowo-wapienny    0,02    0,820      0,024 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri      0,13 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re      0,04 

Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R      0,708 
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]      1,412 

 
W wyniku przeprowadzonych obliczeń współczynnika przenikania ciepła „U” dla ścian zewnętrznych , 
stwierdzono niedostateczną ochronę cieplną .W celu uzyskania ochrony cieplnej budynku zgodnej z aktualnie 
obowiązującymi normatywami i zaleceniami inwestora należy ocieplić przegrody materiałami 

termoizolacyjnymi. 
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ZAŁOŻENIA DO DOBORU GRUBOŚCI WARSTWY 
IZOLACYJNEJ W CELU UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH 
WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEGRÓD. 
 
 
Tabela 3A 

 Współczynnik przenikania U 
[W/m2K] 

Dobrana grubość 
wełny mineralnej  
[m] Przegroda  Aktualnie Docelowo 

Ściany połud – wsch, zach,  
        

       1,41 
 

          0,296            0,12 

Ściany północna. , półn-wsch.        1,41           0,296            0,12 

 
 
 
 
 
 
Jako materiał termoizolacyjny wybrano wełny mineralnej o parametrach: 
 
   1. Średnia gęstość wstanie suchym         -  100 kg/m3 
   2. Współczynnik przewodzenia ciepła    -  0,045 W/mK 
   3. Ciepło właściwe w stanie suchym      -   1,46 kJ/kgK 
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B.  STAN OCHRONY CIEPLNEJ PO OCIEPLENIU 
PRZEGRÓD 

 
1.Ściany zewnętrzne 
 
 
Typ przegrody : Ściana zewnętrzna w warunkach średnio wilgotnych. 
 
Orientacja : południowo  zachodnia  i południowo wschodnia część 
 
 

Tabela 1-B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ściany zewnętrzne  
 
 
Typ przegrody : Ściana zewnętrzna w warunkach średnio wilgotnych 
 
Orientacja :  północna i północno - wschodnia 
 
 
Tabela 2-B 
  Opis materiału D [m] Lam [W/mK] Opór R [m2K/W] 

Styropian   0,12    0,045     2,667 

Tynk cementowo -wapienny   0,02    0,820     0,024 

Cegła pełna   0,38    0,770      0,494 
Tynk cementowo-wapienny    0,02    0,820      0,024 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri      0,13 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re      0,04 

Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R      3,379 
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]      0,296 

 
 
 
 

  Opis materiału D [m] Lam [W/mK] Opór R [m2K/W] 

Styropian   0,12    0,045     2,667 

Tynk cementowo -wapienny   0,02    0,820     0,024 

Cegła pełna    0,38    0,77      0,494 
Tynk cementowo-wapienny    0,02    0,820      0,024 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri      0,13 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re      0,04 

Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R      3,379 
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]      0,296 
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ZESTAWIENIE OBLICZONYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA 
CIEPŁA „U” 
 
Tabela 3 
 

 Współczynnik 
przenikania U [W/m2K] 

 

Przegroda  Stan wyjściowy Stan 
końcowy 

Ściany połud , zach,         1,41           0,296 
Ściany północna , pół-wsch.        1,41           0,296 
    

Z tabeli 3 wynika  ,że po ociepleniu ścian zewnętrznych ,współczynniki przenikania ciepła spełniają 
aktualnie obowiązujące normatywy oraz są zgodne z zaleceniami inwestora . 
 
 
 
 
 
WYZNACZENIE TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ PRZEGRÓD PO DOCIEPLENIU 
ORAZ OBLICZENIE TEMPERATURY PUNKTU ROSY 
 
Dane do obliczeń : 

1. Strefa klimatyczna III                     Tz = -18 C 
2. Temperatura wew.                          Tw = +18 C 
3. Wilgotność względna                       55% 
4. Ciśnienie cząstkowe                        23,40 hPa przy 18C 
5. Opór przejmowania Ri                     0,167 m2k/W 
 

 
Tabela 4 
 

       Ti  [C]  Ts  [C] 
Przegroda Temperatura wewnętrznej 

powierzchni przegrody 
Temperatura 
punktu rosy  

Ściany wsch , zach,              18,10                     10,70 
Ściany połud.               18,22                    10,70 
Ściany północna              18,22                    10,70 
Warunek nie powstania kondensacji powierzchniowej został spełniony . 

 
  

 


