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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu nawierzchni drogi gminnej -
ulicy Mlynskiej w Gardei wraz z wlaczeniem do drogi krajowej

nr 55 Nowy Dwor Gdanski - Stolno

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Urzedem Gminy Gardeja na wykonanie projektu budowlanego

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celow
projektowych dostarczona przez Inwestora.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie .

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

Uzgodnienia z wlascicielami uzbrojenia podziemnego

Specyfikacje techniczne GDDP

N o ok

Pomiary i wizje w terenie.

I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto ulice Mlynska w Gardei wraz z jej wlaczeniem na dzialce

gminnej do drogi krajowej nr 55.

I1. STAN ISTNIEJACY

Ulica Mlynska w Gardei stanowi polaczenie centrum wsi z osiedlem zlokalizowanym
wzdluz ulicy Mlynskiej oraz stanowi dojazd do oczyszczalni §ciekéw. Szerokos¢ ulicy zmienna
od 3,50 + 5,50 na wlaczeniu do drogi krajowej, przekrdj poluliczny w poczatkowym odcinku, do
drogowego w koncowej czgsci. Po lewej stronie ulicy zlokalizowany chodnik z gyt betonowych
50x50x7, plytki w wigkszosci polamane ( odzysk okolo 20 % calych plyt). Po prawej stronie

pobocze gruntowe oraz réw odwadniajacy czgsciowo zamulony.



Niniejsze opracowanie ukazuje sposdb remontu nawierzchni ulicy oraz przebudowe ciggu
pieszego, wyznaczono ciag chodnikéw oraz okre§lono organizacjg ruchu w ciagu ulicy

Mlytiskiej.

III. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunk 6w technicznych jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich
usytuowanie, ustala sie nastepujace warunki dla drog wewnetrznych i chodnika:

e Dla ulicy Mlynskiej zaklada sig¢ przekrdj pdluliczny, w koncowym odcinku przekrdj
drogowy, przyjmuje sie kategorie ruchu KR2

e Na podstawie w/w rozporzadzenia ulice zaliczono do klasy ,D” drég dojazdowych dla
ktérych predkos¢ projektowa [km/h] wynosi 30 km/h.

e Zaklada si¢ przebudowe chodnika o szerokosci 1,50 m po lewej stronie jezdni z kostki
betonowej kolorowej polbruk grubosci 6 cm, na wjazdach do posesji kostka grubosci 8 cm.

o Kraweznik betonowy15x30 na lawie betonowej z oporem, wyniesiony 12 cm ponad
nawierzchnig, na wjazdach zanizony do 3-5 cm.

e Na odcinku bez poszerzenia zaklada sie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grub.
4 cm, warstwe wiazaca grubosci 5 cm, wyrownanie masg mineralno-bitumiczng w ilosci
srednio 75 kg/m>.

e Na odcinku, na ktorym wystepuje poszerzenie jezdni zaklada sie wykonanie warstwy
Scieralnej grubosci 4 cm, warstwy wigzacej grubosci 5 cm, wyrownanie podbudowy masa
mineralno-asfaltowa w ilosci $rednio 75 kg/m?% podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie na warstwie odsaczajacej z piasku. Na polaczeniu
nawierzchni istniefgcej i poszerzeniu zaklada sie ulozenie siatki przeciwspekaniowej
szerokosci 1 m.

o  Wzdhuz rowdéw zaklada sie udroznienie przepustow badz budowe nowych z rur betonowych
D=400 zakonczonych sciankami czolowymi z betonu.

W oparciu o cytowane wyzej rozporzadzenie MT i GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje sig

nastepujace parametry warstw konstrukcyjnych, przy zdozeniu, ze podloze gruntowe spelnia

wymogi dla gruntu G1:
e chodnika

1. warstwa odsaczajaca z piasku spelniajaca wymogi PN-B-11113 — grubos¢ w-wy 10 cm



bl

podbudowa betonowa z betonu B-10 — grubos¢ w-wy 10 cm (zamiennie mozna
zastosowac podbudow ¢ tluczniowa)

podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

kostka betonowa typu ,,polbruk” grub. 6 cm kolorowa szara , grafitowa , czerwona w
proporcji 1 : 3.

wjazdy gospodarcze do zabudowan

warstwa odsaczajaca z piasku spelniajaca wymogi PN-B-11113 —grubo$¢ w-wy 10 cm
podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy 23 cm
podsypka cementowo- piaskowa grub. 4 cm

kostka betonowa typu ,,polbruk™ grub. 8 cm kolorowa, na wjazdach do zabudowan w
kolorze szaro-czerwonym w proporcji 1:2.

nawierzchnia ulicy Mlynskiej, na wlgczeniu ulicy Mlynskiej do drogi krajowej nr 55
oraz na dojezdzie do oczyszczalni $ciekow i do osiedla mieszkaniowego, gdzie

wystepuje nawierzchnia betonowa i plyty drogowe:

Zaktada sie wlaczenie ulicy Mlynskiej do drogi krajowej w granicach gruntu stanowmcego

wlasnos¢ gminy Gardeja. Proponuje sie nastepujaca konstrukcje styku nawierzchni drogi

krajowej nr 55 i ulicy Mlynskiej oraz dojazdow do osiedla i oczyszczalni sciekow:

L.
2.
3.

4.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12, grubos$¢ warstwy 4 cm.

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 5 cm.

geosiatka na styku warstw drogi krajowej i drogi gminnej szerokcsci 1 m ( zaklada sig
réowniez ulozenie geosiatki na calej szerokosci drogi dojazdowej do oczyszczalni
sciekdéw, gdzie wystepuje podbudowa betonowa oraz na osiedlu i drodze dojazdowej do
osiedla na plytach drogowych)

zaklinowanie thucznia masg bitumiczng w ilosci 75 kg/m2

Szczegoly konstrukcyjne oraz lokalizacje ukazano w czgsci rysunkowej niniejszego

opracowania.

Iv.

PROFIL PODLUZNY

Profil podluzny jezdni dostosowano do uksztaltowania terenu i skierowany bedzie od drogi

krajowej do ulicy Mlynskiej. Istniejace rzedne terenu przyjeto na podstawie pomiarow

wykonanych, na zlecenie Inwestora, przez uprawnionego geodete. Spadek poprzeczny daszkowy

2 %.



y ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania koryta pod chodnik i poszerzenia w
nawierzchni. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Roboty ziemne". Z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania w obrebie prowadzonych robot urzadzen obcych (wodociag,
kable teletechniczne), w celu okreslenia ich lokalizacji, nalezy wykonaé reczne przekopy

kontrolne.

VI. ORGANIZACJA RUCHU

Podczas prowadzenia robo6t drogowych teren budowy winien by¢ wlasciwie oznakowany,

zgodnie z "Instrukcjg o oznakowaniu rob6ot prowadzonych w pasie drogowym".

VI. UWAGI KONCOWE

Podczas prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag wlascicieli sieci
okreslonych w uzgodnieniach (rury dwudzielne AROT na kablach teletechnicznych pod
zjazdami oraz przejsciami pod jezdnia). Zgodnie z uzgodnieniem nr 255/2006 z dnia 21.07.2006
z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. uwzgledniono zgloszone uwagi poprzez
usuniecie kolizji. Fakt rozpoczgcia robdt, stosownie do zawartych uzgodnien, nalezy zglosic¢
wszystkim wlascicielom uzbrojenia podziemnego. Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz
zastosowane technologie powinny spelnia¢ wymogi okreslone w Szczegoélowych Specyfikacjach
Technicznych GDDP i PN. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy wykona reczne

przekopy kontrolne pozwalajace na okreslenie lokalizacji uzbrojenia podziemnego.



POWIERZCHNIE[m2] ODLE@OSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00 0,00 0,00 0,00
12,00 0,21 4,50 0,21 4,29

12,00 0,03 0,75 4,29
46,00 1,87 37,52 1,87 35,65

58,00 0,05 0,88 39,94
42,00 4,76 35,15 4,76 30,39

100,00 0,18 0,79 70,33
84,00 18,50 54,29 18,50 35,78

184,00 0,26 0,50 106,11
31,00 6,41 15,21 6,41 8,80

215,00 0,15 0,48 114,91
32,00 6,64 15,11 6,64 8,47

247,00 0,26 0,46 123,39
33,00 13,52 14,80 13,52 1,28

280,00 0,56 0,43 124,66
65,00 23,65 24,91 23,65 1,26

345,00 0,17 0,33 125,93
48,00 9,78 17,94 9,78 8,16

393,00 0,24 0,41 134,09
47,00 10,69 18,40 10,69 7,71

440,00 0,22 0,37 141,80
42,00 9,60 16,81 9,60 7,21

482,00 0,24 0,43 149,01
61,00 7,75 29,52 7,75 21,78

543,00 0,01 0,54 170,79
42,00 0,63 21,55 0,63 20,91

585,00 0,02 0,49 191,70
46,00 6,87 15,86 6,87 8,99

631,00 0,28 0,20 200,69
1,00 0,22 0,98 0,22 0,75

632,00 0,17 1,76 201,45
50,00 5,77 60,54 5,77 54,77

682,00 0,06 0,66 256,22
46,00 6,97 36,81 6,97 29,84

728,00 0,24 0,94 286,06
46,00 7,91 63,13 7,91 55,22

774,00 0,11 1,81 341,27
16,00 3,37 20,51 3,37 17,15

790,00 0,31 0,75 358,42
1,00 0,28 0,66 0,28 0,38

791,00 0,25 0,56 358,80
63,00 14,56 40,22 14,56 25,66

854,00 0,22 0,71 384,46
32,00 12,60 22,48 12,60 9,88

886,00 0,57 0,69 394,34
40,00 14,91 28,89 14,91 13,98

926,00 0,17 0,75 408,32
34,00 4,22 26,51 4,22 22,29

960,00 0,07 0,81 430,60
1,00 0,06 1,57 0,06 1,51

961,00 0,05 2,34 432,11
61,00 1,68 123,48 1,68 121,80

1022,00 0,00 1,71 553,91
18,00 0,01 43,49 0,01 43,48

1040,00 0,00 3,12 597,39

RAZEM 193,44 790,83 193,44

Nadmiar WYKOP 597,39m3



INWENTARYZACJA DRZEW DO WYCINKI

Lp Lokalizacja Strona| Obwod | Gatunek Szt Uwagi
1 0+070 L 100 owocowe 1
2 0+322 P 130 wierzba 1
3 0+466 P 90 klon 1
4 0+471 P 100 klon 1
5 0+766 L 250 lipa 1
6 0+972 P 60 Swierk 1
7 0+978 P 60 Swierk 1




1 488,00 88,91 skrzyz. str. P - osiedle
2 1022,00 86,94 sSkrzyz str. P oczyszczalnia



1 34,00 87,64 wjazd

2 94,00 87,47 wjazd

3 105,00 87,42 dojscie

4 128,00 87,29 wjazd

5 162,00 87,10 wjazd podwdjny
6 197,00 86,90 wjazd

7 234,00 86,84 wjazd

8 309,00 87,44 wjazd podwdjny
9 321,00 87,61 wjazd
10 338,00 87,84 dojscie
11 345,00 87,93 wjazd
12 370,00 88,03 wjazd
13 391,00 88,11 wjazd podwdjny
14 416,00 88,29 wjazd podwojny

15 429,00 88,39 dojscie
16 438,00 88,46 Wwjazd
17 446,00 88,52 dojscie

18 460,00 88,63 Wwjazd

19 512,00 89,48 wjazd podwdjny
20 530,00 89,89 wjazd

21 560,00 89,95 wjazd mtyn
22 572,00 89,79 wjazd

23 588,00 89,54 wjazd mtyn
24 598,00 89,31 wjazd

25 650,00 88,20 wjazd

26 661,00 87,99 wjazd

27 694,00 87,50 wjazd

28 724,00 87,31 wjazd

29 758,00 87,14 wjazd

30 768,00 87,09 dojscie

31 787,00 86,84 wjazd

32 818,00 86,67 Wwjazd

33 850,00 86,70 Wwjazd

34 969,00 87,29 wjazd

35 990,00 87,16 Wwjazd

36 1012,00 87,03 wjazd
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BUDOWLANYCH

+PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY MEYNSKIEJ
W GARDEI”

Kod CPV : 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
krajowq nr 55 do oczyszczalni sciekow
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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnika
ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 55 do oczyszczalni
sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmup wymagania ogdlne, wspolne dla
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obieckt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunity od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.
1.4.5. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci materialéw oraz robot.
1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa sScieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieroéwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

¢) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. MozZe ona sklada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,

umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca

jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci

przemarzania.

1.4.19. Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1 wlasciwego wykonania

nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.

1.4.22. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub

calkowita przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju

podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.23. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.24. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzce czgs$¢ terenu budowy.

1.4.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialncé¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materidy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywat zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogy przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
krajowq nr 55 do oczyszczalni sciekow



SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposéb okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robat.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uradzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stopce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstdych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami.
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materidy latwopalne beda
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymat zgode na uzycie tych materiddow od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca wyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urmadzen
podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowatl
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca btedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
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obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywad pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spdniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zroédla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robdét.

Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukaczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt Iub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie tgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja 7zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli tgdzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na wycie tych materialdow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczc sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprztu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzegtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynagty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptaci przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokeaci
wszystkich elementdow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w. SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako §ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantupce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji.
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- spos6b 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeglnych elementdow robot,
- sposdb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, 7e poziom ich wykonywania jest zadowalagcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, 7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostdy one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnt wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedochmgniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwmnzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, niepdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i robdt z dokumentacja projektowg i SST. W takim
przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiay, ktore posiadaja:

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
krajowq nr 55 do oczyszczalni sciekow
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiadw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodndsci lub certyfikaty zgodncéci materialdw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
krajowq nr 55 do oczyszczalni sciekow
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Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrglonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi keda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.
Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w nt
jako dhlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy
1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilagci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rowt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rdot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynndici 1 ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST 2z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wkkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoél odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przy gotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiadw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnasci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnidych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglkednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbior koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawe za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczitowo podstawg platnosci jest wartos¢(kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczadtowe robot beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

D - 01.00.00 ODTWORZENIE OSI TRASY I PUNKT ow
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST & wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnikéw ulicy Mlynskiej w

Gardei na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 55 do oczyszczalni sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
krajowq nr 55 do oczyszczalni sciekow
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Specyfikacje techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob ot objetych SST

Roboty , ktérych dotycza specyfikacja , obejmujg wszystkie czynncéci umozliwiajace i majace na
celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi ulicy Mynskiej oraz obsluge geodezyjna w
trakcie budowy.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokagciowego punktoéw gldwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy— punkt zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy .

1.4.2. Pozostale okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami PN i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5.Wymagania techniczne
Wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialow podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 2 .

2.1. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy drogi nalezy stosowac bolce metalowe o srednicy 5 mm i
dhugosci od 0.04 do 0.05 m . Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktdw zalamania trasy
w czasie ich stabilizacji powinny mi& srednice 0.15 — 0.20 m . i dlugosci 1.5 - 1.7 m . Do
stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okolo 0,30 m . Wszystkie punkty gléwne i posrednie tyczone beda w oparciu o istniejaca,
osnowe sytuacyjno— wysokosciowq i zalaczony w dokumentacji wykaz wspolrzednych tyczenia
trasy .

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogole” punkt 3 .
3.1. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktdow wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Mozna uzywa¢ dowolne srodki transportu do przewozu materialow uzywanych w robotach
przygotowawczych .

5. Wykonanie rob 6t

Zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 5.

5.1. Ustalenia og6lne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wszystkie punkty tyczone beda w oparciu o istniejaca osnowe sytuacyjno — wysokosciowgq i
wykaz punktow gléwnych trasy , stanowicy czesc¢ sktadowg Dokumentacji Technicznej . Sluzba
geodezyjna Wykonawcy dwa razy w czasie trwania robdt dokona pomiaru kontrolnego istniejacej
osnowy . Wyniki przekazane beda Inspektorowi Nadzoru .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa niezgodnosci wykonanych robdt z
Dokumentacja Projektowa , ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczsu przez Inspektora
Nadzoru . Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu . Jezeli Wykonawca stwierdzi , 7e
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru . Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Invyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, 7e
roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru .

Punkty gléwne trasy i punkty poSrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyle i polozenie tych punktdw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzanie wyznaczenia punktow gléwnych i punktéw wysokosciowych .

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
krajowq nr 55 do oczyszczalni sciekow



20
SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Punkty wierzcholkowe trasy drogi i inne punkty gdéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaly, przy uzyciu bolcdw stalowych, pali drewnianych lub dupkow betonowych
dowiazane do realizacyjnej osnowy sytuacyjno— wysokosciowej . Maksymalna odleglo$¢ miedzy
reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna wynosi¢ 250 m . Repery robocze nalezy
zalozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektbw
towarzyszacych . Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniepcych
budowlach wzdluz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w
postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzzdne;j.

5.3. Wyznaczenie trasy drogi

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu istniepcej osSnowy sytuacyjno
— wysokosciowej .

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztdtowania trasy, lecz nie rzadziej nz co 15 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm . Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2

5.4. Wyznaczenie przekroj 6w poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni korony ,
granicy robot i powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 6
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punkow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km (kilometr) trasy
drogowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.1. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokdhu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedklada Inspektorowi Nadzoru .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

Platnos¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokoly z kontroli geodezyjne;j.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gldéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— dostarczenie materialéw pomocniczych

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekropw,

— zastabilizowanie punktdow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

— kontrola istniejacej osnowy sytuacyjno— wysokosciowej w rejonie prowadzonych robot
(minimum dwa razy w czasie trwania robot)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokasciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

NNk W

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) @ wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rozbiorki elementdw drogi, ktore zostana wykonane w ramach

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Mynskiej w Gardei, na odcinku od skrzyzowania
z droga krajowa nr 55 do oczyszczalni $ciekow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magp zastosowanie przy wykonaniu robdt
zgodnie z zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczce robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.
L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drég i ogrodzen moze by¢
wykorzystany sprzt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- ladowarki,
- samochody cigzarowe,
- mloty pneumatyczne,
- koparki
- frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie rob 6t rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacp projektowa, SST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie inwentaryzacyjnej lub/i rozbdrkowe;]
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiddw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stap si¢ wlasnosciag Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinny by usuniete
z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako§ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jako$ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drdg i ogrodzen jest:
- dla nawierzchni jezdni i chodnika— m” (metr kwadratowy),
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- dla kraweznika, opornika, obrzezy - m (metr),

- dla cokolu betonowego - m” (metr szescienny)

- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

- dla drzew wyznaczonych do wycinki— szt. (sztuka )

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena wykonania robdt obejmuje dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy:

- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,

- zaladunek, wywiezienie i utylizacja materidu z rozbiorki,

- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki chodnikow:

- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materidow chodnikowych,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- zaladunek, wywiezienie i utylizacja materidow z rozbiorki,

- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

¢) dla nawierzchni jezdni

- mechaniczne rozebranie nawierzchni

- mechaniczne rozebranie podbudowy

- transport materialow z rozbiorki w miejsce wskazane przez inwestora

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia.

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco.

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym.

9. BN-7718931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania korytowania wraz z zageszczeniem podloza, ktdre zostang
wykonane w ramach przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Mynskiej w Gardei na
odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 55 do oczyszczalni $ciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob ot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mag zastosowanie przy wykonaniu robdt
zgodnie z zakresem wg Rysunkow.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ koparko-spycharki, walce samobiezne oraz inny
sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Zageszczanie
Sprzet do zageszczania koryta powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego
w podlozu. W zaleznosci od powyzszego nalezy stosowa¢ walce gladkie, wibracyjne, ogumione
lub inny sprzet zageszczajacy pozwalajacy na uzyskanie wymaganego wskanika zageszczenia
Is.=1,0. Do nawilzania gruntu nalezy stosowac beczke wodna z ci$nieniowym systemem natrysku.
Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonanie koryta tj. profilowanie i zagszczanie podloza mozna rozpocza¢ dopiero po
odebraniu wszystkich robdt zwiazanych z wykonaniem elementdw odwodnienia i1 instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Do wykonania i profilowania koryta nalery przystapi¢ w dobrych warunkach atmosferycznych (
bez opadow, temperatura powyzej 0 °C). Z powierzchni robot ziemnych powinny by usuniete
materialy obce, bloto, brud. Powierzchnia powinna by¢ wlasciwie uksztaltowana i zageszczona
tak, by otrzymac réwng i jednorodng plaszczyzng. Jakiekolwiek miejsca z koleinami, miejsca
miekkie Iub o zbyt niskim zageszczeniu czy nosnosci , powierzchnie wykazujace odstepstwa od
wymagan powinny by¢ naprawione przez odspojenie i dodanie / lub usunigcie odpowiedniego
materialu a nastepnie jego rozscielenie i zageszczenie do wymaganej gestosci oraz zgodnie z
projektowanymi rzgdnymi i spadkami.

Znaczne nierdéwnosci powierzchni podloza powinny by¢ naprawione przez scigcie lemieszem i
nastgpnie zageszczenie z ewentualnym dodaniem wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola zageszczenia i noS§noSci

Wskaznik zageszczenia koryta — mierzony do glebokosci 20 c¢cm - nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00 wg normalnej ( metoda I Iub II ) proby Proctora. Nalezy wykonat co najmniej 1
pomiar na 300 m”.

6.2. Kontrola réwnos$ci

Rownos¢ koryta sprawdzana jest lata 4- metrowa . Wykonuje sig co najmniej jeden pomiar
co 50 m. na calej szerokosci koryta. Maksymalny prze&wit pod lata nie moze przekroczy¢ 20 mm.

6.3. Spadki

Spadki podluzne i poprzeczne podloza mierzone co 25 m. w osi jezdni powinny by¢
zgodne z projektem z tolerancja + 0,5 %).

6.4. Rzedne

Rzgdne nalezy sprawdzi¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rzgdne nie powinny
si¢ r6zni¢ od projektu o wiecej niz od +Ocm do —3cm.

6.5. Szerokos$¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km (tolerancja +10 cm i -5
cm).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza dokonuje si¢ w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty wymienione w SST podlegap zasadom odbioru robot opisanym w rozdziale D-
00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualnej wykonanych robdt, wynikéw
badan i pomiarow przedstawionych przez Wykonawce, jak i badan uzupeliajacych niezaleznego
laboratorium - gdy takie zostaly przeprowadzone. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi
na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa m’ (metra kwadratowego) przygotowanego i odebranego koryta
obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem na miejscu,
- profilowanie i zaggszczenie dna koryta,
- formowanie poboczy,
- utrzymanie koryta,
- wykonanie wymaganych badan laboratoryjnych i pomiardw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych przez obciazenie plyta.

3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

4. Norma zastgpujaca BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

5. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotncci.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem ilata.

D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) @ wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykonania warstwy odsczajacej, ktore zostang wykonane w
ramach przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Mynskiej w Gardei na odcinku od
skrzyzowania z droga krajowa nr 55 do oczyszczalni §ciekdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji map zastosowanie przy wykonaniu robot
zgodnie z zakresem wg Rysunkow.

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
krajowq nr 55 do oczyszczalni sciekow
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1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materialem, ktory zostanie zastosowany przy wykonywaniu warstw odsiczajacej jest piasek.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien spelnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:
D,
dgs ~
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsczajacej powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsiczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe, to nalezy skladowa¢ go w miejscu gdzie bedzie
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materidami. Podloze w miejscu
skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaC sie

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- rOwniarek,

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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- walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijaldw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczce transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materidami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza”.
Warstwa odsaczajaca nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podoze jest zamarzniete 1 podczas
opadow deszczu.

5.3. Przygotowanie podloza

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania warstwy odsaczajacej powinny by¢
wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto
grubo$c¢ projektowana,.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢c do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podluznymi czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podluznymi czgsciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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Nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunicie materialu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnc§¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i1 réwnomiernie
wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako§ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w warstwy odsaczajacej

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiarow

Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km

Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie rucu

Réwnosé poprzeczna [ 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

Nl |w|N—

Rzgdne wysokaciowe |[co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych diog

6  [Uksztaltowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m da
pozostalych drog
7 [ Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m®

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m’

8 |Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzidce roboczej, lecz nie
wilgotno$¢ kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. R6wnos¢ warstwy
Nieréwnosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja * 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzegdnymi wysokosciowymi warstwy i r&dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm1i-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Na powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdownanie i ponowne zaggszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi jest m” (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ddy wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ warstwy odsaczajacej z piasku obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubo$ci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotncsci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem ilatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na dabym podlozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiIM, Warszawa 1986.

D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Mynskiej w Gardei
na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 55 do oczyszczalni $ciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty , ktérych dotycza Specyfikacje obejmujg wszystkie czynnasci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie podbudowy betonowej pod chodnik przy realizacji zadania okreslonego w punkcie
1.1..

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. BETON ZWYKLY - beton o gestosci powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu , wody ,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz dodatlkdéw mineralnych i
domieszek chemicznych .

1.4.2. MIESZANKA BETONOWA — mieszanina wszystkich skadnikow uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu , lecz przed zwigzaniem betonu .
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1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 spelniajacy wymogi PN-B-10701.
Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowac za zgoda Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robdét.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonowej na podbudowe pod chodnik nalezy stosowa¢ kruszywo
lamane i naturalne, wedlug PN-B-06712 i spelniajace wymagania zawarte w niniejszych ST
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala
maksymalng szczelnosc¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zwzyciu cementu i wody.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do piekgnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych
7rddel, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Beton klasy B-10

2.5.1. Wymagania dla betonu na podbudowy
Beton przeznaczony do wykonania podbudowy chodnika powinien spelnia¢ ponizsze wymagania:

1. Wytrzymalo$¢ na sciskanie po 28 dniach twardnienia , nie mniejsza niz 10 Mpa wedlug
badania PN-B-06250

2. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia, nie mniejsza n# 4,5
Mpa wedlug PN-S-96015

3. Nasigkliwos¢ woda % , nie wiecej niz 5 wedlug PN-B-06250

4. Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach , przy badaniu bezposrednim , ubytek masy , % nie wigcej
niz 5 wedlug PN-B-06250

2.5.2. Sklad betonu

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
krajowq nr 55 do oczyszczalni sciekow



35
SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Sklad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiagniecie wyzej wymienionych
wlasciwosci .

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania podbudéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy powinien wykazat sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudow ¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”.
Podbudowe¢ z betonu nalezy uklada¢ na warstwie odsaczajacej z piasku spelniajacej wymogi dla
poszczego6lnych rodzajow podbudow.

Paliki lub szpilki do prawidowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg,
zgodnie z wymaganiami ST D-01.01.00 ,,Odtworzenie trasy w terenie”.

5.3. Pielegnacja podbudowy betonowej

Podbudowa z betonu powinna by ¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji. Pielegnacja
powinna polega¢ na utrzymywaniu w stanie wilgotnym podbudowy poprzez kilkakrotne
skrapianie wodg , co najmniej 7 dni .

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawcg i inne materialy moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru .

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany maze odbywac si¢ wylacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru .

5.4. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywa, za zgoda Inspektora Nadzoru , gotowa
podbudow ¢ do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddzialtywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,$niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako§ci robét

Zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest wykonat badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 i
2.3 niniejszych specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Grubo$¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu. Grubos¢ warstwy nie moze
rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.2. Badania kruszywa

Wlasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wilasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.3. Wytrzymalo§¢ na §ciskanie
Badanie wytrzymalo$ci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06250 .
6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w pkt 2.2 tablica
L.

6.3.5. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250 [19].
6.3.6. Szeroko §¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+-5cm.
6.3.7. Ré6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [25].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.
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Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm .

6.3.8. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja = 0,5 %.

6.3.9. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + -2 cm.

6.3.10. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni€ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady odbioru rob 6t

Zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ddy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ni* podbudowy z betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialdéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiaddw i
urzadzen pomocniczych,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— pielggnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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24.
25.

PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23004
PN-B-32250

PN-C-96170
PN-P-01715

PN-S-96013

PN-S-96014

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczefi obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
pyldw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszcze organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzdni
drogowych; zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywalamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa zzuzla
wielkopiecowego kawalkowego

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod badai

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona. Wymagania i
badania

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar dwnosci nawierzchni
planografem ilata.

10.2. Inne dokumenty

26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST @ wymagania dotyczce wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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mechanicznie przy realizacji zadania: przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Mynskiej
w Gardei na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 55 do oczyszczalni $ciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST stanowi obownzujaca podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji robdt okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyca zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach
gospodarczych oraz na poszerzeniu jezdni.

Ustalenia zawarte sa w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okre§lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosnag nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,)Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczce robét

Wymagania dotyczce robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materialow, ich skladowania, podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okres§lone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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3. SPRZET

Wymagania dotyczce sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankg kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczce rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykonat odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robdt podano w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robdt
Zasady obmiaru robo6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie .

8. Odbior robot

ZASADY ODBIORU ROBOT OKRESLONO W ST D-4.04.00 ,,PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE” PKT 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ustalenia dotyczce podstawy platnosci podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ni* podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie rozlozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 10.

D-08.01.01 KRAW EZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru ustawienia kraweznikéw betonowych, ktére zostana wykonane w
ramach przebudowy nawierzchni jezdni i chodnikow ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od
skrzyzowania z drogg krajowa nr 55 do oczyszczalni sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magp zastosowanie przy wykonaniu robdt
zgodnie z zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa;

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,
- materialy do wykonanialawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14].

2.5. Materialy na podsypki i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN- B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-0671 1 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej n¥. "32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2],
ktérego skladniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goaco, powinna odpowiada¢
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] Iub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczigce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczce sprzegtu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 4.
4.2. Transport kraw ¢znikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uklada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731- 08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materidami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane.

Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie law powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje se bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdownywany warstwami.

Betonowanie law nalezy wykonywat zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypdnione bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraw¢znikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zaggszcezeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin
Spoiny krawgznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikoOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wylacznie do kraweznikow ustawionych
na fawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling
dylatacyjm lawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako§ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 6..
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ddy
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawe,
- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie lawy betonowej z oporem z betonu B-15,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowe;j,
- wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,
- ew. zalanie spoin masa zalewowa,
- zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni diog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
I5. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni diog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
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17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.

D-08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika
ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 55 do oczyszczalni
sciekow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob ot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji map zastosowanie przy wykonaniu robot
zgodnie z zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodaq wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Do wykonania chodnikéw nalezy stosowac nastgpujace materialy:
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- brukowa kostka betonowa kolorowa o grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa,

- podbudowa z betonu B-10

- piasek.

Do wykonania nawierzchni zjazddw nalezy stosowac kostke betonowga kolorowa o grubosci 8 cm
2.3. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna by¢ wykonana metoda wibroprasowania i spelniaé
wymagania SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
Nalezy stosowac kostke brukowa o grubosci 6 cm(chodniki), 8 cm(zjazdy), jednowarstwowa,
barwy szarej i kolorowe;.
Producent betonowej kostki brukowej w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na
dostarczane materialy.

2.4, Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek
powinien spelnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu zwyklego™.

2.5. Piasek

Do wypelienia spoin pomiedzy kostkami betonowymi nalezy stosowac piasek spelniajacy
wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 3.
Nawierzchnig chodnikow i zjazdéw wykonywac recznie. Do zageszczenia nawierzchni chodnikow
nalezy zastosowa¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez
uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.
Brukowa kostke betonowa mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport piasku 1 zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywaé si¢ w sposob
przeciwdzialajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” punkt 5.

5.1. Wykonanie koryta
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Koryto pod chodnik i zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne
budowlane” oraz SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”.
Wskaznik zagegszczenia koryta powinien wynost co najmniej 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora. Dno koryta powinno by¢ uksztaltowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2. Warstwa ods aczajqca

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-
04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.3. Podbudowa betonowa

Podbudowa betonowa z betonu B-10 powinna by ¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w
SST D-04.06.01” Podbudowy betonowe”

5.3. Wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw

Podsypke piaskowa o grubosci 3 cm nalezy ulozy¢ na calej szerokosci chodnikdow i
zjazdow.
Betonowa kostke brukowa nalezy ukltada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie
poprzeczne 1 podluzne wjazdéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Nawierzchnie
chodnikéw nalezy uklada¢ nieznacznie wyzej niz wynika to z Dokumentacji Projektowe;j
poniewaz w czasie zaggszczania cala powierzchnia chodnikéw obnizy sig.
Kostki brukowe nalezy uklada¢ w rzedach réwnolegle do dlugosci drogi. Szczeliny pomiedzy
kostkami brukowymi powinny by¢ réwnolegle. Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami powinna
wynosi¢ od 2 do 3 mm. Spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem.
Nawierzchni¢ chodnikéw i zjazdow, po zasypaniu piaskiem, nalezy zage$ci¢ wibratorami
plytowymi. Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi chodnikow i zjazdow, kontynuowac w
kierunku $rodka.
Po zageszczaniu nalezy uzupelni¢ piaskiem szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi a
powierzchnie chodnikow i zjazdéw oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona badania kostek brukowych
betonowych:
- sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, zgodnie z tablicg 1,
- sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablica 1,
- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedug punktu 2.
Pomiary ksztaltéw i uszkodzen nalezy wykona dla 10 losowo wybranych kostek brukowych, dla
kazdej dostarczonej partii.
Badanie wytrzymalosci kostek nalezy przeprowadzi¢ na 5 calych kostkach, stosujac plyty
naciskowe o wymiarach 90x180 mm. Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie zrdédla
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dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczanych kostek oraz na wniosek Inspektora
Nadzoru.
Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukowych

Ip. Cecha Tolerancje

1 Dlugos¢ ,,1” 3 mm

2 Szerokosé ,,b” +3 mm

3 Wysokosc ,,h” +5 mm

6 Wklgstos¢ lub wypuklos¢ powierzchni 2 mm
bocznych

7 Szczerby i1 uszkodzenia:
owierzchniach gdrnych, niedopuszczalne
hnych powierzchniach:
ksymalna liczna uszkodza 2
0S¢ uszkodzen 20 mm
bokos¢ uszkodzen 6 mm

Pozostale wymagania okreslono w SST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowe;j”.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie koryta

Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie w 1 punkcie na 300 m”.
Dno koryta powinno by¢ uksztaltowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa z tolerancjami:
- rzgdne wysoko$ciowe +2cm,
- rOWNos¢ +2cm,
- spadek poprzeczny i podluzny 1 0,5%.

6.2.2. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza si¢ poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde
200 m® chodnikéw i pomiar grubosci podsypki. Grubo$é¢ podsypki powinna wynosic 3 cm.
Dopuszczalne odchylki w grubosci podsypki wynosz £1 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki
wykonuje sie poprzez sprawdzenie glebokogci $ladu stopy co 100 m* wykonanej podsypki. Stopa
czlowieka powinna pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.2.3. Badania nawierzchni chodnikow i zjazdow
Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalery ocenia¢ na podstawie
atestow producenta oraz w przypadku watpliwosci i polecen Inspektora Nadzoru.

Ulozenie chodnikdw i zjazdow nalezy sprawdzac¢ zgodnie z tablica 2.

Tablica 2. Rodzaj i czestotliwos¢ badan chodnikow i zjazdow

Ip. Badania Czestotliwosé badan Tolerancje wykonaria
1 Rowno$¢ nawierzchni co 100 m 8 mm
2 Spadki poprzeczne co 50 m 0,5%
3 Roéwnolegtos¢ spoin co 200 m +l cm
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4 Szeroko$¢ spoin 3 razy na 200 m’ Do 1cm

5 Wypelnienie spoin co 100 m* Calkowite

Réwnoleglos¢ spoin bada sie poprzez rozpigcie 2 réwnoleglych linek wzduz spoin
pomiedzy kostkami betonowymi i pomiar ich odlegosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi chodnikami i zjazdami

Wadliwie wykonane odcinki chodnika i zjazddw nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie.
W przypadku uszkodzenia kostek betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczmce obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanego chodnika i zjazdu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczce odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 8.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonanie koryta,
-wykonanie podsypki.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 ddy
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 m” wykonanego chodnika lub zjazdu obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materialow w miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i1 zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-10( dla zjazdéw podbudowa ttuczniowa)
- ulozenie betonowej kostki brukowej kolorowej z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
- dow6z 1 0dwoz sprzetu.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Mlynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i1 zapraw.

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

8. DIN 18 501 Pflastersteine aus Beton.

D-08.03.01 BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych, ktore zostang
wykonane w ramach przebudowy nawierzchni jezdni i chodnikdw ulicy Miynskiej w Gardei na
odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 55 do oczyszczalni sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob ot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji map zastosowanie przy wykonaniu robot
zgodnie z zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sga zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy Miynskiej w Gardei na odcinku od skrzyzowania z drogq
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Ogdlne wymagania dotyczce materialow, ich pozyskiwania i skkadowania podano w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa.
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonaniataw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy

Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj wymiaru

Gatunek 1 Gatunek 2
Dhlugos¢ +38 12
Wysokos¢, szerokosé +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i prosto.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
ograniczajacych powierzchnie grne | niedopuszczalne
($cieralne)
Szczerby i ograniczajacych pozostate
uszkodzenia powierzchnie:
krawedzi i narozy | liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm
wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.3.4. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B30.

2.4. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11 1 13 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
D-08.01.01 "Krawgzniki betonowe" pkt. 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczce sprzgtu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostalych materialow podano w SST D-08.01.01 "Kraw ezniki betonowe".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
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Koryto pod podsypke (lawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (lawe) wykonuje sie przez zasypanie Koryta
zaprawg cementowo-piaskowa i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
swiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelng glebokosé¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako§ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonal badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladno$cia do I mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialdow powinny obejmowal wszystkie wlasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) ulozenie podsypki cementowo-piaskowe;j
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
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- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypelienie badanej spoiny na pelng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 ddy
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie koryta,
- roz$cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni didg, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni didg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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Inwestycja: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKOW, MIEJSC
POSTOJOWYCH ORAZ ZJAZDOW NA POSESJE W CIAGU
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Kierownik budowy :
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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest program bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na zadaniu ,, Przebudowa ulicy Mlynskiej z chodnikiem, miejscami
postojowymi, zjazdami na posesje w ciqgu ulicy Mlynskiej w Gardei wraz z jej
wlqczeniem do drogi krajowej nr 55

2. Cze$¢€ opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow :

Zakres prac obejmuje :

wykonanie wykopu pod przykanalik do studni rewizyjnej 1 kratle sciekowa
utozenie rur PVC na podsypce piaskowe;j

montaz kratki scickowe]

korytowanie pod poszerzenie nawierzchni, chodnik 1 miejsca postojowe
ulozenie warstwy odsaczajacej z piasku

ustawienie krawgznika betonowego na fawie betonowej z oporem

ustawienie obrzezy betonowych

utozenie podbudowy betonowej pod chodniki 1 miejsca postojowe
(zamiennie mozna uzy¢ kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie)
wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu ,,polbruk”
grubosci 6 cm, na miejscach postojowych 1 zjazdach kostka grubcéci 8 cm
podbudowa z kruszywa famanego na poszerzeniach

wyrownanie podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa

rozlozenie siatki przeciwspekaniowej na styku istniepgcej 1 wykonanej
podbudowy

wykonanie warstwy wnzacej

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

wykonanie matej architektury przy budowanych miejscach postojowych 1
chodniku(ustawienie lawek parkowych oraz nasadzenia krzewow
ozdobnych)

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajqcych adaptacji lub
rozbiorce :

Wiaczenie kratki sciekowej do istniejacej studni.

3.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatek pod przebudowe ulicy

Miynskiej, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :



Brak takich elementow

4. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych , okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania .

Roboty ziemne bedq wykonywane mechanicznie tzn. wykopy pod przykanalik,
kratke $ciekowa oraz korytowanie na poszerzeniach pod warstwy konstrukcyjne.
Powyzsze roboty musza by¢ zabezpieczone poprzez wlasciwe oznakowanie
pionowe 1 poziome strefy wykopow. Po ulozeniu przykanalika nalezy
niezwlocznie przystapi¢ do jego zasypania.

Teren budowy nalezy oznakowaé zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt
drogowych prowadzonych w pasie drogr’.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie robdt po zakonczeniu dnia
pracy przed dostgpem osob postronnych. Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawcza oraz wlasciwymi znakami pionowymi. Na doj$ciach do
zabudowan przez wykopy nalezy ustawi¢ kladki do bezpiecznego przejscia dla
pieszych nad wykopem.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia .

Teren budowy winien by¢ oznakowany znakami pionowymi 1 poziomymi
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystqpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozZenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajqcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby .

Osoby biorace udzial w realizacji powyzszego zadania budowlanego zostang
poinstruowane przez osobe¢ z uprawnieniami BiHP na miejscu budowy oraz
odpowiednio wyposazone w wymagany sprzgt ochrony osobistej. Zgodnie z
prawem budowlanym podlegaly beda stalemu nadzorowi kierownika budowy .

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobow , substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy :

Nie dotyczy



8. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacje , umoZzliwiajqcq szybkq
ewakuacje na wypadek poZaru , awarii i innych zagrozen :

Teren budowy winien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, przestrzeganie przez wykonawe wlasciwej organizacji pracy,
uzywanie sprzetu technicznego sprawnego obstugiwanego przez uprawnionych
operatoréw oraz wykonywanie prac zgodnie z zalozeniami technologicznymi
wplynie na bezpieczne 1 zgodne ze sztuka budowlang prowadzenie budowy.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen

technicznych :

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn 1 uradzen
technicznych beda w posiadaniu kierownika budowy .

3. Cze$¢ rysunkowa :

Brak koniecznosci wykonania .

Sporzadzit :



