SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omowiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w
ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonczenie robot zawartych w Projekcie
Budowlanym — STACJA UZDATNIANIA WODY W GARDEIL
Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdlne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot
bedacych przedmiotem nastepujacej specyfikacji.

1.2.1. Zakres robot.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi,
transportu 1 dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy 1 przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materialow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru 1
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media 1 wynajmowane
pomieszczenia.

1.2.2. Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robo6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

1.2.3. Zgodnos$¢ robot z PB 1 ST
Projekt budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o zamowionym zakresie i sa
integralng czg$cia umowy a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow w PB lub ich opuszczaé. O ich
wykluczeniu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego
w przypadku powaznych bledéw wezwie projektanta do ich usunigcia).



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB 1 ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow musza by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB lub ST 1 wptynie
to na zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.3. Projekt budowlany
,,Projekt budowlany — Stacja Uzdatniania Wody w Gardei" obejmuje:

Projekt budowlany wielobranzowy
Przedmiary robot
Specyfikacje techniczne.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie

terminie przekazania terenu placu budowy:

- os$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkow na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot),

- listg pracownikow planowanych od zatrudnienia na budowg (imig, nazwisko,
imiona rodzicoéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
dowodu osobistego, datg wydania i przez kogo wydany),

- liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru

wody 1 energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z

materiatow wtasnych 1 usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw

w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach 1 ilo$ciach okre§lonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbgdny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna.

1.5.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowiazujace oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami; i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych Iub innych praw wiasnosci i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen,



materiatéw lub metod, 1 w sposob ciagly bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to
w catos$ci obciaza one Wykonawcg.

1.5.2. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

1.5.3.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu
przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bgdzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej 1
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego dziatania.

- Miat szczeg6lny wzglad na pracg sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary
za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $§rodowiska, obciazaja Wykonawce.

- Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban

w czasie realizacji robot obciazaja Wykonawce.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.5.5.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na §rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne



beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.

Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadat bgdzie za straty spowodowane przez pozar wywotlany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bhp, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane
z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2.0. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie $§wiadectwa
badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia
danego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenie pozostatych
materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.
Jezeli materialy z zaakceptowanego Zrddta sa niejednorodne lub o nie zadowalajace;j
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg Wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjgte i
niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
1 wlasciwosci, oraz byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materialu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem
0sob trzecich.



Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich stanu pierwotnego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowat
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalenh w wyzej wymienionych dokumentach, sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB 1 ST.
Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprz¢t winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacjg. Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego
niedopuszczone do robdt. Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych jest przeznaczony; koszty
transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych
materialow.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco 1 na wlasny koszt: wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci odniesione w PB i niepodane przez
inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowiazujacymi przepisami.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN i innych normach i
instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robodt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.



Polecenia inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawcg na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z PB, ST oraz
poleceniami 1 ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacj¢ wykonywania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- bhp
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
b) cze$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem
- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymogom

6.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg robdt 1 jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST i
normach. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

6.3. Badania 1 pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy 1 okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez
Wykonawceg w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan poniesione zostang przez Wykonawcg.
W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jako$ci materialow i1 urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inspektor moze dopuscié



do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i1 okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i
Wykonawceg w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przyjgcia i zakres obowiazkdw osob funkcyjnych na budowie,

- datg przyjgcia placu budowy,

- datg rozpoczecia robot,

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych 1
koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit,

- wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedstawione Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen




Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksigga obmiaru robdt stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
wykonania kazdego z elementéw robdt i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary
wykonanych robo6t prowadzi si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z :

- numerem kolejnym karty,

- podstawa wyceny 1 opisem robot,

- 1lo$¢ przedmiarowa robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w ST

- illo$cia robot wykonywanych od poczatku budowy,

Ksigga obmiaru robdt musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu
robot, przed ich zakryciem jednak nie pdZniej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru rob6t Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy begda stanowi¢ zalacznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig takze:

- decyzja pozwolenia na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokdt-szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materialdéw z demontazu
podlegajacych utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie
Inwestora.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z PB i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do umownych ptatnosci.

7.2. Czas przeprowadzanie obmiaru
Obmiary begda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach 1 zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia
pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot,
- 1lo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
- dat¢ obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
- obmiarem robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szeroko$¢ x
glebokos¢ x wysoko$é x ilo§¢ = wynik obmiaru,
- 1lo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty remontowe, podlegaja nastgpujacym etapom robot, dokonywanym przez
Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,
- odbiorowi czg$ciowemu, elementow robot,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bgdzie niezwtocznie,
nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)



8.5.

8.6.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.8.6. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawceg o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczegcie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikdw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z PB 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PB Lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
0sOb, zwierzat 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- dziennik budowy — oryginal i kopig,
- obmiar robot,
- dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy),
- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
- sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
- protokoty prob i badan,
- protokoty odbioru robot zanikajacych,
- rozliczenie z demontazu,
- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z



Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta
przez Inwestora w umowie.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena jednostkowa obejmuje:
- robocizng,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 ze zm.)

10.2. — Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych (Dz.U.Nr 76 poz.
344 ze zm.)

10.3. — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.Nr
81p0oz.351 ze zm.)

10.4. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 15
poz.139 z 1999 r. tekst jednolity)

10.5. — Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 15 poz.140 z 1999
r. tekst jednolity)

10.6. — Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat 1 kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 136 poz.672 z 1995 r.
ze zm.)

10.7. — Rozporzadzenia MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U.Nr 22 poz.209)

10.8. — Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.Nr 92 poz.351)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY WYKONCZENIOWO — BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t dot. Wykonania Stacji Uzdatniania Wody w Gardei.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
W ramach rob6t modernizacyjnych nalezy:
- wykonanie rozbidrek ,
- wykonanie nowego wykonczenia posadzek i $cian wewngtrznych,
- wymieni¢ rynny i rury spustowe,
- wymieni¢ stolarke okienna i drzwiowa, stropodach i $ciany zewngtrzne dociepli¢
styropianem;
- wykonanie nowych drog dojazdowych;

1.3.1. Roboty architektoniczne 1 wykonczeniowe
Sciany zewnetrzne

Istniejace $ciany zewngtrzne zostang docieplone metoda lekka mokra styropianem gr
10 cm 1 wykonczone tynkiem mineralnym.

Wykonczenie $cian wewnetrznych.
W pomieszczeniach gdzie zostal skuty tynk, nalezy $ciany ponownie otynkowac
tynkiem cementowo — wapiennym kat.III i szpachlowa¢ zaprawa gipsowa.
Wykonczenia §cian w pomieszczeniach:
- pomieszczenia sanitarne oraz hala technologiczna, na $ciany przyklei¢ ptytki
ceramiczne do wysokosci 2,0 m powyzej Sciang malowac farba emulsyjna
- pozostate pomieszczenia oraz korytarze — na $ciang przyklei¢ ptytki ceramiczne
do wysokosci 1,7 m, powyzej §ciang malowa¢ farba emulsyjna.
Posadzki
W pomieszczeniach gdzie projektuje si¢ posadzki z gresu.
a) plytki typu ,,Gres"
wlasciwos$ci — nieszkodliwe, chemoodporne, antyposlizgowe, gatunek I,
nasigkliwos¢ 0,1 %
- twardos$¢ wg skali Maks'a>6,
- wymiary: 30x30x1,1,
- kolor: wg projektu wnetrz.
Odbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng




wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,
badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i
pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokolow lub listew podlogowych;
badanie nalezy wykona¢ przez osobg wzrokowa.

Stropodachy
Docieplanie wszystkich istniejacych stropodachow poprzez polozenie na istniejace
warstwy (po uprzednim zerwaniu dwoch warstw papy) ptyt warstwowych gr.14 cm.
Do ptyt przyklei¢ jedna warstwg papy termozgrzewalnej. Wzdtuz wszystkich
krawedzi zewngtrznych 1 wewngtrznych dachu utozy¢ belkg drewniana o gr.10 cm do
zamocowania obrobek. Projektuje si¢ obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowane;.

Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje sig stolarke okienng z profili ALU w kolorze zottym.
Parapety:
a) parapety zewngtrzne z ptytek klinkierowych, wewngtrzne z PCV;
Drzwi zewngtrzne do budynku: przeszklone aluminiowe, ocieplone,
Drzwi wejsciowe do hali technologicznej — stalowe.

1.4. Wymagania dotyczace robot

1.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i1 poleceniami InZyniera.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania te dotycza wszystkich robdt konstrukcyjno — budowlanych.

2.1.1. Docieplenie $cian metoda lekka mokra

Przygotowanie podtoza
Przed zalozeniem izolacji podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie i zmy¢ woda,
nastgpnie zagruntowa¢ emulsja gruntujaca. Emulsje nalezy naktada¢ rownomiernie
na podloze przy pomocy szczotki malarskiej, walka lub metody natryskowe;j. Przy
podiozach bardzo chtonnych gruntowanie powinno wykonywac si¢ dwukrotnie.

Mocowanie listew cokotowych
W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi, nalezy zastosowaé
listwy cokolowe dajace pewne , trwate i elastyczne wykonczenie elewacji od dotu,
listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany do grubosci styropianu, mocowany
do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Mocowanie styropianu
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju. Plytg z nalozonym




klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisnac.
Boczne krawedzie ptyt powinny do siebie szczelnie przylegac. Zaleca sig
stosowanie plyt z wrgbami nachodzacymi na siebie na zaktadkg. Ptyty nalezy
uktada¢ z przewiazaniem zaré6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypetni¢ np. przez
wstawianie klinbw wycigtych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywne;j
pianki poliuretanowe;j. Szczelin nie wolno wypelnia¢ klejem. Wystajace fragmenty
wypetnienia szczelin nalezy zeszlifowac recznie paca lub gruboziarnistym papierem.
Czynnosci te nalezy wykona¢ po stwardnieniu kleju (min.24 godz.). Niezaleznie od
klejenia plyty styropianowe mocuje si¢ mechanicznie przy pomocy dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci 4 do 8 szt./m2, glebokos¢ katownikow minimum 5
cm.

Po zamocowaniu ptyty nalezy wykona¢ uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka
Slusarska 1 obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy
akrylowej. Nalezy wykona¢ wzmocnienia naroznikowe budynku oraz otworow
okien 1 drzwi osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

Wykonanie warstwy zbrojacej
Warstwa zbrojaca sktada si¢ z minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju, w ktérym
zostaje zatopiona siatka zbrojaca z wldkien szklanych. W naniesionym uprzednio
kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatkg zbrojaca. Poszczegdlne pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5 cm. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami
siatki bez otulenia.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.
Nie wczesniej niz po 2 dniach mozna przystapi¢ do wykonania podktadu
tynkarskiego. Nalezy natozy¢ jedna warstwe (konsystencji gestej $mietany) i
naktada¢ przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Wykonywanie tynkow szlachetnych
Wyprawami w systemie ocieplen sa cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne
lub polimerowo — akrylowe. Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub
rustykalnej drapanej typu kornik. Produkowane sa na bazie kruszywa kwarcowego i
wapiennego w grubo$ciach 2 1 3 mm. Dzigki specjalnym dodatkom chemicznym sa
plastyczne 1 tatwe w pracy oraz przyczepne do podtoza. Zawarte w nich zwiazki
hydrofobowe zatrzymuja wodg na powierzchni tynku i czynia go odpornym na
zmywanie. Inng grupe tynkow szlachetnych stanowia tynki akrylowe.
R-200 sa to gotowe do uzycia, cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazie wodnej
dyspersji zywic akrylowych.
Zaprawg tynkarska nalezy naciagna¢ na podtoze rozprowadzajac ja rtOwnomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Wydobycie zadanej struktury
tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagladzenie §wiezo nalozonego materiatu.

2.1.2. Docieplenie stropodachu
Stare pokrycie papowe nalezy najpierw zerwaé(dwie warstwy), doktadnie wyrownac.
Wybrzuszenia, zagigcia musza by¢ wycigte i ewentualnie osuszone przy pomocy
palnika. W przypadku duzych purchli miejsca wycig¢ uzupetic papa podktadowa
aby unikna¢ widocznych zataman na powierzchni. Nalezy wykonaé wentylacje
warstw dachu poprzez zastosowanie papy wentylacyjnej. Ptyty warstwowe nalezy
mocowac do podtoza poprzez klejenie i dodatkowe taczenie mechaniczne.



Klejenie

Klejenie warstw plyty izolacyjnej do istniejacego podloza najlepiej wykonac¢ klejem,
klej stosowany na zimno, opakowany w ci$nieniowe pojemniki jednorazowego
uzytku.

Mocowanie mechaniczne

2.1.3.

2.14.

2.1.5

Po stwardnieniu kleju mozna przystapi¢ do taczenia mechanicznego przy pomocy
kotkéw tworzywowych (4 sztuki ma m2 pokrycia). Pokrycie wierzchnie stanowi
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, taczona poprzez zgrzewanie do warstwy
termicznej fabrycznie zespolonej z papa podktadowa.

Montaz stolarki okiennej

Roboty wykona¢ po zakonczeniu robdt demontazowych w budynku. Wykonanie
stolarki aluminiowej nietypowej zleci¢ w wyspecjalizowanym warsztacie
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Material (profile) do wykonania stolarki
wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent stolarki typowej oraz
partia do zakupu wymagaja akceptacji przez inspektora nadzoru. Roboty
rozpoczynamy od wykonania zabezpieczenia przed dostgpem ludzi, pomieszczen i
terenu znajdujacego si¢ pod strefa wykonywanych roboét. Zabezpieczenie wykona¢ w
formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych,
zabezpieczenia daszkami ochronnymi wej$¢. Okna przed zamontowaniem zaizolowac
od powierzchni muru papa. Os$cieznice zamontowac¢ na dyble co 60 cm 1 uszczelni¢
potaczenie pianka poliuretanowa. Zamontowac okucia 1 spasowac stolarke. Ustawic i
rozebra¢ w miarg potrzeb rusztowania. Materiaty z demontazu spali¢. Wykona¢ 1
rozebra¢ w miar¢ potrzeb zabezpieczenia budynku przed wptywem czynnikow
atmosferycznych. Rozebra¢ zabezpieczenia stanowiska roboczego.

Montaz stolarki drzwiowe;j

Roboty wykona¢ po zakonczeniu robot demontazowych w budynku 1 wykonaniu
czynnos$ci okreslonych w 2.1.3. Wykonanie stolarki nietypowej zleci¢ w
wyspecjalizowanym warsztacie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Materiat
drewniany do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru.
Producent stolarki typowej oraz partia do zakupu wymagaja akceptacji przez
inspektora nadzoru. Roboty montazowe rozpoczynamy od wykonania zabezpieczenia
przed dostgpem ludzi do pomieszczen i1 terenu znajdujacego si¢ pod strefa
wykonywanych robot. Zabezpieczenia wykona¢ w formie wygrodzenia strefy
niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych. O$cieznice drewniane drzwi
przed zamontowaniem zaizolowaé od powierzchni muru papa. Os$cieznice
zamontowac na dyble co 60 cm 1 uszczelni¢ potaczenie pianka poliuretanowa i po
wykonaniu tynkow listwy maskujace z PCV maskujace potaczenie drzwi ze §ciana.

. Szpachlowanie $cian i sufitow. Podloze oczysci¢ z kurzu i zwilzy¢ do wilgotnosci

ponad 6%. Szpachlowanie wykona¢ dwukrotnie ze szlifowaniem papierem $ciernym
o grubosci dla pierwszego szpachlowania gr.30, dla drugiego gr.60. Uprzatnac¢
stanowisko robocze, oczy$ci¢ zamontowane elementy z resztek szpachlowki.

2.1.6. Izolacje przeciwwilgociowe pom. mokrych

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji 1 zamontowaniu
wpustéow podtogowych. Po wykonaniu warstw podktadowych podtoze gruntujemy
srodkiem gruntujacym, elementy zabrudzone oczys$ci¢ rozpuszczalnikiem
benzynowym, przejscia przez izolacj¢ elementow instalacji dodatkowo uszczelnié



sylikonem hydraulicznym. Utozy¢ warstwg folii wyprowadzajac izolacjg posadzek
20 c¢cm na $ciang.

2.1.7. Licowanie $cian glazura.
Roboty rozpoczynamy po wykonaniu czynnos$ci okreslonych w pkt. 2.1.3.
Sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza, wykonaé ewentualne naprawy i oczysci¢ podtoze.
Sprawdzi¢ wypoziomowanie podtoza oraz sposob polaczenia z posadzkami w
pomieszczeniach sasiednich. Uktadanie zaczynamy od naroznika najbardziej
eksponowanego. Montazu listew wykonczeniowych wykonujemy we wszystkich
naroznikach zewngtrznych, wewnetrznych, potaczeniach glazury z terakota i na
zakonczeniach plaszczyzn oktadanych. Osadzamy drobne elementy $lusarskie
(kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, kotwy montazowe odbojnic, rozety
maskujace, maskownice). Uprzatnac stanowiska robocze, oczys$ci¢ zamontowane
elementy z resztek kleju 1 wywiez¢ gruz.

2.1.8. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa
wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego 1 gltadkiego podtoza.

- Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

2.1.9. Posadzki z plytek terakotowych, gresowych, kamionkowych
Sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza, wykona¢ ewentualne naprawy 1 oczysci¢ podtoze.
Sprawdzi¢ wypoziomowanie podtoza oraz sposob polaczenia z posadzkami w
pomieszczeniach sasiednich. Uktadanie zaczynamy od naroznika najbardziej
eksponowanego. Montazu listew wykofczeniowych wykonujemy we wszystkich
naroznikach zewngtrznych, wewnetrznych, potaczeniach glazury z terakota i na
zakonczeniach plaszczyzn okladanych. Osadzamy drobne elementy $lusarskie
(kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, kotwy montazowe odbojnic, rozety
maskujace, maskownice). Uprzatnaé stanowisko robocze, oczy$ci¢ zamontowane
elementy z resztek kleju 1 wywiez¢ gruz.

2.1.10. Malowanie Scian 1 sufitow, elementow slusarskich
Ustawi¢ rusztowania. Oczysci€ 1 sprawdzi¢ podloze. Wykona¢ naprawy tynkow i
podtozy. Podtoze do malowania farbami akrylowymi i wapiennymi oczysci¢ z
kurzu i1 zwilzy¢ do wilgotnosci ponad 6%. Przy malowaniu powierzchni
wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykona¢ po:
- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i



urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- calkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsiakliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez
ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3
S.

Malowanie sufitow.
Sufity w pomieszczeniach mokrych trzykrotnie szpachlowane i malowane farba
emulsyjna akrylowa przepuszczalng dla gazéw, zmywalna w kolorze biatym. Sufity
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych oczysci¢ ze starej farby 1
pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze biatym.

Malowanie elementéw metalowych

Malowanie elementéw metalowych fabrycznie nie wykonczonych, zamontowanych

na elewacji 1 dachu budynku wykona¢ na zasadach 1 w kolorach ustalonych dla

budynku.

Malowanie o$cieznic stalowych wykona¢ po doktadnym oczyszczeniu podtoza 1

zabezpieczeniu powtoka antykorozyjna 2 x farba miniowa i pomalowac 2 x farba

ftalowa.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wecze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie 1
uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za

wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtdrnie.

Sprawdzeniu wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu

rdbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze

wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pgcherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.




Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzg¢dziem powtoki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka. Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

2.1.11. Roboty blacharskie
Roboty na dachu wykona¢ razem z dociepleniem dachu oraz roboty na elewacjach
budynku wykona¢:
- z rusztowania ustawionego dla robdt elewacyjnych
Roboty rozpoczynamy od wykonania zabezpieczenia przed dostgpem ludzi
pomieszczen i terenu znajdujacego sig¢ pod strefa wykonywanych robot.
Zabezpieczenia wykona¢ w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, umieszczenia
tablic ostrzegawczych, zabezpieczenia daszkami ochronnymi wejs¢. Wszyscy
pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy
na wysokosci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Zdemontowac
obrobki i podktady z papy. Z udziatem inspektora nadzoru przeprowadzi¢ oceng
stanu technicznego materiatu z demontazu. Materiat zakwalifikowany jako nadajacy
si¢ do powtornego wbudowania przekazaé¢ uzytkownikowi.
Naprawi¢ podtoza pod obrobki usuwajac luzne 1 zmurszate cegly, uzupetniajac
ubytki w murach. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie izolujac blacha od elementéw
drewnianych 1 betonowych jedna warstwe papy.
Mocowania obrobek wykonac:
- do powierzchni betonowych za pomoca hakéw stalowych ocynkowanych
Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Potaczenia rynien 1 rur wykona¢ poprzez lutowanie. Miejsca lutowania niezwtocznie
po lutowaniu oczysci¢ z resztek kwasu.
W rynnach wykona¢ dylatacje co 15 cm.
Uchwyty rynnowe montowa¢ w odstgpach 500 mm .
Uchwyty rur spustowych montowa¢ w odstegpach 2 m. Mocowanie w $cianie na
bezskurczowa zaprawe cementowa do napraw betonow. Miejsce styku kitu z blacha
przed uszczelnieniem odtlusci¢ rozpuszczalnikiem benzynowym. Wywiez¢ gruz na
wysypisko. Ustawi¢ i rozebra¢ w miarg potrzeb rusztowania i rynny do opuszczania
materiatow z demontazu oraz gruzu do kontenera. Wykonac 1 rozebra¢ w miare
potrzeb zabezpieczenia budynku przed wptywem czynnikoéw atmosferycznych.
Rozebra¢ zabezpieczenia stanowiska roboczego.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. Ogoélne wymagania

3.1.1. Badania izolacji
Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych sa badania:
- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw,
- sprawdzenie powierzchni podktadu,
- sprawdzenie warunkow przystapienia do robot,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot.
Sprawdzenie zgodnosci Robot z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadzi¢
przez poroéwnanie wykonanych roboét izolacyjnych z Dokumentacja i ST oraz



ogledzin zewngtrznych. Kazda warstwa izolacji powinna stanowic¢ jednolita, ciagta
powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy
izolacji. Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, lysin, spegkan, pecherzy, zmarszczek,
fald itp. jest niedopuszczalne . Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz ST.
Wykonane roboty izolacyjne powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-69/B-
10260.

3.1.2. Kontrola ocieplen.
Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja
techniczng 1 poleceniami Inzyniera Budowy stosujac rowniez wytyczne 1 warunki
odbioru okreslone w instrukcjach wiasnych producentdéw i dostawcoOw systemow
ocieplen.

4. ODBIOR ROBOT
4.1. Ogolne zasady odbioru robot.

4.2. Warunki szczegétowe odbioru robot konstrukcyjno — budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiso6w do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakos$ci materialéw 1 wyrobow uzytych do robot,
wynikéw pomiardéw i1 badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych robot,

- dokona¢ szczegolnych ogledzin robot,

- sprawdzi¢ wykonanie polecen wynikajacych w poprzednich kontroli,

- oceni¢ gotowos¢ obiektu do podjecia eksploatacii.

5. PODSTAWA PEATNOSCI
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
5.2. Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot.
Zakres robot jest podany w pkt.1.3. Niniejszej ST.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych
PN-EN ISO 10545 Ptyty 1 ptytki ceramiczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),

klinkierowych 1 lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania i
badania.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i1 badania.



PN-69/B-10260
PN-EN ISO 6946:1999

PN-B-20130/1999 r.

PN-70/B-10100

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Elementy budowlane i czg$ci budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta.

Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Phyty
styropianowe PS-E.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badanie przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru
robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu na stacjach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zagospodarowania terenu 1 matej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.01 Chodniki i place
B.17.01.02 Zielen
B.17.01.03 Ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami InZzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
- B-15 dla fundamentdéw pod stupki ogrodzenia
- cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
- kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,
- kostka betonowa 20x10x6 cm w kolorze szarym;

2.3. Zielen
- sadzonki krzewdw 1 bylin,
- nasiona traw,
- ziemia urodzajna;
Zielen $rednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatlo — nastonecznienie, poicien
odpornos¢ na niskie temperatury;
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30



wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac¢ — 25 g/m2,
na skarpach — 30 g/m2.

Zastosowac¢ 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.4. Ogrodzenie
Ksztattowniki stalowe, zimnogigte i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypehienie z pretow stalowych.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i malq architektura moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonow)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura.

5.1.1. Zagospodarowanie terenu

Chodniki, place i nawierzchnie.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 12 cm podklad betonowy.

Nawierzchnig¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym.

Kostke betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,

sprawdzeniem spadkow 1 rownos$ci nawierzchni oraz wypetieniem spoin przez zamulenie

piaskiem.

Zielen

a) wykonanie trawnikow

- przekopanie gleby na glebokos$¢ 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i
zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztoZzeniem
zanieczyszczeh w pryzmy, zagrabieniem 1 wymodelowaniem wg zaprojektowanego
profilu.

- Regczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami 1
wyrownaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyrownaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

b) posadzenie krzewow 1 drzew

- sadzenie krzewow 1 drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem miejsc,
wykonaniem dotkéw o $rednicy i1 glgbokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem
dotkéw ziemia urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostalej
ziemi.

Ogrodzenia

** Wymagania

a) Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materialow, spoin, otworow na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji,




- jakosci powtok antykorozyjnych.

b) Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz

a) wykonanie wykopu pod fundamenty z rozplanowaniem nadmiaru ziemi,

b) osadzenie stupkdéw wraz z wypelnieniem z paneli ocynkowanych (grubos$¢ drutu fi 5
mm).

6. Kontrola jakosci

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowe;.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza,
- material uzyty na podktad,
- grubos$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu,
— sposob 1 jakos¢ zageszczenia,
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow,
- prawidlowos$¢ utozenia 1 zamulenia piaskiem.

7. Odbior robot
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
8. Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480

BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997

PN-C-81608:1998
PN-91/M-69430

Beton

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenia czasOw wigzania i
stato$ci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i1 badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie chlorokauczukowe.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne



badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Roslinnosé na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gardei

Nawiazujac do warunkow urbanistycznych wymagane jest wykonanie zieleni
1zolacyjnej po wewngtrznej stronie ogrodzenia w celu zapewnienia izolacji
aerosanitarnej 1 optyczne;j.

Proponuje si¢ posadzenie krzewow iglastych o nazwie zZywotnik zachodni
Rheingold, ktory osiaga ok. Metr $rednicy 1 ok 1,5-2,0 m wysokosci.

Krotki opis proponowanej roslinnosci:

Zywotnik zachodni 'Rheingold’

L T

=

Thuja occidentalis 'Rheingold'

Wolno rosnacy krzew iglasty, poczatkowo o szerokim, kopulastym pokroju, p6zniej przyjmujacy
ksztalt szerokiego stozka. Wigkszo$¢ gatazek znajdujacych si¢ w glebi krzewu ma delikatna
»wrzosowata” budowe, co dodaje mu lekkosci. Doroste okazy nie przekraczaja 3 m wysokosci i
1,5 m $rednicy. Igly maja kolor ztocisty a w okresie zimowym przebarwiaja si¢ na miedziany.
Preferuje stanowiska stoneczne z podtozem zyznym, przepuszczalnym i wilgotnym. Odmiana ta
ma bardzo szeroki wachlarz zastosowan, do ktérych naleza: nasadzenia pojedyncze 1 grupowe,
kompozycje barwne, wrzosowiska, rabaty, ogrodki skalne i wodne, zywoploty formowane. Nadaje
si¢ tez do matych ogrodow.

Zdjecie przedstawiajgce Zywotnik zachodni 'Rheingold’




