
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGÓLNE

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w
ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykończenie robót zawartych w Projekcie
Budowlanym – STACJA UZDATNIANIA WODY W GARDEI.
Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót
będących przedmiotem następującej specyfikacji.

1.2.1. Zakres robót.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi,
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy  i przyległy
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z
demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.2.2. Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niŜ 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy
Wykonawcy.

1.2.3. Zgodność robót z PB i ST
Projekt budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokóły konieczności na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są
integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich
wykluczeniu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek  ( inspektor nadzoru inwestorskiego
w przypadku powaŜnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia).



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB i ST.
Dane określone w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.3. Projekt budowlany
,,Projekt budowlany – Stacja Uzdatniania Wody w Gardei" obejmuje:
– Projekt budowlany wielobranŜowy
– Przedmiary robót
– Specyfikacje techniczne.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie
terminie przekazania terenu placu budowy:
– oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik

budowy, kierownicy robót),
– listę pracowników planowanych od zatrudnienia na budowę (imię, nazwisko,

imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany),

– listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy),

Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru
wody i energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z
materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów
w sposób uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem). 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.

1.5.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami; i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń,



materiałów lub metod, i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to
w całości obciąŜą one Wykonawcę. 

1.5.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a
naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń, potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu
przez Inwestora.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
– podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i
społecznej, a wynikających ze skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego działania.

– Miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. 
Sprzęt nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary
za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę.

– Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań
w czasie realizacji robót obciąŜają Wykonawcę.

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o natęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały
uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska,
to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z
demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne



będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Prace poŜarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uŜytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów
niebezpiecznych.

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kosztorysowej.

2.0. MATERIAŁY

2.1. Akceptowanie uŜytych materiałów .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie  świadectwa
badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia
danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenie pozostałych
materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w
czasie prowadzenia robót.
JeŜeli materiały z zaakceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadowalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę Wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty zostaną nieprzyjęte i
niezapłacone.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiału oraz Ŝeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem
osób trzecich. 



Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu pierwotnego.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST.
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego
niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony; koszty
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco i na własny koszt: wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości odniesione w PB i niepodane przez
inspektora naleŜy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN i innych normach i
instrukcjach.
Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.



Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla finalnego
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, ST oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
– organizację wykonywania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót
– bhp
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposaŜeniem
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom

6.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i
normach. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez
Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą,
Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca. 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić



do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia
waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kaŜde Ŝądanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska  oraz
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika,
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
- datę przyjęcia placu budowy,
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto
je prowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń



Wykonawcy robót.

Księga obmiaru robót  jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót
odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
wykonania kaŜdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary
wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z :
 - numerem kolejnym karty,
 - podstawą wyceny i opisem robót,
 - ilość przedmiarową robót,
 - datą obmiaru,
 - obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w ST 
 - ilością robót wykonywanych od początku budowy,
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu
robót, przed ich zakryciem jednak nie później niŜ na koniec okresu rozrachunkowego
wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe:
- decyzja pozwolenia na budowę,
- protokół przekazania placu budowy,
- protokół-szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokóły odbioru robót,
- protokóły z narad i ustaleń,
- dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z demontaŜu
podlegających utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na Ŝyczenie
Inwestora.

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru wpisywane będą do księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do umownych płatności.

7.2. Czas przeprowadzanie obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku
występowania dłuŜszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia
pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót,
- ilość przedmiarowa robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
- ilość robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiar.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez
Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających,
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót
dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,
nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.8.6. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niŜ przed upływem terminu
określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PB Lub ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- dziennik budowy – oryginał i kopię,
- obmiar robót,
- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy), 
- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
- sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
- protokóły prób i badań,
- protokóły odbioru robót zanikających,
- rozliczenie z demontaŜu,
- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z



Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętą
przez Inwestora w umowie.
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena jednostkowa obejmuje:
- robociznę,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza;
- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 ze zm.)
10.2. – Ustawa z dnia 10 czerwca  1994  r. o zamówieniach publicznych (Dz.U.Nr 76 poz.

344 ze zm.)
10.3. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U.Nr

81poz.351 ze zm.)
10.4. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 15

poz.139 z 1999 r. tekst jednolity)
10.5. – Rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 15 poz.140 z 1999
r. tekst jednolity)

10.6. – Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 136 poz.672 z 1995 r.
ze zm.)

10.7. – Rozporządzenia MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U.Nr 22 poz.209)

10.8. – Rozporządzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 92 poz.351)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót dot. Wykonania Stacji Uzdatniania Wody w Gardei.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
W ramach robót modernizacyjnych naleŜy:
– wykonanie rozbiórek ,
– wykonanie nowego wykończenia posadzek i ścian wewnętrznych,
– wymienić rynny i rury spustowe,
– wymienić stolarkę okienną i drzwiową, stropodach i ściany zewnętrzne docieplić

styropianem;
– wykonanie nowych dróg dojazdowych;

1.3.1. Roboty architektoniczne i wykończeniowe
Ściany zewnętrzne

Istniejące ściany zewnętrzne  zostaną docieplone metodą lekką mokrą styropianem gr
10 cm i wykończone tynkiem mineralnym. 

Wykończenie ścian wewnętrznych.
W pomieszczeniach gdzie został skuty tynk, naleŜy ściany ponownie otynkować
tynkiem cementowo – wapiennym kat.III i szpachlować zaprawą gipsową. 
Wykończenia ścian w pomieszczeniach: 
– pomieszczenia sanitarne oraz hala technologiczna, na ściany przykleić płytki

ceramiczne do wysokości 2,0 m powyŜej ścianę malować farbą emulsyjną
– pozostałe pomieszczenia oraz korytarze – na ścianę przykleić płytki ceramiczne

do wysokości 1,7 m, powyŜej ścianę malować farbą emulsyjną.
Posadzki

W pomieszczeniach gdzie projektuje się posadzki z gresu.
a) płytki typu ,,Gres"
– właściwości – nieszkodliwe, chemoodporne, antypoślizgowe, gatunek I,

nasiąkliwość 0,1 %
– twardość wg skali Maks'a>6,
– wymiary: 30x30x1,1,
– kolor: wg projektu wnętrz.
 Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę



wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy

wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,

badania prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.

– Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;
badanie naleŜy wykonać przez osobę wzrokową.

Stropodachy
Docieplanie wszystkich istniejących stropodachów poprzez połoŜenie na istniejące
warstwy (po uprzednim zerwaniu dwóch warstw papy) płyt warstwowych gr.14 cm.
Do płyt przykleić jedną warstwę papy termozgrzewalnej. WzdłuŜ wszystkich
krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych dachu ułoŜyć belkę drewnianą o gr.10 cm do
zamocowania obróbek. Projektuje się obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowanej.

Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje się stolarkę okienną z profili ALU w kolorze Ŝółtym.
Parapety:
a) parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych, wewnętrzne z PCV;
Drzwi zewnętrzne do budynku: przeszklone aluminiowe, ocieplone,
Drzwi wejściowe do hali technologicznej – stalowe.

1.4. Wymagania dotyczące robót

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. 

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Wymagania ogólne
Wymagania te dotyczą wszystkich robót konstrukcyjno – budowlanych.

2.1.1. Docieplenie ścian metodą lekką mokrą
Przygotowanie podłoŜa

Przed załoŜeniem izolacji podłoŜe naleŜy oczyścić mechanicznie i zmyć wodą,
następnie zagruntować emulsją gruntującą. Emulsję naleŜy nakładać równomiernie
na podłoŜe przy pomocy szczotki malarskiej, wałka lub metody natryskowej. Przy
podłoŜach bardzo chłonnych gruntowanie powinno wykonywać się dwukrotnie.

Mocowanie listew cokołowych
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi, naleŜy zastosować
listwy cokołowe dające pewne , trwałe i elastyczne wykończenie elewacji od dołu,
listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany do grubości styropianu, mocowany
do podłoŜa stalowymi kołkami rozporowymi.

Mocowanie styropianu
Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju. Płytę z nałoŜonym



klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć.
Boczne krawędzie płyt powinny do siebie szczelnie przylegać. Zaleca się
stosowanie płyt z wrębami nachodzącymi na siebie na zakładkę. Płyty naleŜy
układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na naroŜnikach.
Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez
wstawianie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. Wystające fragmenty
wypełnienia szczelin naleŜy zeszlifować ręcznie pacą lub gruboziarnistym papierem.
Czynności te naleŜy wykonać po stwardnieniu kleju (min.24 godz.). NiezaleŜnie od
klejenia płyty styropianowe mocuje się mechanicznie przy pomocy dybli z
tworzywa sztucznego w ilości 4 do 8 szt./m2, głębokość kątowników minimum 5
cm.
Po zamocowaniu płyty naleŜy wykonać uszczelnienie styków styropianu ze stolarką
ślusarską i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy
akrylowej. NaleŜy wykonać wzmocnienia naroŜnikowe budynku oraz otworów
okien i drzwi osadzając aluminiowy kątownik ochronny.

Wykonanie warstwy zbrojącej
Warstwa zbrojąca składa się z minimum 3 mm grubości gładź z kleju, w którym
zostaje zatopiona siatka zbrojąca z włókien szklanych. W naniesionym uprzednio
kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma
siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami
siatki bez otulenia.

Wykonanie podkładu tynkarskiego.
Nie wcześniej niŜ po 2 dniach moŜna przystąpić do wykonania podkładu
tynkarskiego. NaleŜy nałoŜyć jedną warstwę (konsystencji gęstej śmietany) i
nakładać przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego.

Wykonywanie tynków szlachetnych
Wyprawami w systemie ociepleń są cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne
lub polimerowo – akrylowe. Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub
rustykalnej drapanej typu kornik. Produkowane są na bazie kruszywa kwarcowego i
wapiennego w grubościach 2 i 3 mm. Dzięki specjalnym dodatkom chemicznym są
plastyczne i łatwe w pracy oraz przyczepne do podłoŜa. Zawarte w nich związki
hydrofobowe zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na
zmywanie. Inną grupę tynków szlachetnych stanowią tynki akrylowe.
R-200 są to gotowe do uŜycia, cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazie wodnej
dyspersji Ŝywic akrylowych.
Zaprawę tynkarską naleŜy naciągnąć na podłoŜe rozprowadzając ją równomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Wydobycie Ŝądanej struktury
tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagładzenie świeŜo nałoŜonego materiału.

2.1.2. Docieplenie stropodachu 
Stare pokrycie papowe naleŜy najpierw zerwać(dwie warstwy), dokładnie wyrównać.
Wybrzuszenia, zagięcia muszą być wycięte i ewentualnie osuszone przy pomocy
palnika. W przypadku duŜych purchli miejsca wycięć uzupełnić papą podkładową
aby uniknąć widocznych załamań na powierzchni. NaleŜy wykonać wentylację
warstw dachu poprzez zastosowanie papy wentylacyjnej. Płyty warstwowe naleŜy
mocować do podłoŜa poprzez klejenie i dodatkowe łączenie mechaniczne. 



Klejenie
Klejenie warstw płyty izolacyjnej do istniejącego podłoŜa najlepiej wykonać klejem,
klej stosowany na zimno, opakowany w ciśnieniowe pojemniki jednorazowego
uŜytku. 

Mocowanie mechaniczne
Po stwardnieniu kleju moŜna przystąpić do łączenia mechanicznego przy pomocy
kołków tworzywowych (4 sztuki ma m2 pokrycia). Pokrycie wierzchnie stanowi
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, łączona poprzez zgrzewanie do warstwy
termicznej fabrycznie zespolonej z papą podkładową. 

2.1.3. MontaŜ stolarki okiennej
Roboty wykonać po zakończeniu robót demontaŜowych w budynku. Wykonanie
stolarki aluminiowej nietypowej zlecić w wyspecjalizowanym warsztacie
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Materiał (profile) do wykonania stolarki
wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent stolarki typowej oraz
partia do zakupu wymagają akceptacji przez inspektora nadzoru.  Roboty
rozpoczynamy od wykonania zabezpieczenia przed dostępem ludzi, pomieszczeń i
terenu znajdującego się pod strefą wykonywanych robót. Zabezpieczenie wykonać w
formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych,
zabezpieczenia daszkami ochronnymi wejść. Okna przed zamontowaniem zaizolować
od powierzchni muru papą. OścieŜnice zamontować na dyble co 60 cm i uszczelnić
połączenie pianką poliuretanową. Zamontować okucia i spasować stolarkę. Ustawić i
rozebrać w miarę potrzeb rusztowania. Materiały z demontaŜu spalić. Wykonać i
rozebrać w miarę potrzeb zabezpieczenia budynku przed wpływem czynników
atmosferycznych. Rozebrać zabezpieczenia stanowiska roboczego. 

2.1.4. MontaŜ stolarki drzwiowej
Roboty wykonać po zakończeniu robót demontaŜowych w budynku i wykonaniu
czynności określonych w 2.1.3. Wykonanie stolarki nietypowej zlecić w
wyspecjalizowanym warsztacie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Materiał
drewniany do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru.
Producent stolarki typowej oraz partia do zakupu wymagają akceptacji przez
inspektora nadzoru. Roboty montaŜowe rozpoczynamy od wykonania zabezpieczenia
przed dostępem ludzi do pomieszczeń i terenu znajdującego się pod strefą
wykonywanych robót. Zabezpieczenia wykonać w formie wygrodzenia strefy
niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych. OścieŜnice drewniane drzwi
przed zamontowaniem zaizolować od powierzchni muru papą. OścieŜnice
zamontować na dyble co 60 cm i uszczelnić połączenie pianką poliuretanową i po
wykonaniu tynków listwy maskujące z PCV maskujące połączenie drzwi ze ścianą. 

2.1.5. Szpachlowanie ścian i sufitów. PodłoŜe oczyścić z kurzu i zwilŜyć do wilgotności
 ponad 6%. Szpachlowanie wykonać dwukrotnie ze szlifowaniem papierem ściernym
o grubości dla pierwszego szpachlowania gr.30, dla drugiego  gr.60. Uprzątnąć
stanowisko robocze, oczyścić zamontowane elementy z resztek szpachlówki.

2.1.6. Izolacje przeciwwilgociowe pom. mokrych
Roboty naleŜy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji i zamontowaniu
wpustów podłogowych. Po wykonaniu warstw podkładowych podłoŜe gruntujemy
środkiem gruntującym, elementy zabrudzone oczyścić rozpuszczalnikiem
benzynowym, przejścia przez izolację elementów instalacji dodatkowo uszczelnić



sylikonem hydraulicznym. UłoŜyć  warstwę folii wyprowadzając izolację posadzek
20 cm na ścianę. 

2.1.7. Licowanie ścian glazurą.
Roboty rozpoczynamy po wykonaniu czynności określonych w pkt. 2.1.3.
Sprawdzić jakość podłoŜa, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoŜe.
Sprawdzić wypoziomowanie podłoŜa oraz sposób połączenia z posadzkami w
pomieszczeniach sąsiednich. Układanie zaczynamy od naroŜnika najbardziej
eksponowanego. MontaŜu listew wykończeniowych wykonujemy we wszystkich
naroŜnikach zewnętrznych, wewnętrznych, połączeniach glazury z terakotą i na
zakończeniach płaszczyzn okładanych. Osadzamy drobne elementy ślusarskie
(kratki wentylacyjne,  odbojnice drzwiowe, kotwy montaŜowe odbojnic, rozety
maskujące, maskownice). Uprzątnąć stanowiska robocze, oczyścić zamontowane
elementy z resztek kleju i wywieźć gruz.

2.1.8.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
– Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa.
– PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane mury z

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
– Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
– Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna

wynosić co najmniej +5ºC.
– Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub

pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni
okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

2.1.9. Posadzki z płytek terakotowych, gresowych, kamionkowych
Sprawdzić jakość podłoŜa, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoŜe.
Sprawdzić wypoziomowanie podłoŜa oraz sposób połączenia z posadzkami w
pomieszczeniach sąsiednich. Układanie zaczynamy od naroŜnika najbardziej
eksponowanego. MontaŜu listew wykończeniowych wykonujemy we wszystkich
naroŜnikach zewnętrznych, wewnętrznych, połączeniach glazury z terakotą i na
zakończeniach płaszczyzn okładanych. Osadzamy drobne elementy ślusarskie
(kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, kotwy montaŜowe odbojnic, rozety
maskujące, maskownice). Uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane
elementy z resztek kleju i wywieźć gruz.

2.1.10. Malowanie ścian i sufitów, elementów ślusarskich
Ustawić rusztowania. Oczyścić i sprawdzić podłoŜe. Wykonać naprawy tynków i
podłoŜy. PodłoŜe do malowania farbami akrylowymi i wapiennymi oczyścić z
kurzu i zwilŜyć do wilgotności ponad 6%. Przy malowaniu powierzchni
wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8ºC. W okresie zimowym
pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej
+8ºC. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1ºC.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i



urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułoŜeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie  kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3
s.

Malowanie sufitów.
Sufity w pomieszczeniach mokrych trzykrotnie szpachlowane i malowane farbą
emulsyjną akrylową przepuszczalną dla gazów, zmywalną w kolorze białym. Sufity
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych oczyścić ze starej farby i
pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.

Malowanie elementów metalowych
Malowanie elementów metalowych fabrycznie nie wykończonych, zamontowanych
na elewacji i dachu budynku wykonać na zasadach i w kolorach ustalonych dla
budynku. 
Malowanie ościeŜnic stalowych wykonać po dokładnym oczyszczeniu podłoŜa i
zabezpieczeniu powłoką antykorozyjną  2 x farbą miniową i pomalować 2 x farbą
ftalową.
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5ºC przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z
odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegajce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
koloru.



Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub
szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

2.1.11. Roboty blacharskie 
Roboty na dachu wykonać razem z dociepleniem dachu oraz roboty na elewacjach
budynku wykonać:
- z rusztowania ustawionego dla robót elewacyjnych
Roboty rozpoczynamy od wykonania zabezpieczenia przed dostępem ludzi
pomieszczeń i terenu znajdującego się pod strefą wykonywanych robót.
Zabezpieczenia wykonać w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, umieszczenia
tablic ostrzegawczych, zabezpieczenia daszkami ochronnymi wejść. Wszyscy
pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy
na wysokości i muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości. Zdemontować
obróbki i podkłady z papy. Z udziałem inspektora nadzoru przeprowadzić ocenę
stanu technicznego materiału z demontaŜu. Materiał zakwalifikowany jako nadający
się do powtórnego wbudowania przekazać uŜytkownikowi.
Naprawić podłoŜa pod obróbki usuwając luźne i zmurszałe cegły, uzupełniając
ubytki w murach. Wykonać nowe obróbki blacharskie izolując blachą od elementów
drewnianych i betonowych jedną warstwę papy. 
Mocowania obróbek wykonać:
- do powierzchni betonowych za pomocą haków stalowych ocynkowanych
Rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Połączenia rynien i rur wykonać poprzez lutowanie. Miejsca lutowania niezwłocznie
po lutowaniu oczyścić z resztek kwasu.
W rynnach wykonać dylatacje co 15 cm.
Uchwyty rynnowe montować w odstępach 500 mm .
Uchwyty rur spustowych montować w odstępach 2 m. Mocowanie w ścianie na
bezskurczową zaprawę cementową do napraw betonów. Miejsce styku kitu z blachą
przed uszczelnieniem odtłuścić rozpuszczalnikiem benzynowym. Wywieźć gruz na
wysypisko. Ustawić i rozebrać w miarę potrzeb rusztowania i rynny do opuszczania
materiałów z demontaŜu oraz gruzu do kontenera. Wykonać i rozebrać  w miarę
potrzeb zabezpieczenia budynku przed wpływem czynników atmosferycznych.
Rozebrać zabezpieczenia stanowiska roboczego.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.1. Ogólne wymagania

3.1.1. Badania  izolacji
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania: 
– zgodności z Dokumentacją Projektową,
– sprawdzenie jakości materiałów, 
– sprawdzenie powierzchni podkładu,
– sprawdzenie warunków przystąpienia do robót,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
Sprawdzenie zgodności Robót z Dokumentacją Projektową naleŜy przeprowadzić
przez porównanie wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją i ST oraz



oględzin zewnętrznych. KaŜda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą
powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułoŜonej warstwy
izolacji. Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek,
fałd itp. jest niedopuszczalne . Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz ST.
Wykonane roboty izolacyjne powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-69/B-
10260.

3.1.2. Kontrola ociepleń.
Sprawdzić zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami InŜyniera Budowy stosując równieŜ wytyczne i warunki
odbioru określone w instrukcjach własnych producentów i dostawców systemów
ociepleń.

4. ODBIÓR ROBÓT

4.1. Ogólne zasady odbioru robót.

4.2. Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno – budowlanych
W trakcie odbioru naleŜy:
– sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów uŜytych do robót,
wyników pomiarów i badań,

– sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
– sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót,
– dokonać szczególnych oględzin robót,
– sprawdzić wykonanie poleceń wynikających w poprzednich kontroli,
– ocenić gotowość obiektu do podjęcia eksploatacji.

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI

5.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

5.2. Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót.
Zakres robót jest podany w pkt.1.3. Niniejszej ST.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-06050 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –
montaŜowych

PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 



PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
PN-EN ISO 6946:1999 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła.
PN-B-20130/1999 r. Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty

styropianowe PS-E.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy

odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymałościowych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru
robót związanych z zagospodarowaniem terenu na stacjach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.01 Chodniki i place
B.17.01.02 Zieleń
B.17.01.03 Ogrodzenia

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
– B-15 dla fundamentów pod słupki ogrodzenia
– cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
– kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,
– kostka betonowa 20x10x6 cm w kolorze szarym;

2.3. Zieleń
– sadzonki krzewów i bylin,
– nasiona traw,
– ziemia urodzajna;
Zieleń średnia – krzewy
Wymagania 
gleby – Ŝyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste,
światło – nasłonecznienie, półcień
odporność na niskie temperatury;
Trawa
zastosowanie – trawniki dywanowe
procentowy udział mieszanki – 30



wymagania – gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych płaskich naleŜy wysiewać – 25 g/m2,
na skarpach – 30 g/m2.
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej.

2.4. Ogrodzenie
Kształtowniki stalowe, zimnogięte i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypełnienie z prętów stalowych.

3. Sprzęt

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane
ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą.
5.1.1. Zagospodarowanie terenu
Chodniki, place i nawierzchnie.
Bezpośrednio przed ułoŜeniem nawierzchni wykonać 12 cm podkład betonowy.
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym.
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem. 
Zieleń
a) wykonanie trawników
– przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i

zagruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złoŜeniem
zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego
profilu.

– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i
wyrównaniem terenu.

– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

b) posadzenie krzewów i drzew
– sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc,

wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem
dołków ziemią urodzajną, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostałej
ziemi.

Ogrodzenia
** Wymagania 
a) KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji,



– jakości powłok antykorozyjnych.
b) Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy.
** MontaŜ 
a) wykonanie wykopu pod fundamenty z rozplanowaniem nadmiaru ziemi,
b) osadzenie słupków wraz z wypełnieniem z paneli ocynkowanych (grubość drutu fi 5
mm). 

6. Kontrola jakości 

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoŜa,
– materiał uŜyty na podkład,
– grubość i równomierność  warstw podkładu,
– sposób i jakość zagęszczenia,
– jakość dostarczonych prefabrykatów,
– prawidłowość ułoŜenia i zamulenia piaskiem.

7. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

8. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i

stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis

gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne



badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.

Roślinność na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gardei

Nawiązując do warunków urbanistycznych wymagane jest wykonanie zieleni
izolacyjnej po wewnętrznej stronie ogrodzenia w celu zapewnienia izolacji
aerosanitarnej i optycznej.
Proponuje się posadzenie krzewów iglastych o nazwie Ŝywotnik zachodni
Rheingold, który osiąga ok. Metr średnicy i ok 1,5-2,0 m wysokości.

Krótki opis proponowanej roślinności:

śywotnik zachodni 'Rheingold'

Thuja occidentalis 'Rheingold'
Wolno rosnący krzew iglasty, początkowo o szerokim, kopulastym pokroju, później przyjmujący
kształt szerokiego stoŜka. Większość gałązek znajdujących się w głębi krzewu ma delikatną
„wrzosowatą” budowę, co dodaje mu lekkości. Dorosłe okazy nie przekraczają 3 m wysokości i
1,5 m średnicy. Igły mają kolor złocisty a w okresie zimowym przebarwiają się na miedziany.
Preferuje stanowiska słoneczne z podłoŜem Ŝyznym, przepuszczalnym i wilgotnym. Odmiana ta
ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań, do których naleŜą: nasadzenia pojedyncze i grupowe,
kompozycje barwne, wrzosowiska, rabaty, ogródki skalne i wodne, Ŝywopłoty formowane. Nadaje
się teŜ do małych ogrodów.

Zdjęcie przedstawiające śywotnik zachodni 'Rheingold'


